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Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

 Smlouva o dílo  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 

I.1. Zhotovitel:   
MH-STAVBY, s.r.o.   
Se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava 
Zastoupen:  Ing. Daniel Martišovský, jednatel 
Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Daniel Martišovský 
- ve věcech technických: Ing. Daniel Martišovský 
IČ: 277 76 506 
DIČ: CZ27776506 
Zapsaný v  Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410 
Bankovní spojení: 210200449/0300 
Tel. +420 739 663 631 
e-mail: martisovsky@mhstavby.cz  
 
 
I.2. Objednatel: 
Město Petřvald 
Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 
Osoby oprávněné jednat: Ing. Jiří Lukša, starosta města 
IČ: 00297593 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, č.ú.: 19-17216779329/0800 
 

 
I.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro 
uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání 
a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za: 

-  zhotovitele: Ing. Daniel Martišovský 
-   objednatele: Jiří Kukelka – K+H správci staveb s.r.o., technický dozor objednatele 

 
I.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny 
v zastoupení budou uvedeny v písemném dodatku smlouvy podepsaném oběma smluvními stranami. 
Účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 
 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

II.1. Smluvní strany se dohodly na základě výsledku zadávacího řízení konaného dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření této smlouvy, 
kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy v požadovaném čase a kvalitě 
a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení za jeho provedení.  
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II.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a 
povahou plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.      
 
II.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu: „ODBORNÉ UČEBNY ZŠ 

ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD“ podle projektové dokumentace v rozsahu určeném objednatelem. 

II.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové dokumentace. 
 
II.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude 
odpovídat platným českým normám a právním předpisům. Specifikace díla je uvedena v zadávací 
dokumentaci této veřejné zakázky. 
 
II.6. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli předal správnou a úplnou dokumentaci dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
 
II.7. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů.  
 
II.8.  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a úpravy pracovních 
podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, 
zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.  
 

Článek III. 
Základní údaje o díle 

 
Stavba:  „ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD“ 
 
Místo:  místem plnění jsou stavby v městě Petřvald.na ul Školní. Přesná specifikace místa 

plnění je patrná z projektové dokumentace stavby.  
 

Článek IV. 
Termíny plnění 

 
IV.1. Objednatel vymezuje termíny plnění takto: 
doba předání a převzetí staveniště – předpoklad prosinec 2021, nejpozději do 60 dnů od podpisu 
smlouvy  
termín dokončení  do 30.06.2022 
počátek běhu záruční lhůty – od data předání a převzetí díla dle článku XI. 
  
IV.2. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit ve lhůtách dle předchozího odstavce a harmonogramu plnění, 
který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (vypracuje zhotovitel). Z harmonogramu provádění prací musí být 
zřejmé jak časové, tak i finanční plnění stavby. Termín uvedený v Harmonogramu plnění se považuje 
za splněný v případě, že nejpozději v den uvedeného termínu byl o převzetí příslušného úkonu sepsán 
protokol podepsaný zástupci smluvních stran. 
 
IV.3. Doba provedení díla může být prodloužena v případě, že v průběhu provádění díla vzniknou 
překážky prokazatelně z viny objednatele, nebo jestliže přerušení prací je zaviněno tzv. vyšší mocí, a 
to vždy o dobu trvání překážky. Důvodem pro prodloužení doby provedení díla nejsou nepříznivé 
klimatické podmínky, jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se práce 
na díle provádí. Případné úpravy doby provádění díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě 
podepsaným oběma smluvními stranami. 
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IV.4. Objednatel je oprávněn průběh provádění díla kontrolovat v souladu s ustanoveními článku VIII. 
této smlouvy. 
 

Článek V. 
Věci nutné k provedení díla 

 
V.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště dle termínů uvedených v článku IV. 
 

Článek VI. 
Cena za dílo 

 
VI.1. Cena za kompletní provedení díla definovaného v článku II. této smlouvy byla stanovena dohodou 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě nabídky zhotovitele v provedeném zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 
 
Cena bez DPH celkem      10 387 684,18 Kč 
K ceně bude účtována DPH ve výši      2 181 413,68 Kč 
Cena pevná včetně DPH činí     12 569 097,86 Kč 
 
VI.2. Cena obsahuje kompletní zhotovení stavby podle požadavku objednatele. Nabídková cena je 
nejvyšší přípustná a nelze ji překročit. Překročení ceny díla je možné jen v případě, že dojde před nebo 
v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla, a to na základě oboustranně sjednaného písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami.  
 
VI.3. Cena zahrnuje i náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace skutečného provedení 
díla, ukládáním hmot na deponiích v průběhu stavby a nákladů spojených s likvidací odpadů vzniklých 
v průběhu stavby. Cena díla zahrnuje i náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované 
příslušnými právními předpisy, náklady na záruky, náklady na zařízení staveniště a jeho likvidaci, 
náklady na dodržení podmínek uložených dotčenými orgány státní správy a případné pokuty a sankce 
ze správních řízení. 
 
VI.4. Bližší specifikace ceny díla je uvedena v závazném položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 
této smlouvy, u něhož zhotovitel zaručuje jeho úplnost; jakékoliv opomenutí uvedení určité položky či 
údaje v rozpočtu nemá vliv na cenu díla a nemůže jít k tíži objednatele. 
 
VI.5. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti se staveništěm 
za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, vlastnostmi 
zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich 
uživatele, s podmínkami, za kterých budou práce prováděny, a které jsou relevantní pro stanovení ceny 
díla a uzavření této smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu 
nedostatečného seznámení se s výše uvedenými podmínkami nebudou objednatelem akceptovány. 
 
VI.6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmět díla je plněním možným, že v ceně díla zohlednil 
všechna rizika obvyklá u staveb obdobného druhu a rozsahu, a že cena díla zahrnuje veškeré práce, 
vlivy a rizika, která mohl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, a že není oprávněn požadovat 
jejich úhradu nad rámec sjednané ceny díla. 
 
VI.7. Pro oceňování případných víceprací a méněprací se bude vycházet z jednotkových cen, kterými 
zhotovitel ocenil jednotlivé položky v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 
Ocenění případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, se 
provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., 
v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalozích, stanoví se její výše 
na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s., 
s tím, že přímé náklady budou přiměřeně písemně dokladovány (hmoty, mzdy, stroje), pro nepřímé 
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náklady (režie výrobní, správní a procento zisku) bude použita metodika ÚRS Praha, a.s., pro daný obor 
stavebních prací.  
   

Článek VII. 
Platební podmínky 

 
VII.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno bez poskytování záloh. 
 

VII.2. Platby budou probíhat bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě zhotovitelem 
vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavených 
na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem protokolárně odsouhlasených plnění prací 
v příslušném kalendářním měsíci. Soupis objednatelem odsouhlasených plnění bude přílohou 
daňového dokladu (faktury). Cena provedených prací musí odpovídat jednotlivým položkám dle Přílohy 
č. 2 této smlouvy. Na daňovém dokladu bude uveden název zakázky, název projektu a registrační číslo 
projektu, tj: „ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD“ pod registračním číslem 
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013181. 
 

 
VII.3. Objednatel uhradí fakturovanou cenu díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla. Daňový doklad (faktura) musí nad rámec zákonem stanovených náležitostí obsahovat výši 
zádržného připadající na fakturovanou částku. 
 
VII.4. Objednatel uhradí zadrženou část ceny díla v termínu do 30 dnů po předání a převzetí díla, 
případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla.   
 
VII.5. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury objednateli. 
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

VII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, pokud neobsahuje veškeré 
náležitosti podle výše uvedených předpisů nebo má jiné závady v obsahu podle této smlouvy. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

 
Článek VIII. 

Způsob provádění díla 
 

VIII.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Dílo bude provedeno 
v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.  
 
VIII.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli vyjmenovanými 
v Prohlášení o poddodavatelském systému, které tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy, a to v rozsahu 
uvedeném v tomto prohlášení. Jakákoliv změna oproti Prohlášení o poddodavatelském systému (osoba 
nebo rozsah) vyžaduje předchozí schválení objednatelem v písemné formě. 
 
VIII.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění zakázky zaměstnávat nejméně 10 osob na 
hlavní pracovní poměr a tuto skutečnost na výzvu objednatele prokáže předložením anonymizovaných 
pracovních smluv zaměstnanců podílejících se na plnění zakázky. 
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VIII.4. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní 
podmínky na staveništi. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat 
své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
 
VIII.5. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 
proveden následující den. 
 
VIII.6. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník 
pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popřípadě jiné státní orgány a k tomu zmocnění 
zástupci objednatele. 
 
VIII.7. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo dozorující osoby, je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele. 
 
VIII.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději 
následující pracovní den a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 
 
VIII.9. Objednatel má v souladu s ustanovením § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, právo provádět kontroly a vykonávat na stavbě technický dozor, a v jeho 
průběhu sledovat zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou 
dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.  
 
VIII.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 
zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými; písemnou výzvu doručí objednateli nejméně 3 
pracovní dny předem, pokud ale bude průběh stavby vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup 
prací, zavazují se smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. Výsledek prověření prací bude 
zapsán do stavebního deníku.  
 
VIII.11. Odpovědní zástupci zhotovitele a případně i jeho subdodavatelů jsou povinni se zúčastňovat od 
zahájení provádění díla do jeho dokončení kontrolních dnů, které se budou konat minimálně jednou 
týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky o stavu 
a postupu provádění díla, a slouží k výměně informací, předkládání a schvalování materiálů a přijímání 
opatření k plnění této smlouvy. Z každého kontrolního dne pořídí technický dozor objednatele číslovaný 
zápis, který podepisují zúčastněné osoby. Pokyny technického dozoru objednatele v zápisech 
z kontrolních dnů jsou pro zhotovitele závazné. 
 
VIII.12. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni přímo zasahovat do činnosti 
zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo jsou-li splněny podmínky pro přerušení prací objednatelem 
podle článku XVII. této smlouvy.  
 
VIII.13. Technický dozor objednatele je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla upozornit zhotovitele 
na porušování jeho povinností, zejména postupuje-li zhotovitel v rozporu s projektovou dokumentací 
nebo nedodržuje-li technologické postupy dle platných ČSN nebo dodavatelů systémů, a požadovat 
okamžitou nápravu. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování 
svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele, a učinit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných závad. 
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VIII.14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.  
 
VIII.15. Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků odpovídá za 
ochranu majetku, požární ochranu díla, ochranu materiálů, zařízení a staveniště, za bezpečnostní 
opatření, nese nebezpečí škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a materiálu až do doby 
dokončení díla. Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, učiní potřebná opatření 
pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na staveništi a mimo ně a k zamezení škody na veřejném 
majetku. Zhotovitel je během provádění díla povinen na staveništi a jeho okolí (včetně veřejných ploch 
a komunikací) udržovat pořádek a čistotu na své náklady.  
 
VIII.16. Zhotovitel je povinen chránit oprávněné zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních 
znalostí a schopností. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se po dobu provádění 
díla zdržet veškerých aktivit, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele. 
 
VIII.17. Zhotovitel je povinen třídit odpad, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a uložení 
odpadů na řízenou skládku. Doklady o likvidaci odpadu budou součástí dokladů k předání stavby. 
 

Článek IX. 
Staveniště 

 
IX.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla  v termínu podle článku IV. této smlouvy. 
 
IX.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch, zajistí na své 
náklady deponii hmot vzniklých v průběhu stavby a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu 
s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. 
 
IX.3. Zařízení staveniště (ZS) si zajišťuje celé zhotovitel, zabezpečuje je v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena za vybudování ZS, úpravy 
stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po 
demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště, vyklidí staveniště a 
pozemek uvede do původního stavu a protokolárně předá objednateli ve lhůtě nejpozději do 5 
pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.  
 
IX.4. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště 
dle dokumentace o inženýrských sítích předaných objednatelem. Zhotovitel zodpovídá za nenarušení 
těchto inženýrských sítí.  
 
IX.5. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen 
zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy. 
 

Článek X. 
Spolupůsobení objednatele 

 
X.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru 
staveniště v prodloužených směnách a ve dnech pracovního volna a klidu.  
 
X.2. Po předchozí dohodě objednatel umožní užití obecních pozemků zhotovitelem pro zařízení 
staveniště. 
 

Článek XI. 
Odevzdání a převzetí díla 

 
XI.1. Předpokladem a podmínkou předání díla je jeho úspěšné kompletní vyzkoušení, kterým bude 
prokázána kvalita smluveného předmětu díla jako celku, včetně garantovaných hodnot, technických a 
uživatelských standardů stavby. Náklady spojené s vyzkoušením díla nese zhotovitel.  
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XI.2. K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 7 pracovních dnů před 
stanoveným datem předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. S výzvou předá zhotovitel návrh 
protokolu o předání díla včetně všech příloh. Přílohami protokolu bude prohlášení zhotovitele, že dílo 
bylo provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, normami a standardy, s řádnými 
technologickými postupy a s projektovou dokumentací, a že dílo je prosto práv třetích osob. Dále bude 
přiložen originál stavebního deníku, protokoly o předepsaných zkouškách, prohlášení o shodě a atesty 
použitých materiálů, doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby ve dvou grafických (tištěných) vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení, jakož i 
další doklady stvrzující jakost díla, seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, 
záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyku. Nedoloží-li zhotovitel uvedené doklady, nepovažuje 
se dílo za dokončené a schopné předání.  
 
XI.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené projektové 
dokumentace stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a 
převzetí, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných 
prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení a podobně.  
 
XI.4. Objednatel převezme dílo i v případě ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. Nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění ojedinělých vad a nedodělků 
zhotovitelem 7 dní od převzetí díla objednatelem.  
 
XI.5. Objednatel není povinen převzít dílo s neodstraněnými vadami a nedodělky, nejde-li o ojedinělé 
vady a nedodělky dle odstavce XI.4. V protokolu budou tyto vady a nedodělky řádně specifikovány a 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění zhotovitelem.  
 
XI.6. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč jejich provedení požaduje spolu s termínem pro jejich 
provedení. Tento požadavek však není důvodem pro odmítnutí převzetí díla. 
 

Článek XII. 
Záruka za dílo 

 
XII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bylo provedeno řádným a odborným způsobem, včas, v souladu 
se všemi příslušnými standardy, platnými právními předpisy a normami, že veškeré zboží, materiály a 
zařízení bylo na úrovni požadované touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu záruční doby 
bude dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných či právních.  
 
XII.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
ke svému účelovému určení, a že si zachová své obvyklé vlastnosti. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí 
záruční doby v délce  

60 měsíců 
 
na dílo jako celek, záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla. 
 

Článek XIII. 
Reklamace 

 
XIII.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na díle do sídla 
zhotovitele.  
 
XIII.2. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele díla provedou neprodleně po doručení uplatnění 
reklamace zhotoviteli prohlídku závady a sepíší zápis, ve kterém bude uvedeno: 

- datum prohlídky, 
- datum zjištění závady, 
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- rozsah závady či poškození díla, určení zda se jedná o drobnou závadu, nebo o závadu, která 
má podstatný vliv na funkci dokončeného díla, 

- návrh opatření k tomu, aby nedošlo k dalším škodám, 
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele, 
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty, 
- podpis zástupců zhotovitele, objednatele.  

 
XIII.3. Zhotovitel se zavazuje, že odstranění zjištěných závad provede v dohodnutém termínu po 
sepsání zápisu o reklamaci. Oznámené vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě dohodnuté 
v zápisu o reklamaci. Přitom u vad, které brání provozu díla, nastoupí zhotovitel na odstranění vady do 
24 hodin a odstranění vady provede do 3 dnů; u ostatních vad nastoupí zhotovitel na odstranění vady 
do 5 dnů a odstraní je do 10 dnů, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 
 
XIII.4. O předání odstraněné závady díla sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v dobu XI.3. této 
smlouvy. Jestliže vadu nebude možné odstranit, vznikne objednateli nárok na přiměřenou slevu z ceny 
díla. 
 
XIII.5. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem. 
 
XIII.6. Jestliže zhotovitel v uvedené lhůtě neodstraní vadu sám bez závažného důvodu písemně 
sděleného objednateli, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých 
práv ze záruky; stejně tak i v případě, že zhotovitel dá objednateli k opravě souhlas.  
 

Článek XIV. 
Pojištění a zajištění závazků 

 
XIV.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. Nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle nese zhotovitel až do doby řádného dokončení díla. Zhotovitel nese plnou a 
nedělitelnou odpovědnost za škody, které vzniknou jeho činností, resp. nečinností. Zhotovitel je povinen 
udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně 10 milionů Kč 
s maximální spoluúčastí pojištěného 10 %, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a je zároveň povinen zajistit, aby se stejné pojištění 
vztahovalo i na jeho subdodavatele při plnění této smlouvy.  
 
XIV.2. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v požadovaném rozsahu, je objednatel oprávněn 
uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm zhotoviteli doklad. Doložené náklady vzniklé 
v souvislosti s pojištěním odečte objednatel z plateb zhotoviteli, obdobné ustanovení platí i pro 
subdodavatele zhotovitele. 
 
XIV.3. Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro předání dokončeného díla ve smluveném 
rozsahu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den 
prodlení. 
 
XIV.4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení, nebo vad 
uplatňovaných v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý 
i jen započatý den prodlení oproti termínu sjednanému pro odstranění vad. 
 
XIV.5. V případech, kdy se jedná o takovou vadu díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu či havárie, je zhotovitel povinen za každou vadu a každý i jen 
započatý den v prodlení s odstraněním vady zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu. 
 
XIV.6. Za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.   
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XIV.7. Za nedodržení technologických postupů dle projektové dokumentace, platných ČSN nebo 
dodavatelů systémů je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 
 
XIV.8.  V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v Prohlášení o poddodavatelském 
systému bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 0,1 % z celkové ceny díla bez za každý 
takto zjištěný případ.  
 
XIV.9. Porušení povinností zhotovitele souvisejících s BOZP a PO na staveništi 
 

Porušená povinnost Pokuta až do výše  
(možno ukládat 

opakovaně za každý 
zjištěný případ) 

Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, 
reflexní vesty, brýle, štít atd.) 

2 000,-Kč 

Porušení zákazu kouření 2 000,-Kč 

Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící 
zábradlí atd. 

2 000,-Kč 

Používání poškozených strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů, 
žebříků atd. 

2 000,-Kč 

Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci ve 
výškách. 

5 000,-Kč 

Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 
nedostatečně široké) 

5 000,-Kč 

Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací. 5 000,-Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, sítě) 2 000,-Kč 

Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích 
prostředků 

2 000,-Kč 

Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 
omamných látek 

5 000,-Kč 

Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu 
předmětů a materiálů, bez protokolu atd.) 

5 000,-Kč 

Ostatní nespecifikované porušení BOZP a PO dle závažnosti   5 000,-Kč 

 
XIV.10. Smluvní pokuty mohou být kombinovány. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně se 
lhůtou splatnosti 7 dnů, ve faktuře bude uvedena specifikace porušené smluvní povinnosti. Objednatel 
si však vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formy zápočtu proti 
kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní pokuty uplatněné objednatelem 
nevylučují nárok objednatele na náhradu škody.  
 
XIV.11. Za prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo podle sjednaných smluvních podmínek je 
objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 6 % ročně z dlužné částky. 
 
XIV.12. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty jednotlivě ani ve vzájemném souběhu či 
opakovaném, avšak oprávněném uplatnění objednatelem zhotovitel nepovažuje za nepřiměřeně vysoké 
a výslovně se vzdává práva podat návrh na snížení smluvních pokut soudem ve smyslu § 2051 
občanského zákoníku. 

Článek XV. 
Ostatní ujednání 

 
XV.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
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XV.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.  
 
XV.3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu při změně v osobě 
subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 
 
XV.4. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec 
smluvních povinností nebo předané projektové dokumentace, a na jejichž provedení se smluvní strany 
písemně dohodnou formou číslovaného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma 
smluvními stranami. 
 
XV.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit smluvní podmínky v případě změny zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 
 

Článek XVI.  
Ochrana informací, dat a údajů 

XVI.1. Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření této smlouvy všechny informace 
týkající se činnosti, postupu, strategických plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností 
smluvních stran jako důvěrné.  
 
XVI.2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této 
smlouvy se vztahuje i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve s předchozím 
souhlasem druhé smluvní strany, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně sdělovanými 
skutečnostmi jinak seznámí.  
 
XVI.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele prohlašuje zhotovitel, že je seznámen 
s touto skutečností, a že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
XVI.4. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu. 
 

Článek XVII. 
Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy 

XVII.1. Účinnost této smlouvy končí jejím úplným splněním. Smlouva může být ukončena dohodou 
smluvních stran. 

XVII.2. Objednatel je oprávněn přerušit práce na díle anebo odstoupit od této smlouvy, pokud: 
a) zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době a dle harmonogramu plnění, 
b) zhotovitel vstupuje dobrovolně nebo nuceně do insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení bez 

právního nástupce, 
c) zhotovitel je platebně neschopný či předlužený, 
d) jsou činěna opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo 

je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný 
podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti, 

e) zhotovitel odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností nebo přes předchozí písemnou 
výzvu objednatele odmítl splnit smluvní závazek, 

f) zhotovitel bez rozumného důvodu nezahájil dílo přes písemnou výzvu objednatele, 
g) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním termínů o více než 30 dnů, vyjma objednatelem 

odsouhlasených změn termínů, 
h) zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce na díle neodborně nebo v rozporu s projektovou 

dokumentací, nebo používá ke splnění svých závazků závadných, případně jiných než schválených 
materiálů, 
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i) zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele jinak opakovaně hrubě neplní své 
povinnosti podle této smlouvy, 

j) zhotovitel přestane splňovat kterýkoliv kvalifikační předpoklad požadovaný v zadávacím řízení 
veřejné zakázky na toto dílo. 

Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
 
XVII.3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků takto: 
a) objednatel není povinen, ale je oprávněn, vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty 

nevratné) poskytnuté zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy. Zhotovitel je 
oprávněn požadovat uhrazení části ceny díla za řádně poskytnuté a objednatelem si ponechané 
plnění. 

b) zhotovitel je povinen neprodleně uhradit, resp. vrátit, objednateli jím dříve poskytnutá peněžní plnění 
za plnění (věci) vrácené mu objednatelem, a to spolu s úroky z prodlení v zákonné výši, kdy pro 
účely výpočtu ceny vrácených plnění se bude vycházet z jednotkových cen položkového rozpočtu, 
který je Přílohou č. 2 této smlouvy, a pokud dané plnění neobsahuje, tak z jednotkový cen Katalogu 
popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni platné ke dni uzavření 
této smlouvy. 

c) po účinnosti odstoupení od smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění 
dle této smlouvy a další práva objednatele z vad poskytnutého plnění. 

d) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění, 
které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele. 

e) odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody vzniklé porušením 
této smlouvy zhotovitelem, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami, záruk, 
ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.  

 
XVII.4. Zhotovitel bezplatně předá objednateli do 7 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy veškeré 
dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně veškeré dokumentace a specifikací, smluv se 
subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatní dokumenty podle této smlouvy.  
 
XVII.5. Objednatel není povinen v případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů platit 
zhotoviteli ve vztahu k této smlouvě žádnou další částku ani případnou náhradu škody až do doby, kdy 
objednatel zjistí přesné náklady na zhotovení či dokončení díla, odstranění vad a nedodělků, a 
případnou náhradu škody za prodlení s dokončením díla a všechny své další výdaje dle této smlouvy a 
jejich výši potvrdí.  
 
XVII.6. Jestliže náklady objednatele pro vypořádání práv a závazků při odstoupení od této smlouvy 
převýší částku odpovídající celkové ceně za provedení díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel 
uhradit tento rozdíl na základě písemné výzvy objednatele obsahující vyčíslení a rozbor nákladů. 
Objednatel má právo započíst vůči této dlužné částce jakékoliv částky dlužné zhotovitelem, které byly 
ke dni odeslání výzvy objednatele splatné v souladu s podmínkami této smlouvy. 
 
 

Článek XVIII. 
Závěrečná ujednání 

 
XVIII.1. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

 
XVIII.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 
XVIII.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat jen písemnou formou číslovaným 
dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 
 
XVIII.4. Jestliže bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúplným, nejasným nebo 
neúčinným, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 
nahradí takové ustanovení smlouvy takovou úpravou, která se nejvíce blíží účelu smlouvy. 
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XVIII.5. Smluvní strany se shodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, 
bude sporná věc předložena k řešení příslušnému soudu, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně 
na řešení sporu v rozhodčím řízení.  
 
XVIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu trvání a účinnosti smlouvy bude mít k dispozici 
stavbyvedoucího, který splňuje požadavky uvedené v čl. 14. zadávací dokumentace k výběrovému 
řízení k zakázce s názvem „ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD II.“.  
 
XVIII.7. Veškeré změny osob oprávněných zastupovat při realizaci stavby zhotovitele je zhotovitel 
povinen oznámit objednateli písemně s úředním ověřením podpisu osob oprávněných jednat jménem 
zhotovitele dle zápisu ve veřejném rejstříku. Účinnost změny zástupce na straně zhotovitele nastává 
vůči objednateli nejdříve okamžikem převzetí písemného oznámení. 
 
XVIII.8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí 
osobě jakoukoliv svoji pohledávku ze smlouvy o dílo za objednatelem. Zhotovitel není oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit smlouvu o dílo třetí osobě. 
 

XVIII.9. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, všeobecně závaznými právními předpisy, 
programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami a že budou respektovat strategii, včetně 
jednotlivých horizontálních principů a požadavků v oblasti životního prostředí, uplatňování principu 
rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské 
soutěže. 
 
XVIII.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, a to po dvou pro každou 
smluvní stranu.  

 
XVIII.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné 
vůle, a že nebyla podepsána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím 
obsahem připojují své podpisy.  
 
XVIII.12. Zhotovitel  je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí prodávající  použít tuto delší lhútu.  Zhotovitel  je 
povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu této smlouvy o dílo a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 
 
XVIII.13. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích: Uzavření této smlouvy schválila rada města 
Petřvald dne 18.1.2022, č. usnesení 70/638 
 
 
V Petřvaldě  
 
objednatel:      zhotovitel: 
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Příloha č. 1 
Harmonogram plnění  
 
 
Příloha č. 2 
Položkový rozpočet 
 
 
Příloha č. 3 
Prohlášení o poddodavatelském systému 
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