
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Petřvald Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 00297593

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 02657392

DIČ: CZ02657392

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01081608

Ing. Pavol Lipták DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

01

Město Petřvald - Opravy MK_2022

BERKASTAV s.r.o.

2 233 768,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 233 768,00 469 091,2821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 702 859,28
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

24. 4. 2020

 

Ing. Pavol Lipták

1 464 936,761 210 691,5402 Oprava MK ul. Ve Finských - 2. část

2 233 768,00 2 702 859,28

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 237 922,521 023 076,4601 Oprava MK ul. Okrajová - 1. část

Město Petřvald - Opravy MK_2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Petřvald Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 00297593

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 02657392

DIČ: CZ02657392

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01081608

Ing. Pavol Lipták DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 023 076,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 023 076,46 21,00% 214 846,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 237 922,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město Petřvald - Opravy MK_2022

01 - Oprava MK ul. Okrajová - 1. část

BERKASTAV s.r.o.

Strana 3 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:  

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavol Lipták

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 023 076,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 017 678,52

D 1 Zemní práce 67 320,00

1 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 1 360,000 49,50 67 320,00

D 5 Komunikace pozemní 838 576,00

2 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 1 360,000 41,00 55 760,00

3 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 360,000 14,00 19 040,00

4 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 360,000 287,10 390 456,00

5 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 360,000 274,50 373 320,00

D 8 Trubní vedení 42 600,00

6 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 12,000 2 290,00 27 480,00

7 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 12,000 1 260,00 15 120,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 904,00

8 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 16,000 58,00 928,00

9 K 919121213
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
m 16,000 401,00 6 416,00

10 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl přes 100 do 200 mm
m 16,000 58,00 928,00

11 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 16,000 92,00 1 472,00

12 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 1 360,000 6,00 8 160,00

D 997 Přesun sutě 50 660,00

13 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 340,000 45,00 15 300,00

14 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 3 060,000 6,00 18 360,00

VV 340*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 060,000

15 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 27,200 50,00 1 360,00

16 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 312,800 50,00 15 640,00

D 998 Přesun hmot 618,52

17 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 8,964 69,00 618,52

Město Petřvald - Opravy MK_2022

01 - Oprava MK ul. Okrajová - 1. část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 397,94

D VRN3 Zařízení staveniště 5 397,94

18 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 397,94 5 397,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Petřvald Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 00297593

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 02657392

DIČ: CZ02657392

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01081608

Ing. Pavol Lipták DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 210 691,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 210 691,54 21,00% 254 245,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 464 936,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město Petřvald - Opravy MK_2022

02 - Oprava MK ul. Ve Finských - 2. část

BERKASTAV s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:  

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavol Lipták

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 210 691,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 205 293,61

D 1 Zemní práce 80 190,00

1 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 1 620,000 49,50 80 190,00

D 5 Komunikace pozemní 998 892,00

2 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 1 620,000 41,00 66 420,00

3 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 620,000 14,00 22 680,00

4 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 620,000 287,10 465 102,00

5 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 620,000 274,50 444 690,00

D 8 Trubní vedení 49 930,00

6 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 13,000 2 290,00 29 770,00

7 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 16,000 1 260,00 20 160,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 201,00

8 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 9,000 58,00 522,00

9 K 919121213
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
m 9,000 401,00 3 609,00

10 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl přes 100 do 200 mm
m 9,000 58,00 522,00

11 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 9,000 92,00 828,00

12 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 1 620,000 6,00 9 720,00

D 997 Přesun sutě 60 345,00

13 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 405,000 45,00 18 225,00

14 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 3 645,000 6,00 21 870,00

VV 405*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 645,000

15 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 32,400 50,00 1 620,00

16 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 372,600 50,00 18 630,00

D 998 Přesun hmot 735,61

17 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 10,661 69,00 735,61

Město Petřvald - Opravy MK_2022

02 - Oprava MK ul. Ve Finských - 2. část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 397,93

D VRN3 Zařízení staveniště 5 397,93

18 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 397,93 5 397,93
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