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Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:
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Sazba daně Základ daně Výše daně

4 849 073,6521,00% 1 018 305,47

5 867 379,12CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230113

Stavba:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 01 2 796 427,59Dětské hřiště 3 383 677,38

SO 04 Veřejné osvětlení

4 849 073,65 5 867 379,12

Hřiště na kopanouSO 02 1 392 753,94 1 685 232,27

528 447,05SO 03 Drenáže 436 733,10

270 022,41223 159,02

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald

13. 1. 2023

Ing. Jan Havlíček 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

Ing. Jan Havlíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 796 427,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 796 427,59 21,00% 587 249,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 383 677,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald

SO 01 - Dětské hřiště

VIVID Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Jan Havlíček 

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 796 427,59

HSV - Práce a dodávky HSV   2 734 714,06

    1 - Zemní práce   677 432,25

    2 - Zakládání   17 574,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce   261 271,22

    5 - Komunikace pozemní   469 599,47

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   25 456,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 250 740,17

    997 - Přesun sutě   12 707,37

    998 - Přesun hmot   19 933,09

PSV - Práce a dodávky PSV   699,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   699,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady   61 014,00

    VRN3 - Zařízení staveniště   61 014,00

SO 01 - Dětské hřiště

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Jan Havlíček 

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 796 427,59

D HSV Práce a dodávky HSV   2 734 714,06

D 1 Zemní práce   677 432,25

1 K 110999001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 10 169,00 10 169,00

2 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 953,000 3,00 2 859,00

VV "vč.b.13" 953,0   953,000

VV Součet 953,000

3 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 3,000 1 261,00 3 783,00

VV "vč.b.01- ozn.1,13,14" 1+1+1   3,000

VV Součet 3,000

4 K 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 5,000 691,00 3 455,00

VV "vč.b.01- ozn.16-20" 1+1+1+1+1   5,000

VV Součet 5,000

5 K 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 854,00 854,00

VV "vč.b.01- ozn.15" 1   1,000

VV Součet 1,000

6 K 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 

odfrézováním do hloubky 0,5 m
m2 3,746 2 268,00 8 495,93

VV "vč.01-ozn.7-dříve pokácené stromy" 3,14*0,075*0,075*17   0,300

VV 3,14*0,4*0,4*2+3,14*0,6*0,6   2,135

VV "vč.b.01- ozn.1,13-20-nové"3,14*0,35*0,35+3,14*0,3*0,3*2   0,950

VV (3,14*0,2*0,2)+(3,14*0,10*0,10*3)+(3,14*0,15*0,15*2)   0,361

VV Součet   3,746

7 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 0,700 208,00 145,60

VV "vč.b.01- ozn.6" 0,70   0,700

VV Součet 0,700

8 K 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m 

v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 3,707 208,00 771,06

VV 3,707   3,707

VV Součet 3,707

9 K 131105003 Hloubení šachet pro kotvení sloupků zeminy tř 3 m 28,000 212,00 5 936,00

VV "vč.b.09,10,11" 0,50*56   28,000

VV Součet 28,000

10 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 179,400 346,00 62 072,40

VV "vč.b.01- ozn.5" 598,0*0,30   179,400

VV Součet 179,400

11 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 179,400 28,00 5 023,20

VV 179,4   179,400

VV Součet 179,400

12 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 5,967 305,00 1 819,94

VV "vč.b.09,12-zídka" 5,85*1,2*0,85   5,967

VV Součet 5,967

13 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 5,967 28,00 167,08

14 K 162301101
Vodorovné přemístění přes 50 m do 500 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
m3 47,818 89,00 4 255,80

VV "pro zásyp" (2,984+20,925)*2   47,818

VV Součet 47,818

15 K 162301403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 700 mm
kus 3,000 254,00 762,00

VV "vč.b.01- ozn.1,13,14" 1+1+1   3,000

VV Součet 3,000

16 K 162301405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 

km D kmene do 300 mm
kus 5,000 295,00 1 475,00

VV "vč.b.01- ozn.16-20" 1+1+1+1+1   5,000

VV Součet 5,000

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald

SO 01 - Dětské hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 162301406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 1,000 366,00 366,00

VV "vč.b.01- ozn.15" 1   1,000

VV Součet 1,000

18 K 162301413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 700 mm
kus 3,000 834,00 2 502,00

VV "vč.b.01- ozn.1,13,14" 1+1+1   3,000

VV Součet 3,000

19 K 162301415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 

km D kmene do 300 mm
kus 5,000 417,00 2 085,00

VV "vč.b.01- ozn.16-20" 1+1+1+1+1   5,000

VV Součet 5,000

20 K 162301416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 

km D kmene do 500 mm
kus 1,000 468,00 468,00

VV "vč.b.01- ozn.15" 1   1,000

VV Součet 1,000

21 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 

tř.1-4
m3 177,658 336,00 59 693,09

VV (179,4+5,967+5,0+0,2*56)-(2,984+20,925)   177,658

VV Součet 177,658

22 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 25,925 315,00 8 166,38

VV "vč.b.01- ozn.8-složená stará tráva" 5,0+20,925   25,925

VV Součet 25,925

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 177,658 20,00 3 553,16

24 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 284,253 56,00 15 918,17

VV 177,658*1,6   284,253

VV Součet 284,253

25 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2,984 244,00 728,10

VV "vč.b.09,12-zídka" 5,85*0,30*2*0,85   2,984

VV Součet 2,984

26 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 20,925 104,00 2 176,20

VV "vč.b.13-zásypy pro JTÚ" 93,0*(0,15+0,30)/2   20,925

VV Součet 20,925

27 K 181301105
Rozprostření dřevní štěpky tl vrstvy do 300 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 181,000 86,00 15 566,00

VV "vč.04,05" 181,0   181,000

VV Součet 181,000

28 M 103911000
Dřevní štěpka pro dopadovou plochu dětského hřiště 

dle projektu vč.certifikátu
m3 59,730 1 912,00 114 203,76

VV 181,00*0,30*1,1   59,730

VV Součet 59,730

29 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 953,000 86,00 81 958,00

VV "vč.b.13-na zásypy pro JTÚ" 953,0   953,000

VV Součet 953,000

30 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 76,240 488,00 37 205,12

VV 953,00*0,05*1,6   76,240

VV Součet 76,240

31 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 953,000 33,00 31 449,00

VV "vč.b.13" 953,0   953,000

VV Součet 953,000

32 M 005724100 osivo směs travní parková kg 14,295 142,00 2 029,89

VV 953,0*0,015   14,295

VV Součet 14,295

33 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 133,000 20,00 22 660,00

VV "vč.04,05-pod štěpku,ornici" 181,0+952,0   1 133,000

VV Součet 1 133,000

34 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 330,750 24,00 7 938,00

VV "dlažby"188,0+22,5+15,0+15,5   241,000

VV "bet.nášlapy" 1,5*0,35*30   15,750

VV "pod dopadou pryž.plochu" 74,0   74,000

VV Součet   330,750

35 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 

do 2 m vč.odstranění
kus 26,400 630,00 16 632,00

VV "dle TZ" (0,30+0,30)*2*2,0*11   26,400

VV Součet 26,400

36 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 

bedněním výšky do 2 m vč.odstranění
kus 24,000 691,00 16 584,00

VV "dle TZ" (0,50+0,50)*2*2,0*6   24,000

VV Součet 24,000

37 K 184818999
Ochrana kmene geotextilií 500g/m2  v. do 2 m 

vč.odstranění
kus 50,240 447,00 22 457,28

VV "dle TZ" (2*3,14*0,2*2,0*11)+(2*3,14*2,0*0,3*6)   50,240

VV Součet 50,240

Strana 6 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,572 18 304,00 10 469,89

VV 953,0*0,0006   0,572

VV Součet 0,572

39 M 251911550 hnojivo průmyslové kg 572,000 81,00 46 332,00

40 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 953,000 1,40 1 334,20

VV "vč.b.13" 953,0   953,000

VV Součet 953,000

41 K 190999001 Náhradní výsadba dle dohody s investorem kpl 1,000 42 913,00 42 913,00

VV "3 kus listnaté dřeviny druhu kaštan"   

VV "-Aescujus x carnea Briotii-zapěstované"   

VV "jako siliterní dřevina s balem"   

VV "o obvodu kmínku 12/14 cm"   

VV "15 kusů listnatých keřů-pokryvných růží"   

VV "-rosa The Fairy-zapěstovan.v kontejneru"   

VV "Náhradní výsadba bude realizována na"   

VV "pozemku parc.č.40/13 v k.ú. Petřvald"   

VV "u Karviné, a to vč.komplexní následné"   

VV "dokončovací a rozvojové péče"   

VV "o výsadbu po dobu 5 let" 1   1,000

VV Součet 1,000

D 2 Zakládání   17 574,45

42 K 279113136
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 4,388 3 559,00 15 616,89

VV "vč.b.09,12-bet.zítka" 5,85*0,75   4,388

VV Součet 4,388

43 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,055 35 592,00 1 957,56

VV "vč.b.09,12-vč.bet.zítky"   

VV (2,4*2*15+6,0*3)*0,616*0,001   0,055

VV Součet 0,055

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   261 271,22

44 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 

m se zabetonováním
kus 44,000 864,00 38 016,00

VV "vč.b.09,10,11-materiál je započten v ceně plotu" 56-12   44,000

VV Součet 44,000

45 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 

m se zabetonováním
kus 12,000 915,00 10 980,00

VV "vč.b.09,10,11-materiál je započten v ceně plotu" 12   12,000

VV Součet 12,000

46 K 348/N10
D+M nízkého oplocení z ocel.svařovaných dílců 

pozinkovaných
kg 975,000 77,00 75 075,00

VV "vč.b.09,10,11-dl.85,2 m" 975,0   975,000

VV Součet 975,000

47 K 348/N11
D+M zvýšeného oplocení z ocel.svařovaných dílců 

pozinkovaných
kg 137,000 91,00 12 467,00

VV "vč.b.09,12-dl.22,7 m" 137,0   137,000

VV Součet 137,000

48 K 348/N12
D+M zvýšeného oplocení z ocel.svařovaných dílců 

pozinkovaných-plotová pole
m2 36,400 672,00 24 460,80

VV "vč.b.09,12" 36,4   36,400

VV Součet 36,400

49 K 348121211
Montáž podhrabových desek dl.do 2 m na ocel.plotové 

sloupky
kus 51,000 300,00 15 300,00

VV "vč.b.09-11" 51,0   51,000

VV Součet 51,000

50 M 592331190 deska plotová KZD 2-200 200x5x30 cm kus 52,020 559,00 29 079,18

VV 51,0*1,02   52,020

VV Součet 52,020

51 K 348262008
Plot z betonových  bloků zeď š. do 200mm jednořadá z 

bloků vel. do 0,02 m2 štípaných přírodních vč.betonu
m2 8,190 3 981,00 32 604,39

VV "vč.b.09,12" 5,85*1,4   8,190

VV Součet 8,190

52 K 348262401
Plot z betonových  bloků ukončení plotové zdi krycí 

deskou štípanou přírodní
m 5,850 3 981,00 23 288,85

VV "vč.b.09,12" 5,85   5,850

VV Součet 5,850

D 5 Komunikace pozemní   469 599,47

53 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm 

tl.200 mm
m2 15,750 248,00 3 906,00

VV "vč.b.03,04-bet.nášlapy" 1,5*0,35*30   15,750

VV Součet 15,750

54 K 564671111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 250 mm
m2 262,000 304,00 79 648,00

VV "vč.b.02,03,04-pod asfatob+pryž" 188,0+74,0   262,000

VV Součet 262,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 564721107 Podklad z kameniva drceného fr.0-4 mm m2 74,000 51,00 3 774,00

VV "vč.b.02,03,04-pod pryž" 74,0   74,000

VV Součet 74,000

56 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 100 mm
m2 4,095 132,00 540,54

VV "vč.b.09,12-pod bet.zítku" 5,85*0,70   4,095

VV Součet 4,095

57 K 564731112
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

110 mm
m2 44,500 143,00 6 363,50

VV "vč.b.02,03-dlažba 1,2,var.pás" 22,5+15,0+7,0   44,500

VV Součet 44,500

58 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 150 mm
m2 44,500 187,00 8 321,50

VV "vč.b.02,03-dlažba 1,2,var.pás" 22,5+15,0+7,0   44,500

VV Součet 44,500

59 K 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m
m2 188,000 501,00 94 188,00

VV "vč.b.02,03" 188,0   188,000

VV Součet 188,000

60 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 188,000 16,00 3 008,00

VV "vč.b.02,03" 188,0   188,000

VV Součet 188,000

61 K 577123111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 188,000 430,00 80 840,00

VV "vč.b.02,03" 188,0   188,000

VV Součet 188,000

62 K 577123999
Doasfaltování púvodní komunikace při styku s 

chodníkem š do 3 m
m2 0,700 1 525,00 1 067,50

VV "vč.b.01- ozn.6" 0,70   0,700

VV Součet 0,700

63 K 579211115
Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 10-12 mm s 

impregnací na beton do 300 m2 dle investora
m2 74,000 825,00 61 050,00

VV "vč.b.02,03,04" 74,0   74,000

VV Součet 74,000

64 K 579211999
Granulát SBR TL.25 mm-podklad pod litou hrací plochu 

dle investora
m2 74,000 1 004,00 74 296,00

VV "vč.b.02,03,04" 74,0   74,000

VV Součet 74,000

65 K 579212999 Pryžová obruba 8/25 cm do bet.opěry m 6,200 984,00 6 100,80

VV "vč.b.04" 6,2   6,200

VV Součet 6,200

66 K 596211110
Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm skupiny A pl 

do 50 m2 vč.drceného kameniva tl. 30 mm
m2 44,500 407,00 18 111,50

VV "vč.b.02,03-dlažba 1,2" 22,5+15,0+7,0   44,500

VV Součet 44,500

67 M 592451210
dlažba zámková pro kruhové plochy tl.6 cm barevná 

dle investora
m2 39,375 663,00 26 105,63

P
Poznámka k položce: 

spotřeba: 50 kus/m2

VV "vč.b.02,03-dlažba 1,2" (22,5+15,0)*1,05   39,375

VV Součet 39,375

68 M 592451110 dlažba  skladebná 20x10x6 cm červená m2 7,350 310,00 2 278,50

P
Poznámka k položce: 

spotřeba: 50 kus/m2

VV "vč.b.02,03-varovný pás-dlažba" 7,0*1,05   7,350

VV Součet 7,350

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   25 456,04

69 K 622121111
Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic 

nebo kamene
m2 14,040 57,00 800,28

VV "vč.b.09,12-bet.zítka" 5,85*1,20*2   14,040

VV Součet 14,040

70 K 631311117
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého probarveného 

tř. C 30/37
m3 2,284 5 542,00 12 657,93

VV "vč.b.03,04-bet.nášlapy" 1,5*0,35*0,15*29   2,284

VV "poznámka:hrany budou sraženy cca 25 mm"   

VV Součet 2,284

71 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 2,284 95,00 216,98

72 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 16,095 461,00 7 419,80

VV "vč.b.03,04-bet.nášlapy" (1,5+0,35)*2*0,15*29   16,095

VV Součet 16,095

73 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 16,095 101,00 1 625,60

74 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,050 54 709,00 2 735,45

VV "vč.b.03,04-bet.nášlapy" 1,5*0,35*29*3,279*0,001   0,050

VV Součet 0,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 250 740,17

75 K 9/N1 D+M parkové betonová lavička bez opěrky,dřev.sedák kus 10,000 6 773,00 67 730,00

VV "vč.b.06-šířka 45 cm,délka 150 cm,výška 45 cm" 10   10,000

VV Součet 10,000

76 K 9/N2
D+M kulatý odpadkový koš na ocel.sloupku 

vč.bet.patky,dře.opláštění odk OK
kus 3,000 6 159,00 18 477,00

VV "vč.b.06-výška 90cm, prům 33cm, výška 45cm" 3   3,000

VV Součet 3,000

77 K 9/N3
D+M provozní řád-dopravní obdélníková značka 

vč.ocel.sloupku kotvený do betonu odk PŘ
kus 1,000 4 271,00 4 271,00

VV "vč.b.06-vel.400/600 mm" 1   1,000

VV Součet 1,000

78 K 91/N1/M Montáž lanové pyramidy vč.06,07 odk HP1 kus 1,000 47 286,00 47 286,00

79 M 91/N1/D Dodávka Lanové pyramidy odk HP1 kus 1,000 138 502,00 138 502,00

80 K 91/N2/M Montáž dětské prolézačky vč.06,07 odk HP2 kus 1,000 27 761,00 27 761,00

81 M 91/N2/D Dodávka dětské prolézačky odk HP2 kus 1,000 162 307,00 162 307,00

82 K 91/N3/M Montáž prolézací věže vč.06,07 odk HP3 kus 1,000 13 423,00 13 423,00

83 M 91/N3/D Dodávka prolézací věže  odk HP3 kus 1,000 150 618,00 150 618,00

84 K 91/N4/M Montáž kolotoče vč.06,07 odk HP4 kus 1,000 14 847,00 14 847,00

85 M 91/N4/D Dodávka koklotoče odk PH4 kus 1,000 103 266,00 103 266,00

86 K 91/N5/M Montáž fitness 6-ti hran vč.06,08 odk HP5 kus 1,000 18 304,00 18 304,00

87 M 91/N5/D Dodávka fitness 6-ti hran odk PH5 kus 1,000 113 893,00 113 893,00

88 K 91/N6/M Montáž balanční sestavy vč.06,08 odk HP 6 kus 1,000 19 524,00 19 524,00

89 M 91/N6/D Dodávka balanní seastavy odk HP6 kus 1,000 130 316,00 130 316,00

90 K 91/N7/M Montáž vahadlové houpačky vč.06,08 odk HP7 kus 1,000 6 305,00 6 305,00

91 M 91/N7/D Dodávka vahadlové houpačky odk HP7 kus 1,000 22 087,00 22 087,00

92 K 91/N8/M Montáž dvoumístného houpadla vč.06,08 odk HP 8 kus 1,000 3 864,00 3 864,00

93 M 91/N8/D dodávka dvoumístného houpadla odk HP 8 kus 1,000 9 772,00 9 772,00

94 K 91/N9/M Montáž jednomístného houpadla vč.06,08 odk HP 9 kus 1,000 3 864,00 3 864,00

95 M 91/N9/D Dodávka jednomístného houpadla odk HP9 kus 1,000 9 101,00 9 101,00

96 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 22,500 366,00 8 235,00

VV "vč.b.02,03" 22,5   22,500

VV Součet 22,500

97 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 22,950 229,00 5 255,55

VV 22,50*1,02   22,950

VV Součet 22,950

98 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 196,000 305,00 59 780,00

VV "vč.b.02,03" 196,0   196,000

VV Součet 196,000

99 M 592174090
obrubník betonový přírodní chodníkový ABO 16-10 

100x8x25 cm
kus 50,500 141,00 7 120,50

VV 50,0*1,01   50,500

VV Součet 50,500

100 M 592173140
obrubník betonový chodníkový přírodní šedá ABZ 

10/95 50x8x25 cm
kus 294,920 70,00 20 644,40

P
Poznámka k položce: 

spotřeba: 2 kus/m

VV 146,0*2*1,01   294,920

VV Součet 294,920

101 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 

40 mm s těsnicím profilem
m 4,000 98,00 392,00

VV "vč.b.01- ozn.6" 4,0   4,000

VV Součet 4,000

102 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 199,100 76,00 15 131,60

VV "vč.04,05" 181,0*1,1   199,100

VV Součet 199,100

103 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 4,000 203,00 812,00

VV "vč.b.01- ozn.6" 4,0   4,000

VV Součet 4,000

104 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 3,000 681,00 2 043,00

VV "vč.b.01- ozn.3" 3   3,000

VV Součet 3,000

105 K 966001220 Odstranění fotbalových branek zabetonovaných kus 2,000 763,00 1 526,00

VV "vč.b.01- ozn.9" 2   2,000

VV Součet 2,000

Strana 9 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

106 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 59,000 397,00 23 423,00

VV "vč.b.01- ozn.2" 59,0   59,000

VV Součet 59,000

107 K 966071721
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

odřezáním
kus 59,000 117,00 6 903,00

VV 59,0   59,000

VV Součet 59,000

108 K 966071824
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v. přes 2,0 m do 5,0 m
m 144,500 92,00 13 294,00

VV "vč.b.01- ozn.2" 144,5   144,500

VV Součet 144,500

109 K 981011111
Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 

postupným rozebíráním
m3 6,188 107,00 662,12

VV "vč.b.01- ozn.4" 1,5*1,65*2,5   6,188

VV Součet 6,188

D 997 Přesun sutě   12 707,37

110 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 7,453 944,00 7 035,63

111 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 7,453 269,00 2 004,86

112 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 104,342 25,00 2 608,55

VV 7,453*14   104,342

VV Součet 104,342

113 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 7,384 142,00 1 048,53

VV 7,453-0,069   7,384

VV Součet 7,384

114 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních 

hmot na skládce (skládkovné)
t 0,069 142,00 9,80

D 998 Přesun hmot   19 933,09

115 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 177,974 112,00 19 933,09

D PSV Práce a dodávky PSV   699,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   699,53

116 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 1,170 12,00 14,04

VV "vč.b.09,12-zídka" 5,85*0,20   1,170

VV Součet 1,170

117 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,001 87 148,00 87,15

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 0,001   0,001

VV Součet 0,001

118 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 1,170 126,00 147,42

VV "vč.b.09,12-zídka" 5,85*0,20   1,170

VV Součet 1,170

119 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 1,346 183,00 246,32

VV 1,17*1,15   1,346

VV Součet 1,346

120 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti v 

do 6m
% 3,100 66,00 204,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   61 014,00

D VRN3 Zařízení staveniště   61 014,00

121 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 61 014,00 61 014,00

VV "zajištění stavby pro její realizaci" 1   1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

Ing. Jan Havlíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 392 753,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 392 753,94 21,00% 292 478,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 685 232,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald

SO 02 - Hřiště na kopanou

VIVID Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Jan Havlíček 

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 392 753,94

HSV - Práce a dodávky HSV   1 392 753,94

    1 - Zemní práce   575 472,11

    2 - Zakládání   66 629,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce   661 605,28

    5 - Komunikace pozemní   2 613,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   68 610,00

    998 - Přesun hmot   17 823,57

SO 02 - Hřiště na kopanou

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Jan Havlíček 

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 392 753,94

D HSV Práce a dodávky HSV   1 392 753,94

D 1 Zemní práce   575 472,11

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 1 388,000 3,00 4 164,00

VV "vč.b.14, TZ" 1388,0   1 388,000

VV Součet 1 388,000

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 1 388,000 56,00 77 728,00

VV "vč.b.14, TZ" 1388,0   1 388,000

VV Součet 1 388,000

3 K 111301200 Odfrézování povrchu hřiště 0-200 mm m2 1 388,000 41,00 56 908,00

VV "vč.b.14, TZ" 1388,0   1 388,000

VV Součet 1 388,000

4 K 111301300 Zarovnání povrchu hřiště m2 1 388,000 36,00 49 968,00

VV "vč.b.14, TZ-vyfrézovanou zeminu"   

VV "rozprostřeme tam,kde bude chybět"   

VV "abychom vytvoili rovnou plochu" 1388,0   1 388,000

VV Součet 1 388,000

5 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,992 1 704,00 28 954,37

VV "vč.b.15,17,TZ-pro sloupky" 0,60*0,60*0,80*55   15,840

VV "pro branky na kopanou" 0,60*0,60*0,80*4   1,152

VV Součet   16,992

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 16,992 244,00 4 146,05

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 86,392 336,00 29 027,71

VV 16,992+1388*0,05   86,392

VV Součet 86,392

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 86,392 20,00 1 727,84

9 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 138,227 56,00 7 740,71

VV 86,392*1,6   138,227

VV Součet 138,227

10 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 1 388,000 46,00 63 848,00

VV "vč.b.14, TZ" 1388,0   1 388,000

VV Součet 1 388,000

11 M 005724900 osivo směs travní hřištní kg 55,520 142,00 7 883,84

VV 1388,00*0,04   55,520

VV Součet 55,520

12 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 1 388,000 86,00 119 368,00

VV "vč.b.15,17,TZ" 1388,0   1 388,000

VV Součet 1 388,000

13 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 111,040 488,00 54 187,52

VV 1388,0*0,05*1,6   111,040

VV Součet 111,040

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 388,000 24,00 33 312,00

VV "vč.b.14, TZ-zhutnění vegetační vrstvy" 1388,0   1 388,000

VV Součet 1 388,000

15 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 1,388 18 304,00 25 405,95

VV "vč.b.14, TZ" 1388,0*0,001   1,388

VV Součet 1,388

16 M 251911000 hnojivo průmyslové kg 55,520 81,00 4 497,12

VV 1388,0*0,02*2   55,520

VV Součet 55,520

17 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 388,000 3,00 4 164,00

VV "vč.b.14, TZ" 1388,0   1 388,000

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald

SO 02 - Hřiště na kopanou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "položka obsahuje-schrabání,naložení,odvoz"   

VV Součet 1 388,000

18 K 185900001
Řízení a kontrola závlahy v době růstu trávy do 

1.pokosu (bez dodávky vody)
kpl 1,000 2 441,00 2 441,00

D 2 Zakládání   66 629,38

19 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 17,424 3 824,00 66 629,38

VV "vč.b.15,17,TZ-do výkopu" 0,60*0,60*0,80*55*1,1   17,424

VV Součet 17,424

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   661 605,28

20 K 348/N1 D+M zvýšeného oplocení ze žárového pozinku kg 2 940,000 107,00 314 580,00

VV "vč.b.15,17,TZ" 2940,0   2 940,000

VV Součet 2 940,000

21 K 348/N2
D+M zvýšeného oplocení-zesílené plotové dílce ze 

žárového pozinku
m2 258,200 864,00 223 084,80

VV "vč.b.15,17,TZ" 258,2   258,200

VV Součet 258,200

22 K 348/N3
D+M zvýšeného oplocení-nerez lanko prům 4 mm, vč. 

napínáků
m 390,000 36,00 14 040,00

VV "vč.b.15,17,TZ" 390,0   390,000

VV Součet 390,000

23 K 348/N4
D+M zvýšeného oplocení-polypropylénová bezuzlová 

síť tl.lan 3 mm
m2 390,000 163,00 63 570,00

VV "vč.b.15,17,TZ" 390,0   390,000

VV Součet 390,000

24 K 348121221
Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 

plotové sloupky
kus 53,000 356,00 18 868,00

VV "vč.b.15,17,TZ" 53,0   53,000

VV Součet 53,000

25 M 592331300 deska plotová  250x5x30 cm kus 54,060 508,00 27 462,48

VV 53,00*1,02   54,060

VV Součet 54,060

D 5 Komunikace pozemní   2 613,60

26 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 100 mm
m2 19,800 132,00 2 613,60

VV "vč.b.15,17,TZ" 0,60*0,60*55   19,800

VV Součet 19,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   68 610,00

27 K 9/N11
D+M hliníkových branek na malou kopanou š/v 3,0/2,0 

m, sítí a napín.lanek vč.certifikátu
kus 2,000 14 237,00 28 474,00

VV "vč.14,15, TZ" 2   2,000

VV Součet 2,000

28 K 9/N12 D+M označní zašroubovaný do podkladu plochy kus 57,000 51,00 2 907,00

VV "vč.b.15,17,TZ-pro trvalé označní lajn" 57,0   57,000

VV Součet 57,000

29 K 953943001
Osazování+dodání+vytažení plastových pouzer do 

betonu
kus 59,000 103,00 6 077,00

VV "vč.b.15,17,TZ-pro kotvení ocel.sloupků" 55,0   55,000

VV "pro branky na kopanou" 4   4,000

VV Součet   59,000

30 K 953943124
Osazování sloupků do 30 kg/kus do betonu bez jejich 

dodání
kus 59,000 528,00 31 152,00

VV "vč.b.15,17,TZ-materiál je započítám v plotu" 55,0   55,000

VV "pro branky na kopanou" 4   4,000

VV Součet   59,000

D 998 Přesun hmot   17 823,57

31 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 159,139 112,00 17 823,57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

Ing. Jan Havlíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 733,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 436 733,10 21,00% 91 713,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 528 447,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald

SO 03 - Drenáže

VIVID Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Jan Havlíček 

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 436 733,10

HSV - Práce a dodávky HSV   436 733,10

    1 - Zemní práce   122 398,73

    4 - Vodorovné konstrukce   118 085,77

    8 - Trubní vedení   186 969,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   8 998,40

    998 - Přesun hmot   280,90

SO 03 - Drenáže

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Jan Havlíček 

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 436 733,10

D HSV Práce a dodávky HSV   436 733,10

D 1 Zemní práce   122 398,73

1 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

100 m3
m3 135,000 290,00 39 150,00

VV "vč.b.19" 135,0   135,000

VV Součet 135,000

2 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 135,000 193,00 26 055,00

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 101,330 336,00 34 046,88

VV "výkop" 135,0-33,67   101,330

VV Součet 101,330

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 101,330 20,00 2 026,60

5 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 162,128 56,00 9 079,17

VV 101,330*1,6   162,128

VV Součet 162,128

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 33,670 244,00 8 215,48

VV "výkop" 135,0   135,000

VV "odpočet zásypu pískemštěrkem"-(18,45+82,88)   -101,330

VV Součet   33,670

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 159,400 24,00 3 825,60

VV "vč.b.18" 296,0*0,40+82,0*0,50   159,400

VV Součet 159,400

D 4 Vodorovné konstrukce   118 085,77

8 K 451541111
Lože a obsyp pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 

8-16 mm
m3 82,880 1 169,00 96 886,72

VV "vč.b.18" 296,0*0,40*0,70   82,880

VV Součet 82,880

9 K 451573111 Lože a obsyp pod potrubí otevřený výkop z písku m3 18,450 1 149,00 21 199,05

VV "vč.b.18" 82,0*0,50*(0,15+0,30)   18,450

VV Součet 18,450

D 8 Trubní vedení   186 969,30

10 K 871218114
Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 

do 80 mm
m 296,000 25,00 7 400,00

VV "vč.b.18" 296,0   296,000

VV Součet 296,000

11 M 286112220 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 80 mm m 298,960 25,00 7 474,00

VV 296,0*1,01   298,960

VV Součet 298,960

12 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 

200 mm
m 82,000 31,00 2 542,00

VV "vč.b.18" 82,0   82,000

VV Součet 82,000

13 M 286112670 trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC m 86,100 273,00 23 505,30

VV 82,00*1,05   86,100

VV Součet 86,100

14 K 87132/R1
Napojování pér DN 80 mm na hlavník DN 160 mm 

vč.materiálu
kus 18,000 5 085,00 91 530,00

15 K 87132/R2
Napojení hlavníku na stáv.Š1,obetonování a 

vyspravení DN 160 mm vč.materiálu
kus 1,000 20 338,00 20 338,00

VV "vč.b.18" 1   1,000

VV Součet 1,000

16 K 894812207
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 

s přítokem tvaru T
kus 5,000 3 315,00 16 575,00

VV "vč.b.18" 5   5,000

VV Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 5,000 1 769,00 8 845,00

18 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 5,000 529,00 2 645,00

19 K 894812255
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop pro šachtu 

plastový pachotěsný s madlem
kus 5,000 895,00 4 475,00

20 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 82,000 20,00 1 640,00

VV "vč.b.18-hlavík" 82,0   82,000

VV Součet 82,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   8 998,40

21 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 118,400 76,00 8 998,40

VV "vč.b.18-drenáž" 296,0*0,40   118,400

VV Součet 118,400

D 998 Přesun hmot   280,90

22 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 2,508 112,00 280,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

Projektant: IČ:

Ing. Jan Havlíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 223 159,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 223 159,02 21,00% 46 863,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 270 022,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald

SO 04 - Veřejné osvětlení

VIVID Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Jan Havlíček 

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 223 159,02

741A - Elektromontáže 146 930,40

741B - Zemní práce 47 675,62

741C - Hodinová zúčtovací sazba, zaměření 28 553,00

SO 04 - Veřejné osvětlení

Dětské hřiště na parcele č.5625/1 v k ú Petřvald
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant: Ing. Jan Havlíček 

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 223 159,02

D 741A Elektromontáže 146 930,40

0 K 741A001
Montáž trubek plastových ohebných D48mm uložených 

volně
m 6,000 24,00 144,00

0 K 741A002
Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D40mm 

uložených pevně
m 19,000 31,00 589,00

0 K 741A003
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 

přístrojů do 10kg
ks 3,000 470,00 1 410,00

0 K 741A004 Montáž kotevního pásu, např. Bandimex ks 25,000 67,00 1 675,00

0 K 741A005 Montáž držáku (SP182) ks 1,000 305,00 305,00

0 K 741A006
Montáž spojů NN proudovýchspojka lisovaná do 

50mm2 (na AES)
ks 4,000 348,00 1 392,00

0 K 741A007
Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení průřezu 

žíly do 25mm2
ks 8,000 165,00 1 320,00

0 K 741A008
Ukončení kabelů snršťovací záklopkou se zapojením 

bez letování žíly do 4x16mm2
ks 7,000 348,00 2 436,00

0 K 741A009
Montáž pojistkových patron do 60A se styčným 

kroužkem
ks 4,000 104,00 416,00

0 K 741A010
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 

plastových do 20kg
ks 1,000 1 037,00 1 037,00

0 K 741A011
Montáž kabelových vývodek o průměru do 29mm do 

rozvaděčů
ks 9,000 31,00 279,00

0 K 741A012
Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů 

průměru do 29mm
ks 3,000 67,00 201,00

0 K 741A013 Montáž svítidel výbojkových parkových  na sloupek ks 3,000 366,00 1 098,00

0 K 741A014 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových ks 3,000 1 708,00 5 124,00

0 K 741A015 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh ks 3,000 397,00 1 191,00

0 K 741A016
Montáž uzemňovacího vedení FeZn pomocí svorek na 

povrchu drátem do 10mm
m 3,000 67,00 201,00

0 K 741A017
Montáž uzemňovacího vedení FeZn pomocí svorek v 

zemi drátem do 10mm
m 65,000 67,00 4 355,00

0 K 741A018
Montáž svorek hromosvodových typu SS, SR03 se 

dvěma šrouby
ks 6,000 79,00 474,00

0 K 741A019
Montáž svorek hromosvodových typu ST, SK, SZ, 

SR01, 02 se třemi a více šrouby
ks 3,000 79,00 237,00

0 K 741A020
Nátěr základ + vrch spodní části stožáru barvou šedou - 

Generel VO ZTKP
ks 3,000 1 830,00 5 490,00

0 K 741A021
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 

100mm
ks 9,000 153,00 1 377,00

0 K 741A022
Montáž měděných kabelů CYKY 750V 3x1,5mm2 

uložených volně
m 15,000 27,00 405,00

0 K 741A023
Montáž měděných kabelů CYKY 750V 4x10mm2 

uložených volně
m 70,000 40,00 2 800,00

0 K 741A024
Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 4x25mm2 

uložených pevně
m 1,000 43,00 43,00

0 K 741A025
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75kg do 

tvárnicových tras
m 70,000 18,00 1 260,00

0 K 741A026
(včetně prořezu, nákladů na podružný materiál, 

dopravného skladových a manipulačních nákladů)
0,000 0,00

0 M 741A027 Sadový stožár 5m bezpaticový ks 2,000 6 120,00 12 240,00

0 M 741A028
Sklápěcí stožár ABACUS T05 1RLS s ochrannou 

manžetou
ks 1,000 29 903,00 29 903,00

0 M 741A029
Elektrovýzbroj SR721 Al/Cu min. IP2X, 1 okruh, jištění 

odpínači, válc. pojistky vel. 10
ks 3,000 836,00 2 508,00

0 M 741A030

Svítidlo VENERE VF7H WR1/59W/3000°K, 70000lm/ 

jednostupňová regulace na 50% v době 23.00 až 

04.00hod./ montáž na dřík stožáru 76mm/ rozměry 

průměr 520x150mm

ks 3,000 14 216,00 42 648,00

0 M 741A031 Ttouba KG-SN 200 x 1000 pro stožárové pouzdro ks 3,000 1 037,00 3 111,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 741A032
Pojistková skříňka SP182/ PSP1P včetně pojistkových 

odpínačů OPV14/3, držáku na bet. stožár
ks 1,000 2 020,00 2 020,00

0 M 741A033 Držák svítidel na betonový stožár (pro SP182) ks 1,000 311,00 311,00

0 M 741A034 Svorka odbočná pro odbočení AES, AYKY25 ks 1,000 98,00 98,00

0 M 741A035 Smršťovací koncovka EN 4.1, 16-35 mm2 ks 8,000 106,00 848,00

0 M 741A036 Válcová pojistka - velikost 14, charakteristika gG/16A ks 3,000 34,00 102,00

0 M 741A037 Válcová pojistka - velikost 10, charakteristika gG/6A ks 3,000 24,00 72,00

0 M 741A038 Ochrana proti zatékání na trubku UPRM40 ks 3,000 69,00 207,00

0 M 741A039 Nerez páska Bandimex (materiál dtto) ks 30,000 40,00 1 200,00

0 M 741A040 Spona pro pásku Bandimex (materiál dtto) ks 5,400 6,00 32,40

0 M 741A041 Spojovací svorka SS ks 6,000 16,00 96,00

0 M 741A042 Zkušební svorka na stožár ks 3,000 46,00 138,00

0 M 741A043 Zemnič FeZn 10mm kg 36,000 70,00 2 520,00

0 M 741A044 Vrchní barva šedá (spodek), očíslování (černá) kg 3,000 305,00 915,00

0 M 741A045 Plastová ochranná trubka UPRM 40 m 18,000 69,00 1 242,00

0 M 741A046
Ohebná plastová ochranná trubka průměr 40mm vč. 

spojky (do základu stožáru)
m 6,000 21,00 126,00

0 M 741A047
Ohebná chránička DWR 75, korugovaná s 

protahovacím lankem
m 65,000 40,00 2 600,00

0 M 741A048 Kabel AYKY 4 x 16 m 3,000 58,00 174,00

0 M 741A049 Kabel CYKY 4 x 10 m 65,000 128,00 8 320,00

0 M 741A050 Kabel CYKY-J 3 x 1,5 m 15,000 16,00 240,00

D 741B Zemní práce 47 675,62

0 K 741B001
VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném 

prostoru
km 0,070 70 776,00 4 954,32

0 K 741B002
Hloubení nezapažené jámy pro stožár veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř. 4
m3 3,000 915,00 2 745,00

0 K 741B003
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez 

bednění
m3 0,600 4 210,00 2 526,00

0 K 741B004 ŽB konstrukce do bednění tř. C25/30 m3 0,300 5 491,00 1 647,30

0 K 741B005
ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE 

Do hloubky 2m
m2 0,500 305,00 152,50

0 K 741B006
ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ 

RÝHY Do hloubky 2m
m2 0,500 183,00 91,50

0 K 741B007
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU V 

zemine třídy 3-4
m3 0,600 427,00 256,20

0 K 741B008 ODVOZ ZEMINY Naložení,rozhoz,úprava povrchu m3 0,600 348,00 208,80

0 K 741B009
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 

3 až 4
m3 0,600 110,00 66,00

0 K 741B010
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 

350mm,hloubka 600mm
m 70,000 193,00 13 510,00

0 K 741B011 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 55,000 43,00 2 365,00

0 K 741B012
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez 

zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm
m 50,000 104,00 5 200,00

0 K 741B013 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 34cm m 50,000 24,00 1 200,00

0 K 741B014
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 

350mm,hloubka 600mm
m 70,000 92,00 6 440,00

0 K 741B015
Montáž trubek plastových ohebných do 90mm 

uložených do rýhy
m 55,000 40,00 2 200,00

0 K 741B016 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 45,000 67,00 3 015,00

0 K 741B017
Likvidace odpadu s uložením a poplatky za skládku, 

odvoz
t 0,600 1 830,00 1 098,00

D 741C Hodinová zúčtovací sazba, zaměření 28 553,00

0 K 741C001
Zajištění pracoviště, součinnost se správcem VO, 

vypínání, zkoušení, kontrolní prohlídky
hod 4,000 610,00 2 440,00

0 K 741C002 Montážní mechanizmy, montážní vůz hod 2,000 1 159,00 2 318,00

0 K 741C003
Výchozí revize, provedená měření, vypracování 

kompletní zprávy
hod 4,000 1 830,00 7 320,00

0 K 741C004
Digitální fotodokumentace stavby pro správce, 

přejímku, kolaudaci, pasport VO
hod 1,000 1 220,00 1 220,00

0 K 741C005

Geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální 

mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf, nebo dwg) a 

tisk

kpl 3,000 5 085,00 15 255,00
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