

# PETŘVALD OPRAVA CHODNÍKŮ ÚSEK Č. 2 a 4

## Identifikační údaje veřejného zadavatele:

### Město Petřvald

Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

IČ : 0029 75 93

## Zástupce zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.

### Renáta Klodová

Tel. 774 484 201, e-mail: [klodova@dprm.cz](mailto:klodova@dprm.cz)

## Vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce.

### Přesný dotaz uchazeče ze dne 12.05.2025:

#### *Dotaz č. 3*

**V rozpočtu: Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k. ú. Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje jsme našli tyto nesrovnalosti:**

- Pol.č. 2 - 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací ... k této položce chybí poplatek za uložení odpadu z 997013601 nebo 997013861.
- Pol. č. 5 113107232 – Odstranění podkladů nebo krytů strojně ... k této položce chybí poplatek za uložení odpadu z 997013601 nebo 997013861.
- Pol. č. 7 113201112, pol. č. 8 113202111, pol. č. 9 113204111, pol. č. 10 113203111, pol. č. 11 - 966008212 k těmto položkám chybí poplatek za uložení odpadu z 997013601 nebo 997013861.
- Pol. č. 70 - 58381007 položka by měla mít daleko větší výměru, současný stav je takový 360 bm dvouřádku z žulových kostek je pouze v daném úseku.
- Pol. č. 15 - 997221875, pol. č. 16 - 997221873 u těchto položek není uveden výpočet množství, způsob stanovení počtu MJ.
- Položky č. 33 až č. 36 tyto položky se vztahují k opravě pruhu I/59, vzhledem ke stavu silnice doporučujeme vyřezat silnici v rozsahu pouze pro realizaci dvouřádku a následně tedy nerealizovat opravný pás.

### Odpověď zadavatele:

*V rozpočtu byl poplatek tvořen 2 položkami. Na základě dotazu je upraven rozpočet (roztrídění odpadů dle jednotlivých druhů) k úseku 2 a 4 a je přílohou vysvětlení č. 2. Osazení dvouřádku je v položce 69 3 720 bm. Položky 33 a 36 zůstávají v rozsahu dle PD, v souladu se souhlasem ŘSD*

#### **Dotaz č. 4**

**V rozpočtu: Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k. ú. Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje jsme našli tyto nesrovnalosti:**

- Pol. č. 2 - 113106121 k této položce chybí poplatek za uložení odpadu z 997013601 nebo 997013861.
  - Pol. č. 5 - 113107132 k této položce chybí poplatek za uložení odpadu z 997013601 nebo 997013861.
  - Pol. č. 7 - 113201112 k této položce chybí poplatek za uložení odpadu z 997013601 nebo 997013861.
  - Pol. č. 8 - 113204111 k této položce chybí poplatek za uložení odpadu z 997013601 nebo 997013861.
  - Pol. č. 9 - 113203111 k této položce chybí poplatek za uložení odpadu z 997013601 nebo 997013861.
  - Pol. č. 13 - 997221875, pol. č. 14 - 997221873 u těchto položek není uveden výpočet množství, způsob stanovení počtu MJ.
  - Položky č. 25 až č. 28 tyto položky se vztahují k opravě pruhu I/59, vzhledem ke stavu silnice doporučujeme vyřezat silnici v rozsahu pouze pro realizaci dvouřádku a následně tedy nerealizovat opravný pás.
- 

#### **Odpověď zadavatele:**

*V rozpočtu byl poplatek tvořen 2 položkami. Na základě dotazu je upraven rozpočet (roztřídění odpadů dle jednotlivých druhů) k úseku 2 a 4 a je přílohou vysvětlení č. 2. Položky 25 a 28 zůstávají v rozsahu dle PD, v souladu se souhlasem ŘSD*

Zadavatel se rozhodl, v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ, prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Původně stanovená lhůta pro podání elektronických nabídek do 20.05.2025 do 09:00 hodin se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro podání elektronických nabídek do 21.05. 2025 do 09:00 hodin.

Příloha výkaz výměr úsek č. 2 a 4

Za zadavatele

Renáta Klodová  
D.P.R. Management s.r.o.