

PETŘVALD OPRAVA CHODNÍKŮ ÚSEK Č. 2 a 4

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Město Petřvald

Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

IČ : 0029 75 93

Zástupce zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.

Renáta Klodová

Tel. 774 484 201, e-mail: klodova@dprm.cz

Vysvětlení č. 3 k zadávací dokumentaci

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce.

Přesný dotaz uchazeče ze dne 15.05.2025:

Dotaz č. 5

V rozpočtu: Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k. ú. Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje jsme našli tyto nesrovnalosti:

- Pol. č. 24 – 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru ... tato položka má MJ v M3 a stejný počet MJ jako související položky č. 22 a 23 které mají MJ v M2.
- Pol. č. 25 – 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 ... k této položce není materiálová položka, popř. popis položky s tím že je zde obsažen materiál.
- Pol. č. 26 – 181451131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 ... k této položce není materiálová položka, popř. popis položky s tím že je zde obsažen materiál.
- Pol. č. 29 – 596211213 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 ... tato položka by měla být změněna na položku 596211212, protože se nejedná o souvislou plochu (plocha dělena sjezdy a pracovními záboři).
- Chybí R položka na zařezání kamenných obrubníků (ty které jsou ulomené, odštípnuté, apod.).

Odpověď zadavatele:

Pol.č.24 – m3 – správná měrná jednotka – naopak opraveny související pol. č. 22, 23 – měrná jednotka m3

Pol.č.25 – doplněna poznámka – použití původní ornice a změněn kód položky

Pol.č.26 – doplněna poznámka včetně osiva a hnojení

Pol.č.29 – přerušení chodníku sjezdy není důvod ke změně položky, sjezdy jsou také z betonové dlažby POV – zpracovává zhotovitel, projektant nepředpokládá „krátké“ pracovní úseky

Chybí R položka – nepředpokládá se řezání kamenných obrub, budou použity obruby, které schválí investor a TDI

Dotaz č. 6

V rozpočtu: Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k. ú. Petřvald ÚSEK 4 -
Hlavní výdaje jsme našli tyto nesrovnalosti:

V rozpočtu: Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k. ú. Petřvald ÚSEK 4 -
Hlavní výdaje jsme našli tyto nesrovnalosti:

- Pol. č.16 – 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 ... k této položce není materiálová položka, popř. popis položky s tím že je zde obsažen materiál.
- Pol. č.17 – 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 ... k této položce není materiálová položka, popř. popis položky s tím že je zde obsažen materiál.
- Pol. č.20 – 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 ... tato položka by měla být změněna na položku 596211212, protože se nejedná o souvislou plochu (plocha dělena sjezdy a pracovními zábory).
- Chybí R položka na zařezání kamenných obrubníků (ty které jsou ulomené, odštípnuté, apod.).

Odpověď zadavatele:

Pol.č.16 – doplněna poznámka – použití původní ornice a změněn kód položky

Pol.č.17 – položka obsahuje materiál, v poznámce u položky je text vč. dodávky osiva a hnojení

Pol. č. 20 - přerušení chodníku sjezdy není důvod ke změně položky, sjezdy jsou také z betonové dlažby

POV – zpracovává zhotovitel, projektant nepředpokládá „krátké“ pracovní úseky

Chybí R položka – nepředpokládá se řezání kamenných obrub, budou použity obruby, které schválí investor a TDI

Zadavatel se rozhodl, v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ, prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Původně stanovená lhůta pro podání elektronických nabídek do 21.05. 2025 do 09:00 hodin se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro podání elektronických nabídek do 22.05. 2025 do 09:00 hodin.

Příloha – výkaz výměr úsek č. 2 a 4

Za zadavatele

Renáta Klodová

D.P.R. Management s.r.o.