
  
Projektová dokumentace – Regenerace veřejného prostranství 

  

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 

Projektová dokumentace – Regenerace veřejného prostranství 
 
Číslo smlouvy Objednatele:  41/2019 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

      I. 

     Smluvní strany 

1. Objednatel:   město Petřvald 

se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 

ID DS:                    wagbb2k 

IČ: 00297593 

DIČ: CZ00297593 

Osoba oprávněná jednat:   

- ve věcech smluvních:       Ing. Jiří Lukša, starosta města,  

  Tel., email:                       +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz 

- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

 Tel., e-mail:                     +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz 

  Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí 

  tel. +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800 

dále jen „Objednatel“ 

 

a  

 

2. Zhotovitel:    PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.  

se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba 

ID DS: 6bcu7b6 

IČ: 27787443 

DIČ: CZ27787443 

Osoba oprávněná jednat:  

- ve věcech smluvních: Ing. arch. David Kotek, jednatel 

 Tel., email:                       596 911 126, info@projektstudio.cz 

- ve věcech technických: Ing. arch. David Kotek 

 Tel., email:                      596 911 126, info@projektstudio.cz 

Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s. 

Číslo účtu: 489110036/5500 

dále jen „Zhotovitel“ 

nebo také obecně jako „smluvní strany“ 

 

mailto:luksa@petrvald-mesto.cz
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II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  

občanským zákoníkem, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku (dále jen „smlouva“). 

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na základě zadávacího řízení a v 

souladu s oceněnou nabídkou dodavatele k veřejné zakázce s názvem „Projektová dokumentace – 

Regenerace veřejného prostranství“ rozsah předmětu díla, který je specifikován v této smlouvě a v 

urbanistické studii zpracované „PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, IČ 27787443, 708 00 

Opava“ (dále jen „urbanistická studie“). 

2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že: 

a) údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen identifikační údaje) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v 

souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy, 

b) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, 

c) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat 

tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu. 

3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 

identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku takové změny.   

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní 

strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. 

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana 

doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 

oznamované změny. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Projektová dokumentace – Regenerace veřejného prostranství“ 

(dále též „dílo“), v rozsahu podle zadávací dokumentace a této smlouvy. Součástí díla bude návrh výstavby 

nového veřejného prostranství mezi radnicí na náměstí Gen. Vicherka 2511 a ul. Kulturní v Petřvaldě včetně 

zpevněných ploch, chodníků, parkovišť, opěrné stěny, hlediště, dětského hřiště, venkovní zahrádky 

restaurace Kulturního domu, městského mobiliáře a sadových úprav, a to dle urbanistické studie dle čl. II 

odst. 1 této smlouvy. Zadavatel dle této urbanistické studie nepožaduje řešení bludiště a hřiště na petang. 

1.1. Rozsah prací: 

a) zajištění vstupních podkladů – polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a přímo navazujících 

ploch včetně inženýrských sítí, zajištění průzkumů potřebných pro zpracování projektové 

dokumentace budou-li potřeba v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, v platném znění, apod.; 

b) na základě vstupních podkladů zpracování dokumentace pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení dle Přílohy č. 8 Vyhlášky č. 449/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 

platném znění, včetně zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci 

dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a to samostatně 

pro objekt parkoviště a spojovacích chodníků mezi ul. Kulturní a Gen. Svobody (příslušný speciální 

stavební úřad MěÚ Orlová) a samostatně pro ostatní objekty to jsou zpevněné plochy, sportoviště, 

hlediště, atd. (příslušný obecný stavební úřad MěÚ Petřvald) (dále jen „PD“); 

c) zpracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro 

vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby v souladu Vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
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práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, (dále jen 

„DPS“); 

d) autorský dozor. 

1.2  Zhotovitel předá objednateli: 

a) Ověřenou dokumentaci ke společnému povolení včetně společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení v právní moci bude předána objednateli v 1 originálním vyhotovení v listinné 

podobě a v 1 digitálním vyhotovení. 

b) Dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele bude zpracovaná v 6 ti písemných 

vyhotoveních v  listinné formě a v 1x kompletní uzavřená DPS v elektronické podobě (CD) včetně 

rozpočtu a výkazu výměr a 1x kompletní uzavřená DPS v elektronické podobě (CD) s výkazem výměr a 

slepým rozpočtem pro každý stavební objekt samostatně, a to v takové podobě, aby bylo možno jeho 

doplňování. 

2. Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že 

zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.  

3. Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou konzultací na výrobních výborech svolaných dle 

potřeby, veškeré připomínky objednatele budou neprodleně zakomponovány do PD. 

4. Autorský dozor na stavbě bude zhotovitel vykonávat na výzvu objednatele. 

5. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací 

stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím 

osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti (ani její část, zejména výkaz výměr) tvořený 

předmětem díla dle této smlouvy třetí osobě k využití bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování díla požadovat doplnění o další 

projekční práce (např. pokud se objednatel rozhodne zkvalitnit stavebně technické řešení stavebních úprav 

nebo bude nutné provést stavební úpravy nad rozsah zadání) a zhotovitel je povinen tyto práce za 

podmínek obvyklých provést na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

 

IV. 

Vlastnictví k dílu 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

2. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za 

ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku. 

 

V. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla: 

a) pro zpracování PD dle čl. III. odst. 1.1. b) ve lhůtě 230 kalendářních dní, nejpozději však do 

31.3.2020; 

b) pro zpracování DPS dle čl. III. odst. 1.1. c) ve lhůtě do 30 dnů od předání díla dle čl. V. odst. 1. a); 

c) pro autorský dozor dle provádění stavebních prací. 

2. Dílo bude dle čl. V. odst. 1. a) předáno včetně územních rozhodnutí a stavebních povolení v právní moci. 

Nedodržení termínu považuje objednatel za porušení podstatné povinnosti vyplývající ze smlouvy.  

3. Dílo bude dle čl. V. odst. 1. b) předáno včetně rozpočtu a výkazu výměr. Nedodržení termínu považuje 

objednatel za porušení podstatné povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

4. Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma smluvními stranami v každém 

jednotlivém případě. 

5. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny s tím, že DPS nemůže být předáno před 
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vydáním platného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

6. Místem pro předání předmětu díla je sídlo objednatele. O převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem 

vyhotoven pro jednotlivá dílčí plnění (PD a DPS) písemný Protokol o odevzdání a předání díla (dále také jen 

„Protokol“) podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, a to po kontrole splnění zadání do 5 

pracovních dnů od předání díla zhotovitelem.  

7. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, bude-li vykazovat zjevné vady a nedodělky, což uvede v zápise 

společně s konkretizací vytčených vad a nedodělků a stanovením lhůty k jejich odstranění. Zhotovitel je 

povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vytčené vady a nedodělky a teprve poté opětovně 

Objednatele vyzvat k převzetí díla.  

8. Objednatel má právo v Protokolu o odevzdání a předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v 

případě existence drobných vad a nedodělků s tím, že v Protokolu budou stanoveny termíny odstranění 

těchto vad. Po odstranění všech vad a nedodělků bude stranami sepsán nový Protokol o tom, že Objednatel 

dílo převzal bez výhrad, to je bez vad a nedodělků.  

9. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez výhrad. 

 

VI. 

Cena díla   

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

Objednatele a činí: 

Výkonová fáze: 
cena v Kč bez 

DPH 
DPH 21% cena v Kč celkem 

1. Zpracování PD dle čl. III. odst. 1.1. a), b) 810.000,- 170.100,- 980.100,- 

2. Zpracování DPS dle čl. III. odst. 1.1. c) 400.000,- 84.000,- 484.000,- 

cena celkem 1.210.000,- 254.100,- 1.464.100,- 

 

2. Cena sjednaná v čl. VI. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu 

realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, 

což Zhotovitel garantuje. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby ukončení díla. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 

3. Sjednaná cena může být změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 

(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.  

4. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami a dohodnuta v každém 

jednotlivém případě. 

5. Zhotovitel souhlasí, že bude na výzvu objednatele vykonávat autorský dozor na stavbě, který bude hrazen 

na základě vystavené objednávky. Cena je stanovena na 400 Kč za hodinu bez DPH. Tato cena nemá vliv na 

cenu díla a zahrnuje veškeré náklady související s autorským dozorem včetně dopravy. 

6. Případná cena za aktualizaci projektové dokumentace bude vyúčtována dle skutečně požadovaného 

rozsahu sjednána formou dodatku k této smlouvě.  

 

VII. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Daňový doklad k úhradě ceny díla může být 
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dodavatelem vystaven: 

a) Dle čl. VI. odst. 1. Výkonová fáze č. 1 – po řádném ukončení a předání díla (PD) na základě oboustranně 

podepsaného Protokolu bez výhrad; 

b) Dle čl. VI. odst. 1. Výkonová fáze č. 2 – po řádném ukončení a předání díla (DPS) na základě oboustranně 

podepsaného Protokolu bez výhrad. 

3. Smluvní strany se dohodly na Pozastávce z faktury dle čl. VII. Odst. 2. a) ve výši 10% z fakturované částky 

bez DPH s tím, že Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajícího z 

Protokolu o odevzdání a předání díla bez výhrad. 

4. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po 

předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu 

Objednatele. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 

vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. 

 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 

nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by 

nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, k dotazům 

uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se k DPS čl. III. odst. 1.1. c)  této smlouvy. 

Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle 

požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 

objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace 

formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané e-mailem),  

h) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a 

které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 

písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková specifikace objednatelem 

předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo 

musí zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při 

realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce). 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. 

Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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IX. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným 

normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění platných v ČR v době realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání, a vždy za vady později 

vzniklé, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel ručí za vady dokumentace, které se projeví v průběhu provádění nebo v době užívání stavby ručí 

zhotovitel po celou dobu životnosti stavby. 

4. Objednatel je povinen vady PD písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je 

povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem, pokud se 

strany písemně nedohodnou jinak. O odstranění vady musí být sepsán zápis. 

5. Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody způsobené 

porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody vzniklé nesplněním závazků 

vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době. 

6. V případě, že vady projektové dokumentace, které budou mít za následek zvýšení ceny díla o více jak 10% z 

původně sjednané ceny díla, je zhotovitel díla-zpracovatel projektové dokumentace povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby. 

 

X. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla dle jednotlivých fází dle čl. VI. odst. 1. má Objednatel nárok 

na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH dle jednotlivých fází za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení 

ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě dle příslušných ČSN a této smlouvy. V případě, že 

zhotovitel případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla neodstraní v termínu, ke kterému se zavázal v 

Protokolu o odevzdání a převzetí, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za 

každý i započatý den prodlení se splněním tohoto závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, je povinen zhotovitel 

objednateli tuto smluvní pokutu uhradit.  

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem. 

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

6. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše 

smluvní pokuty. 

7. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce nebo Pozastávce Zhotovitele a naopak. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

XI. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel může od smlouvy jednostranně odstoupit v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy, tj.: 

a) Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. V odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel 

nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 

b) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky objednatele, 

c) Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou, právními přepisy, technickými normami či 

nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně 
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upozorněn zápisem Objednatele. 

d) Dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí Zhotovitele, 

e) Bude-li zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je 

v likvidaci. 

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v 

důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.  

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, 

která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od 

smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni 

odstoupení. 

4. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 

straně v souladu s touto smlouvou. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení 

písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které 

opatřil, a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či 

nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními 

této smlouvy v plném rozsahu. 

8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem. 

9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran před zahájením plnění. 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z 

ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či 

jinak znemožní, a to desátým dnem po jejich odeslání. 

12. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí lhůta nejpozději do 7 dnů ode dne 

vzniku právní skutečnosti, resp. ode dne, kdy se smluvní strana o právní skutečnosti dozvěděla. Pod pojmem 

„opakovaně“ se rozumí v případě porušení povinností nejméně dva případy porušení takových povinností; 

v případě požadavku na zaslání opakované výzvy se požaduje zaslání nejméně dvou výzev.  

13. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat primárně 

osobním doručením, doručením prostřednictvím datové schránky smluvní strany nebo prostřednictvím 

držitele poštovní licence doporučeně na adresu sídla smluvní strany, pokud ve smlouvě není dohodnut jiný 

způsob komunikace. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

2. Smlouva bude v souladu se č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zveřejněna po 

anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost 

stvrzují svými podpisy. 
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4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této 

smlouvy bylo schváleno dne 13.5.2019 na 10. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 10/83. 

 

  

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

V Petřvaldě, dne:     V Ostravě, dne:  

 

      

 

 

……………………….     ………………...... 

   Ing. Jiří Lukša      Ing. arch. David Kotek  

   starosta města     jednatel 
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