Oprava vzduchotechniky v sale Kulturniho domu v Petfvaldé

SMLOUVA O DILO

na realizaci verejné zakazky s nazvem:

Oprava vzduchotechniky v sale Kulturniho domu v Petivaldé

Cislo smlouvy Objednatele: 1/2020
Cislo smlouvy Zhotovitele:

1.

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586 - § 2630 zékona &. 89/2012 Sb.,

obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ob&ansky zakonik) mezi:

Objednatel:
se sidlem:
ID DS:
IC:
DIC:

Osoba opravnéna jednat:

- ve v&cech smluvnich:
Tel., email:

- ve vécech technickych:
Tel., e-mail:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ddle jen ,, Objednatel”

2.

Zhotovitel:
se sidlem:
ID DS:

I¢C:

DIC:

Osoba oprdvnéna jednat:

- ve vécech smluvnich:
Tel., email:

- ve vécech technickych:
Tel., email:

- ve vécech stavby:

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

dale jen ,Zhotovitel”

l.
Smluvni strany
mésto Petfvald
nameésti Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petivald
waghbb2k
00297593
CZ00297593

Ing. Jifi Luk$a, starosta mésta,

+420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz

Mgr. Lucie Polkova, vedouci spravniho odboru

+420 596 542 903, +420 601 564 850, polkova@petrvald-mesto.cz
Vendula Bajtkova, referent spravniho odboru

tel. +420 596 542 974, +420 702 208 210, bajtkova@petrvald-mesto.cz

Ceska spofitelna a.s.
27-1721679329/0800

PROFI KLIMA solution s.r.o.

Nademlejnska 1069/24, Hloubé&tin, 198 00 Praha 9
cmgjacn

06120059

CZ06120059

Martin Batrla

606 598 888, martin.batrla@profiklima.cz

Martin Batrla

606 598 888, martin.batrla@profiklima.cz
stavbyvedouci: Martin Batrla

Tel., email: 606 598 888, martin.batrla@profiklima.cz
FIO banka

2001226692/2010

nebo také obecné jako ,smluvni strany”
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il
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze tento zavazkovy vztah a vztahy z néj wvyplyvajici se fidi
obc¢anskym zakonikem, a to podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich tohoto zdkoniku (dale jen ,smlouva®).
Pfedmétem této smlouvy je zdvazek Zhotovitele provést pro Objednatele na zdkladé zaddvaciho fizeni k
zakdzce s ndzvem ,Oprava vzduchotechniky v sale Kulturniho domu v Petivaldé” rozsah pfedmétu dila,
ktery je specifikovan v této smlouvé.

2. Zastupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu prohlasuji, Ze:

a) udaje uvedené v ¢l. I. této smlouvy (dale jen identifikacni Udaje) a taktéz opravnéni k podnikadni jsou v
souladu s pravni skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy,

b) Zhotovitel byl vybran na zakladé zadavaciho fizeni na vefejnou zakdzku,

c) podle vnitfnich pfedpist nebo jiného obdobného predpisu ¢i rozhodnuti organu jsou opravnéni podepsat
tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele neni potieba podpisu jiné osoby ¢i daldiho
pravniho ukonu.

3. Smluvni strany se zavazuji, Ze zastupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu, oznami pisemné zmény
svych identifikaénich Udaju (s ovéfenym podpisem) bez prodleni druhé smluvni strang, a to bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji do 10 dnl ode dne vzniku takové zmény. Jedna se zejména o:

a) zménu identifikagnich udajl v €l. I. této smlouvy, a to v€éetné zmény bankovniho spojeni, kterou smluvni
strana zasdle k rukam osoby povéfené zastupovanim druhé smluvni strany ve vécech technickych;

b) zménu zastupce smluvni strany podepisujiciho tuto smlouvu, kdy smluvni strana doloZi doklad o volbé
nebo jmenovani.

V pisemném oznameni smluvni strana vidy uvede odkaz na Cislo smlouvy a datum U¢innosti oznamované

Zmény.

4. Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze:

4.1 je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy,

4.2 se fadné seznamil s PROJEKTEM dle ¢l. lll. odst. 1 této smlouvy a vykazem vymér, pricemZ svym
podpisem na této smlouvé stvrzuje, ze k témto dokumentliim nema Zadné vyhrady, jsbu mu zcela jasné a
srozumitelné a neshledal v nich Zadné rozdily, na které by musel objednatele upozornit,

4.3 se fadné sezndamil s mistem realizace dila a se viemi dalSimi poZadavky Objednatele uvedenymi
v zadavacich podminkach.

1.
Pfedmét smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila , Oprava vzduchotechniky v sale Kulturniho domu v Petfvaldé”
(dale téZ stavba nebo dilo), v rozsahu podle:

1.1. dokumentace pro provadéni stavby zpracované spole€nosti MAXXI - THERM s.r.o., IC: 27777685, se
sidlem Podébradova 2738/16, 702 00 Ostrava 2, a to viech jejich ¢asti, (dale jen PROJEKT), ktera byla
soucasti zadavacich podminek;

1.2. obchodnich podminek stanovenych touto smlouvou, zaddvaci dokumentaci a nabidky Zhotovitele do
zadavaciho fizenf;

1.3. pfedmét pInéni dale tvofi:

a) zajisténi skladek a depdnii, predloZeni doklad o naklddani s odpady dle zakona o odpadech;

b) podrobnd fotodokumentace stavby véetné popisu na nosi¢i CD dokumentujici jednotlivé casové
useky vystavby;

c) uvedeni vSech stavbou objektd a zafizeni do pGvodniho stavu;

d)  dolozeni nezbytnych dokladd pozadovanych k piedani a pfevzeti stavby, zejména:

. doklady uvedené pod body a), b), f);
o zapisu o provéreni praci zakrytych v prabéhu stavby;
° doloZeni atestl pouZitych materidl( na stavbé;
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° pisemné rekapitulace viech méné a vicepraci, zmén oproti schvalenému PROJEKTU
predem odsouhlasené Objednatelem a technickym dozorem investora (dale TDI);
o zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;
e) pravidelny ro¢ni servis vzduchotechniky;
f) dle Clanku XI. odst. 1.3. Provadéni dila dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.
Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.
Vlastnikem zafizeni stavenistg, véetné vSech pouiivanych stroji, mechanismi a dalsich véci potfebnych k
provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpedi $kody na téchto vécech bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel
je odpovédny za sviij uskladnény a zabudovany material, vyrobky a zafizeni.
Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel od okamZiku pfevzeti staveni$té do dne pFedani dila a jeho pievzeti
objednatelem nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile.
Veskeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany, zUstavaji v jeho vlastnictvi a Zhotovitel za né
zodpovida od okamZiku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit Objednateli po spinéni svého
zavazku.

V.

Misto plnéni

Mistem realizace dila je mésto Petfvald blize viz PROJEKT (dale jen stavenisté).

VI.
Termin plnéni
Zhotovitel se zavazuje k Fadnému provedeni dila:
a) pro pfedmét dila dle ¢l. lll. odst. 1. mimo odst. 1.3. e) smlouvy ve lhité od 1.7.2020 do 21.8.2020 s tim,
Ze vlastni prace budou provedeny v terminu 30 kalendainich dnéi po sobé jdoucich;
b) pro pfedmét dila dle ¢l. IlI. odst. 1.3. e) smlouvy po dobu nésledujicich 5 let, a to od 1.9.2020 do
31.8.2025.
Objednatel se zavazuje pfedat staveni$té a Zhotovitel pfevzit nejpozdéji 5 dnli pied vlastnim zahajenim
praci. Protokol o pfedéni a prevzeti staveniité podepsany zodpovédnymi pracovniky obou smluvnich stran je
nedilnou soudasti stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen zahdjit a dokoncit prace na dile v terminu sjednaném v této smlouvé.
Zhotovitel je opravnén dokondit dilo i pfed sjednanym terminem piedani dila a Objednatel je povinen dfive
provedené dilo pfevzit.
Objednatel si vyhrazuje moZnost zmény terminu zahajeni provadéni dila s ohledem na své provozni a
organizacni potfeby a Zhotoviteli z takové zmény za Zadnych okolnosti nevyplyvd pravo na U&tovani
jakychkoliv smluvnich pokut, navy$eni cen ¢i nédhrad $kod. V pfipadé prodlouzeni terminu z diivodil na strané
Objednatele se o stejny ¢asovy tsek prodiuZuje termin pro dokonéeni.
Objednatel ma pravo vyzvat Zhotovitele k pferu$eni provadéni dila, pficem# o tomto je povinen Objednatel
provést zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provddéni dila ihned prerusit. Trva-li prerugeni praci
na dile déle nez 2 mésice z dlivod(i leZicich na strané Objednatele, je Zhotovitel opravnén od této smlouvy
odstoupit. Zhotoviteli nenaleZi vii¢i Objednateli ndrok na jakékoliv plnéni, véetn& naroku na nahradu Skody,
z dlivodu takového pferuseni provadéni dila. O dobu pferuseni se prodluzuji terminy tim dotéené. Bude-li toto
pferuseni trvat déle neZ dva mésice, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ji# realizované prace v plné
VySi.
V pfipadé, Ze Zhotovitel bude s provddénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohrozovalo plynulost
realizace nebo konecny termin dokoncenti, vyzve jej Objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem do stavebniho
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deniku stanovi Zhotoviteli Ih(itu k vyrovnani prodleni.

VII.
Cena dila
1. Cena za provedené dilo dle ¢&l. lll. této smlouvy je stanovena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni
Objednatele a &ini:
- ra 7 ’ % H 4 Ik r v

Nabidkova cena dle vykazu vymér a Nabldkoya ce ?Va VYSE
obieltovi<ldadby: cena v K¢ DPH 21% Nabidkové ceny

. Ve (bez DPH) véetné DPH v K&
Eelkousicena 1451710, | 304 859,10 1756 569,10

2. Objednatel prohladuje, Ze objekt mésta Petivaldu je pouZivan k ekonomické Cinnosti a ve smyslu informace
GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 bude pro vy3e uvedenou doddvku aplikovdn reiim pfenesené dafové
povinnosti podle § 92a zdkona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad
s naleZitostmi dle § 92a odst. 2 zdkona o DPH.

3. Cena sjednand v cl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevna a koneéna a plati po celou dobu
realizace dila. Cena dila obsahuje viechny prace nutné k provoznimu vyuziti a radnému provedeni stavby ve
smluveném rozsahu dle poloZkového rozpoctu stavby vE. rekapitulace celkovych nakladd stavby v souladu se
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér, zpracovaného Zhotovitelem v ramci
zaddvaciho fizeni na vefejnou zakazku.

4, V cené jsou dale zahrnuty ndklady Zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni stavenisté,
naklady spotfebované elektrické energie a vody béhem provadéni stavby, naklady soucinnosti
s koordinatorem BOZP a dalSimi ucastniky stavby, naklady na zkoulky a revize, naklady na vyhotoveni
dokladd k pfedani dokonéené stavby, poplatky, jakoZ i jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné zhotoveni
dila. Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich naklad(, a to aZ do doby
ukonceni dila. Zhotovitel pfebird nebezpeci zmény okolnosti.

5. Vpfipadé, Ze zrozhodnuti Objednatele dojde ke snizeni smluveného rozsahu dila, dojde ke snizeni ceny
uvedené v Cl. VII. odst. 1. této smlouvy. Néklady na ménéprdce budou odecteny z ceny podle €l. VII. odst. 1.
této smlouvy ve vysi souctu rozdilu veskerych odpovidajicich poloZek v poloZkovém rozpoctu stavby. Ke
snizeni ceny dila dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovnéz v pfipadé, Ze pii vlastni realizaci dila bude
pouZito mendi mnoZstvi materidl(l, neZ je stanoveno v polozkovém rozpoctu stavby, ¢i nebudou provedeny
prace, popf. budou provedeny v mensim rozsahu, neZ jsou stanoveny v poloZkovém rozpoctu stavby. O této
zméné uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé.

6. V pfipadé, Ze se smluvni strany shodnou na zméné rozsahu dila, ktera bude mit vliv na vysi ceny dila, popf.
terminy plnéni, provede se ocenéni téchto zmén. Veskeré viceprace musi byt pred jejich zahajenim pisemné
odsouhlaseny Objednatelem a Technickym dozorem stavebnika (dale jen , TDS). O této zméné uzaviou
smluvni strany dodatek k této smlouvé vietné specifikace zmén pfedmétu dila, popf. zmény ceny dila i
terminu. Zhotovitel nemd ndrok na cenu vicepraci, které Zhotovitel provedl bez (¢i pfed) uzavfeni dodatku ke
smlouvé.

7. Sjednana cena mlzZe byt také zménéna v pfipadé€, Ze po podpisu této smlouvy a pfed terminem dokonceni
dila (zdanitelného plnéni) dojde ke zméndm sazeb DPH. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

8. Zhotovitel bude vykondvat 1x ro€né pravidelny servis vzduchotechniky (dale jen, ,servis®), ktery bude hrazen
na zdkladé vystavené objedndvky. Cena za tuto roéni sluzbu je stanovena na 46 820,- K¢ bez DPH. Tato cena
nema vliv na cenu dila a zahrnuje veskeré naklady souvisejici s roénim servisem véetné dopravy.
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9. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystaveni jednotlivych fakturaénich doklad.

VIII.

Platebni podminky
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedeni dila Zédné zalohy.

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu celkem za dilo dle ¢l. VII. odst. 1. této smlouvy po jeho fédném ukon&eni
a pfedani zhotovitelem a pfevzeti objednatelem bez vad a nedodélkli na zaklad& oboustranné podepsaného
preddvaciho protokolu. Po oboustranné schvdleném a podepsaném pieddvacim protokolu je zhotovitel
opravnén vystavit dafiovy doklad k uhradé ceny dila.

3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za servis dle ¢l. VII. odst. 8 této smlouvy po fadném ukonéeni a pfedéni
zhotovitelem a pfevzeti objednatelem na zakladé oboustranné podepsaného predavaciho protokolu. Po
oboustranné schvaleném a podepsaném predavacim protokolu je zhotovitel opradvnén vystavit dafiovy doklad
k ahradé ceny servisu.

4. Platba bude provedena pfevodem financnich prostfedkl na ucet Zhotovitele v terminu do 30 dnil po pfedani
faktury Objednateli. Terminem Ghrady se rozumi den odepséni penéZnich prostfedkd z G¢tu Objednatele.

5. Faktura musi obsahovat ndleZitosti dariového dokladu dle § 28 zdkona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

6. V pfipadé, Ze Objednatel obdrZi na tuto stavbu dotaci, bude faktura splfiovat podminky poskytovatele dotace.
Objednatel je opravnén vadnou fakturu vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve
vracené faktufe vyznaci Objednatel dlivod vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strané, pfestavé béZet plvodni lhita splatnosti.
Nova |hita splatnosti bé&Zi opét ode dne doruéeni nové vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

IX.
Jakost dila

1. Zarukou za jakost dila pfejima Zhotovitel dila zavazek, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila uspokoji
stanovené potieby Objednatele, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udriovatelnost, hospodarnost
a ochranu Zivotniho prostfedi. Tyto vlastnosti budou odpovidat platné pravni Gpravé, &eskym technickym
predpisiim, uZivatelskym standarddim a PROJEKTU.

K tomu se Zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZadavkiim kladenym na
jejich jakost a majici prohlaseni o shodé.

2. Smluvni strany se dohodly na |I. jakosti dila. Jakost doddvanych material® a konstrukci bude dokladovéna
pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedéni a prevzeti dila.

3. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila vsouladu s platnymi prdvnimi pfedpisy, podle
schvalenych technologickych postup( stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami a bezpeénostnimi
pfedpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ realizace
tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality viech praci a dodévek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti Zhotovitele.

X.
Stavenisté

1. Objednatel pfeda Zhotoviteli protokoldarné stavenisté. Zapis o pfedani staveniité se stane dnem jeho
podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku.

2. Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniité, dodriovéni
bezpecnostnich, hygienickych a poZérnich pfedpist, vietné prostor(l zafizeni staveniité a bezpe&nosti
silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze
stavebni ¢innosti.
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Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpedlit proti vstupu a pohybu nepovolanych osob a na své naklady
pfipadné hlidani stavenisté. Nositelem nebezpeéi vzniku $kody na stavebnim materidlu nebo na celé stavbé
pfi realizaci stavby je Zhotovitel, a to aZz do doby pfedéni a prevzeti celého dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pribéZné udriovat na stavenisti pofadek a ¢istotu, na svij naklad odstrafiovat odpady
a necistoty vzniklé jeho &innosti ¢i doddvkou materidld, vyrobkd, strojd a zafizeni pribéiné, vidy bez
zbytecného odkladu poté, kdy tyto odpady a nelistoty vzniknou, a to v souladu s pfislusnymi predpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpad(. Zhotovitel je povinen rovnéz provadét pribéiné cisténi
pfijezdnych komunikaci, pokud dojde k jejich zneéisténi provozem stavby.

Zhotovitel se zavazuje po ukonceni stavebnich praci provést zdvérecny uklid a vyCiSténi stavenisté,
pfijezdnych komunikaci a pfipadnych daldich ploch dotéenych v souvislosti se stavbou, a to nejpozdéji do 5
dnid ode dne sepséni zapisu o predani dila. Pfi nedodrieni tohoto zavazku se Zhotovitel zavazuje uhradit
Objednateli mimo smluvni pokutu veskeré prokazatelné naklady a skody, které mu tim vznikly.

XI.
Provadéni dila
Zhotovitel jako soucast realizace dila zajisti a provede na svilj ndklad a nebezpeci zejména nasledujici prace a
¢innosti:

. Pfed zahajenim realizace stavby:

1.1.1. Zhotovitel organizatné zajisti nejpozdéji do 30 pracovnich dni od podpisu smlouvy spole¢né
koordinaéni jednani zastupce Objednatele, zastupce Zhotovitele, projektanta, TDS a koordinatora
BOZP. Na tomto jednani pfedlozi Zhotovitel ¢asovy harmonogram a zpracované zasady organizace
vystavby k vyjadieni Objednateli. Na tomto jednani budou smluvni strany seznameny s identifikaci
zdstupcl na stavbé. Na tomto jednani bude smluvnimi stranami dohodnuto, kde vznikne stavenisté a
kde budou umistény prostory k uZivani Zhotovitelem, véetné planu na omezeni provozu téchto
prostor, které budou ureny Objednatelem s tim, Ze Zhotovitel s ohledem na plan organizace vystavby
zapracuje pozadavky Objednatele;

1.1.2. provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k Fadnému provedeni
dila;

1.1.3. zpracovani a prokazatelné projednani zasad organizace vystavby (dale jen ZOV) a harmonogramu
postupu praci (dale jen HMG) se zastupcem Objednatele a dotéenymi tfetimi osobami;

1.1.4. zpracovani rizik BOZP, technologickych a pracovnich postupd a nasledné jejich projednani a
odsouhlaseni koordinatorem BOZP;

1.1.5. pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu viech stavebnich objektl, pfilehlych komunikaci, pozemk
sousedicich se stavbou, pfed zahajenim praci a jeji pfedani objednateli na el. nosici dat, pficemz kazdy
snimek bude opatfen islem a datem pofizeni snimku.

V pribéhu realizace stavby:

1.2.1. zfizeni zafizeni stavenisté obsahujici provozni, socialni zafizeni véetné nezbytného vybaveni pro vykon
Zhotovitele, technického dozoru stavebnika (dale jen , TDS“), autorského dozoru, koordinatora BOZP
atd.;

1.2.2. zajisténi bezpeéného oznaleni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po celou dobu vystavby;

1.2.3. pofizeni fotodokumentace pribéhu vystavby na el. nosi¢i (pfedevsim zakryvanych konstrukci,
vybudovanych inZ. siti, pfipojek a chraniéek pfed zdhozem, celkovy pohled na stavenisté), pficem?
kazdy snimek bude opatfen &islem, aktualnim datem;

1.2.4. zajisténi schGdnosti, sjizdnosti a Cisténi vozovek, uZivanych pro dovoz stavebniho materidlu na
stavenisté a odvoz odpadu ze stavenisté, a to po celou dobu vystavby;

1.2.5. zajisténi odvozu a uloZeni odpadi vzniklych stavebni ¢innosti na sklddku, véetné uhrazeni poplatkil za
uskladnéni, vsouladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisti, Zhotovitel pifedd objednateli doklady o uloZeni mnoistvi a kategorie odpadu na fizené
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1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.
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skladky, pfipadné preda doklad o pfedani a prevzeti odpadu k recyklaci organizaci (0sobé) opravnéné
k této {innosti, jako podklad pro uznéni fakturace;

kontrolu dodrZovani bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi;

pribéina feSeni a schvalovadni zmén oproti PROJEKTU navriené Objednatelem, s odpovédnymi
projektanty a osobami povéfenymi vykonem autorského dozoru;

pribéZnou koordinaci postupu praci vrozsahu celkového &lendni stavby dle HMG tak, aby byla
zajisténa plynulost vystavby a aby nedoslo k poskozeni jiz realizovanych &asti dila;

zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prdzkumd, rozbord, zkoulek, atestd a revizi podle CSN
predepsanych PROJEKTEM, pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu, véetné pofizeni
protokoll zajisténych u akreditované zkusebny nebo potfebnych pro fadné provedeni a dokonéeni
realizace zakazky;

1.2.10. pofizeni fotodokumentace pfedmétu dila po ukonéeni realizace, pficem? kazdy snimek bude opatien

¢islem, aktudlnim datem;

1.2.11. zépisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdjmu.

K pfejimce stavby:

Zhotovitel pfeda Objednateli k pfejimacimu fizeni dokonéené stavby nasledujici:

13.1.
1.3.2.

1:3:35

1.3.4,

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

seznam vsech predanych doklad(;

atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobki a materialQ (prohlaseni o shodg) dle zédkona

Cislo 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jich predpis, véetné

generdlniho prohld3eni Zhotovitele o shodé vyrobkl a materidl( pouZitych k provedeni stavby;

protokoly o provedeni viech nezbytnych zkou3ek, atesti a revizi podle €SN, pravnich nebo technickych
pfedpisl vztahujicich se k pfedmétu dila a platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila;

kopie zarucnich listd dodanych vyrobk(, materidll a zafizeni v &eském jazyce a jejich seznam s

uvedenim termind platnosti zaruky, potvrzeni o zérukdch jinych dodavatel(;

pisemné prohld3eni zhotovitele, ze dilo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebnim

povolenim a PROJEKTEM;

dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) v jednom vyhotovenich v grafické podobé a jednom

vyhotoveni v elektronické podobég, pfi dodrZeni téchto poZadavkd Objednatele:

a) do pfedaného PROJEKTU Zhotovitel zietelné vyznaé&i viechny zmény, k nim? doslo v pribéhu
zhotoveni dila, a viechny zménéné dokumenty oznaéi napisem ,zména” s odkazem na konkrétni
zménovy list, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko,

b) ty éasti PROJEKTU, u kterych nedoslo k Zddnym zméndm, Zhotovitel ozna&i ndpisem ,beze zmén”,

c) kazdy vykres DSPS zhotovitel opatfi jménem a pFijmenim osoby, kterd skute¢nost potvrdila nebo
kterd zakreslila zmény, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele,

d) na kaidy vykres obsahujici zménu oproti dokumentaci stavby ovéfené ve stavebnim Fizeni
Zhotovitel zajisti uvedeni souhlasného stanoviska a podpisu odpovédného projektanta a povéfené
osoby objednatele odpovédné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zfetelné& oznadena jako ,dokumentace skuteéného
provedeni stavby” (DSPS).

doklady o uloZeni mnoistvi a kategorie odpadu na fizené skladky, pfipadné denik nakladani s odpady

(pokud tak plyne ze schvalené PD), doklad o pfedani a pfevzeti odpadu k recyklaci organizaci (0sobé)

opravnéné k této Cinnosti;

fotodokumentaci pfedmétu dila po ukonéeni realizace, pfi¢em? kaidy snimek bude opatien &islem,

aktualnim datem;

a ostatni doklady souvisejici s realizaci dila, které nejsou vyie vyslovné uvedeny.

2. Zhotovenim stavby smluvni strany rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich praci,
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11.
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montaznich praci a konstrukci, véetné doddvek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni viech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonéeni dila potfebné. Soucésti zhotoveni dila je mimo jiné i vypracovani DSPS.
Smluvni strany prohlaiuji, Ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni viech moznych disledkd.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé, Ze povéfi provedenim
jeho &asti jinou osobu, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo proved| sém.

Zhotovitel je povinen se Ffidit rozhodnutimi vydanymi v pribéhu povolovani stavby a plnit vSechny povinnosti
z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni dle pfislusnych pfedpist
osobami, které tuto podminku splriuji.

Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelné — zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 3 pracovni dny pfedem,
k provéreni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi zhotovovani dila zabudovény, zakryty nebo se stanou
nepfistupné. Budou-li u téchto praci zjistény nedostatky, budou zapsény do stavebniho deniku, pfiCemi
Zhotovitel je povinen pfed pokradovanim praci prokdzat Objednateli odstranéni zjisténych nedostatkil a
zajistit si pisemny souhlas Objednatele k pokraCovani praci. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu Zhotovitele
Objednatel bez véinych divodl nedostavi, miZe Zhotovitel pokracovat v provadéni dila jen po
predchazejicim pisemném upozornéni Objednatele. Toto upozornéni viak musi byt Objednateli doruéeno,
jinak se ma za to, Ze Objednatel vyzvan nebyl. Pokud Zhotovitel nesplni tuto podminku, vystavuje se
nebezpeci provddéni sond do zakrytych konstrukei tak, jak uréi povéfeny zéstupce Objednatele, a to na vlastni
naklady Zhotovitele i v tom pfipadé, Zze nebude shledano pochybeni v technologickém postupu. Neprovedeni
sond na Z4dost Objednatele se povaZuje za zavazné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, s ohledem na svou kvalifikaci a odbornost, upozornit Objednatele vidy na nesoulad
s kvalitou, bezpecnosti a funkénosti zhotovovaného dila oproti pozadavkiim PROJEKTU ¢&i Objednatele, a to
bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen zajistit fizeni a odborné vedeni stavby dle § 153 odst. 1 a 2 stavebniho zdkona odborné
stavbyvedoucim a zdstupcem stavbyvedouciho. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila
bude vykonavat funkci stavbyvedouciho a jeho zastupce osoba uvedend v &lanku I. této Smlouvy, jeji?
kvalifikaci prokazoval v ramci zaddvaciho fizeni. Zménu v osobé jakéhokoliv ¢lena realizaéniho tymu, jimZ byla
prokazovana kvalifikace Zhotovitele v pribéhu zadavaciho fizeni je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy
povinen pisemné oznamit Objednateli, pfiemZ novy ¢len realizaéniho tymu musi spliovat poZadavky
Objednatele na daného &lena realizacniho tymu, jak byly stanoveny v Zadavacich podminkdch na pfedmétnou
vefejnou zakazku,

Zhotovitel je povinen dodriovat bezpeénost prace na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a respektovat
pokyny koordindtora BOZP.

Kontrolni dny:

Pro Gcely fadné kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat Kontrolni dny, a to v pravidelnych terminech
dle vzajemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméné vSak jedenkrat tydné.

Mimo pravidelné Kontrolni dny se mlze dle potifeb konat mimofadny Kontrolni den, kdy organizujici je
povinen ozndmit véem ostatnim zucastnénym termin jeho kondni pisemné a nejméné tfi kalendarni dny pred
jeho kondnim.

Kontrolnich dnl jsou opravnéni se zUcastnit zdstupci Objednatele véetné osob vykonavajicich funkci TDS,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a zastupci Zhotovitele.

Vedenim Kontrolnich dn( je povéfen Objednatel.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a financniho
plnéni provadéni praci, odsouhlaseni uZitych materialli, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci TDS
a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a tkol{.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jedndni, ktery elektronicky prostfednictvim e-mailové posty
pfeda vSéem osobam, které se maji kontrolnich dnt ztc¢astiovat.
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Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne do stavebniho deniku. Zapisy z Kontrolnich dni jsou
nedilnou soucdsti stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen umoznit osobdm povérenym Objednatelem vstup do mista realizace dila po pfedchozim
upozornéni ze strany Objednatele nebo jeho zastupce.
Bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti PROJEKTU. Soudasné se Zhotovitel zavazuje, Ze pfi realizaci dila nebude pouZit Zadny materidl, o kterém
je vdobé jeho uiiti zndmo, Ze je Skodlivy, respektive v rozporu s pravnimi pfedpisy, véetné technickych a
bezpecnostnich norem. Pokud Zhotovitel tento zdvazek porudi, je povinen na zakladé pisemného vyzvéni
Objednatele provést neprodlené napravu, pficemi veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Poruseni
téchto povinnosti tohoto ¢ldnku smlouvy ze strany Zhotovitele se povaZuje za jeho podstatné poruseni
smlouvy.
Pokud to nebude vrozporu spravnim predpisem (véetné norem), je Objednatel opravnén i v pribéhu
realizace dila poZadovat zdmény materiald oproti plvodné navrienym a sjednanym a Zhotovitel je povinen na
tyto zamény pfistoupit, bude-li to objektivné moiné a Ucelné vzhledem kaktudlni fazi zhotoveni dila.
PoZadavek na zdménu materidalu musi byt pisemny, odlvodnény a bude sjednan dodatkem k této smlouvé.
Zhotovitel ma pravo na Ghradu veskerych Gcelné vynaloZenych nakladd, které mu vznikly v souvislosti se
zajistovanim plvodné zamysleného materialu. Objednatel ma moznost odmitnout doddvané produkty, za
pfedpokladu jejich nesouladu se zaddvacimi podminkami ¢ nabidkou Zhotovitele pfedloZenou v ramci
zadavaciho rizeni.

Xll.

Stavebni denik
Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, jehoZ nedilnou soucdsti bude zépis o pfedani a
pfevzeti stavenisté.
Do stavebniho deniku Zhotovitel zapiSe vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména Udaje
popisu a mnoistvi provedenych praci a montéZi, udaje o ¢asovém postupu dodavek, praci a jejich jakosti,
diivody pferudeni praci a dobu pferuseni, a Udaje potiebné pro posouzeni praci organy stdtni spravy a
Objednatelem. Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfeddnim a prevzetim dila nebo jeho ¢&asti, pfipadné
odstranénim posledni vady ¢i nedodélku nachdzejicich se v zapise o predani a prevzeti dila dle &l. XIIl. Odst.4.
Objednatel a jim povéfené osoby jsou oprdvnény bez omezeni stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat sva stanoviska. Zhotovitel ma povinnost kontrolovat stavebni denik pravidelné kazdy pracovni den
Zhotovitele.

Zhotovitel bude Objednateli pfedavat v misté stavby prvni pripis dennich zéznam?.
Denni zaznamy bude Citelné zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zdstupce) v den, kdy prace byly

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu.

Do stavebniho deniku je oprdvnén provadét zaznamy kromé osoby Objednatele odpovédné za realizaci stavby
(napf. zéstupce TDS, pfipadné jina jim pisemné povérena osoba) také zastupce statniho dozoru, pfisluiné
spravni Ufady a odpovédny projektant.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem orgdn0 a osob uvedenych v pfedchozim ustanoveni, pfipoji k jejich
zaznamu do 3 pracovnich dni své vyjadieni. Pokud tak neudini, md se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.
Objednatel ¢i jim povéfend osoba (jeho zdstupce) je povinen vyjadfovat se k zapisim ucinénych ve stavebnim
deniku Zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnd, a pokud tak neucini, ma se za to, Ze s uvedenym
zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li Objednatel &i TDS s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyzna&i namitky
svym zdpisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen prerusit prace a ¢innosti v rozsahu vy$e uvedenych
namitek do doby, neZ budou tyto namitky Objednatele Zhotovitelem odstranény

Zaznamy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy a nepovaZuji se za zmé&nu smlouvy, ale mohou
slouZit jako podklady pro vypracovani dodatkd a zmén smlouvy. Ke zméné smlouvy muZe dojit pouze
uzavienim dodatku ke smlouvé o dilo.



Smilouva o dilo
Oprava vzduchotechniky v sdle Kulturniho domu v Petivaldé

Xl

Predani dila
Po provedeni dila a celkovém uklidu stavenisté je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k prevzeti dila, a to
zapisem ve stavebnim deniku, s pfedpokldadanym terminem preddni dila, ktery musi byt stanoven minimalné
3 pracovni dny po tomto zapisu ve stavebnim deniku.
O odevzdani a predani dila bude sepsan zapis, ktery pokud nebude dohodnuto jinak sepise Zhotovitel.
V ramci pfedani dila pfeda Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v ¢l. lll. odst. 1.4, e) této
smlouvy. Bez téchto doklad( se stavba povaZuje za nepfedané dilo.
Objednatel ma pravo odmitnout dilo pfevzit, bude-li vykazovat zjevné vady a nedodélky, coZ uvede v zapise
spoleéné s konkretizaci vytéenych vad a nedodélkli a stanovenim Ihlty k jejich odstranéni. Zhotovitel je
povinen v Objednatelem stanovené IhGté odstranit vytéené vady a nedodélky a teprve poté opétovné
Objednatele vyzvat k prevzeti dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.
Objednatel ma pravo v zapise o odevzdani a pfedani dila vyslovné uvést, Ze je dilo Fadné splnéno i v pfipadé
existence drobnych vad a nedodélkd. V pfipadé, Ze se pfi odevzdani dila projevi vady, které nebrani v uZivani
dila a neohroZuji Zivot a zdravi lidi, Objednatel dilo mdZe prevzit s tim, Ze v ,Zéapise o odevzdani a pfedani
dila” budou stanoveny terminy odstranéni té&chto vad.
Po odstranéni viech vad a nedodélkli uvedenych v zdpise o odevzddni a pfedani dila bude stranami sepsan
novy zapis o tom, Ze Objednatel dilo pfevzal bez vyhrad, to je bez vad a nedodélkd.
Dilo se povaZuje za fadné splnéné aZ predanim Objednateli bez vyhrad.

XIV.

Zarucni podminky a odpovédnost za vady
Zhotovitel odpovida za Uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat PROJEKTU,
platnym normam CSN, vztahujicim se k danému pfedmétu plnéni, standardim a podminkam vyrobcil a
dodavatell material(i a vyrobkd, platnych v CR v dobé realizace dila.
Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé predani, a za vady dila v zaruéni dobg. Za vady, které se
projevily po zaruéni dobé stavby, odpovida Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfiinou bylo poruseni jeho
povinnosti. Odpovédnost za vady se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za dilo 60 mésicd.
Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani a prevzeti dila bez vyhrad.
Vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby na provedeném dile vada, Objednatel pisemné oznami Zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odesle toto pisemné oznameni, ma se za
to, Zze poZaduje bezplatné odstranéni vady.
V pfipadé, Ze Objednatel uplatni v zdruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji Zhotovitel prace na
odstranéni vad nebranici uZivani dila do 72 hodin v pracovni dny od ozndmeni vad a vadu odstrani do 5
pracovnich dnd od nastoupeni (je-li to technologicky mozné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné
jinak).
V pfipadé havarijni vady (tj. vady branici uZivani dila) zahdji Zhotovitel prace na odstranéni vady ihned
(nejpozdéji do 12 hodin) po oznameni havarijni vady a prace provede ve lhité stanovené pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.
Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani béhem dvojndsobku vy$e uvedenych dob, je
Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady véetné havarie tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé néklady
Objednatele uhradi Zhotovitel, prava Objednatele ze zdruky tim nejsou dotena. Pravo Objednatele vici
Zhotoviteli na uplatnéni nahrady $kody neni dotéeno.
Objednatel je povinen umoinit Zhotoviteli odstranéni vady v rozsahu nezbytné nutném pro odstranéni
reklamované vady.
O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na
provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo. Na provedenou opravu vady dila poskytne
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zhotovitel zaruku v délce 24 mésicl v pfipadé, Ze k zaru¢ni opravé dojde v 37 mésici a vy$e. Zaruéni doba bézi
od podepsani zapisu o odstranéni vady obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel je povinen vést fadnou evidenci reklamovanych vad po dobu zaruéni doby, ke které bude
Objednatel potvrzovat odstranéni vad.

XV.

Odpovédnost za Skodu
Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese Zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne
pfedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych, toxickych & jinych
Skodlivych latek na stavbé.
Pokud ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni dila nebo &innosti jeho poddodavatell dojde ke zplsobeni skody
Objednateli, tfetim osobdm nebo na Zivotnim prostiedi z titulu prokdzaného opomenuti, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich z pravnich predpist, technickych norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytecného odkladu takto vzniklou $kodu odstranit a neni-li to moZné, tak poskozenému
finanéné nahradit zplsobenou Skodu ¢i uhradit pokutu vyméFenou pfislu$nym spravnim organem.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vys$i $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uZivani dila v
souvislosti nebo jako dlisledek poruseni povinnosti a zavazk(i zhotovitele dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen ucinit vedkerd opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni. V pfipadé
pferuseni realizace stavby provede Zhotovitel veskera opatfeni potifebna k odvraceni 3kody za Uhradu
prokazatelnych nakladd.

XVI.
Sankéni ujednani

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spInénim dila ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve wysi 0,1 % ze
smluvené ceny dila bez DPH za kaZdy i zapo&aty kalenda¥ni den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve [h(té splatnosti, je Zhotovitel opravnén vyuétovat Objednateli Grok z prodleni
ve vy3i 0,1% z dluiné &astky za kaZzdy i zapocaty kalendd¥ni den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim a vy¢isténim stavenisté, ma Objednatel narok na smluvni pokutu
ve vy3i 5.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty kalenddfni den prodleni.
V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim terminu k odstranéni vady, kterd se projevila v zaruéni dobé, ma
Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty kalendaini
den prodleni a za kazdou vadu.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vad a nedodélk(i sepsanych v zépise o
pfedani stavby mé Objednatel narok na smluvni pokutu ve vy&i 0,02% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i
zapoctaty kalendarni den prodleni a za kaZdou vadu & nedodélek.
V pfipadé porudeni bezpecnosti na stavenisti dle pokynu koordindtora BOZP ma objednatel prdvo poZadovat
po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kaZdy pfipad poruseni BOZP.
V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni kteroukoliv z povinnosti ¢i porusi jakoukoli povinnost vyplyvajici mu z této
smlouvy, vyjma povinnosti uvedenych vodst. 1, 3 aZ 6 tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén vyuctovat
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kaZzdy jednotlivy zjistény pfipad porudeni povinnosti.
V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila nebo odstoupenim od smlouvy, nezanikd
Objednateli narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porudenim povinnosti Zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik ndroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.
Vedle smluvni pokuty méd Objednatel narok na nahradu vzniklé 3kody, a to i nad rdmec sjednané vyse smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je Objednatel opravnén zapocist proti pohleddvce nebo Pozastavce Zhotovitele a naopak.
Smluvni pokuta je splatnd ve Ih(té 21 dnii od doruéeni vyzvy k zaplaceni.
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XVII.

Ostatni ujednani

Objednatel mlze od smlouvy jednostranné odstoupit v pfipadé nésledujicich podstatnych porudeni smlouvy,

tj.

a) Zhotovitel je v prodleni s plnénim dila dle terminu v &l. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel
nedohodne s Objednatelem na prodlouZeni terminu;

b) Zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z PROJEKTU a stavebniho povoleni;

c) Zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje opakované bezdvodné pfipominky objednatele, autorského
dozoru, TDS nebo koordinatora BOZP;

d) Zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou, pravnimi pfepisy, technickymi normami &
nekvalitné a nesjednd ndpravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skutecnost opakované
upozornén zépisem Objednatele ve stavebnim deniku;

e) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti Zhotovitele;

f)  bude-li zjiténo, Ze Zhotovitel je v Upadku nebo s nim bylo zah&jeno insolvenéni fizeni nebo je v likvidaci.
Objednatel i Zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji zékladni Géel, v
disledku podstatné zmény okolnosti, za nichZ byla smlouva uzaviena nebo v pfipadé zdsahu vy33i moci.
Odstoupenim od smlouvy neni dotfeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na
nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady,
ktera se uplatni vrozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.
Odstoupeni od smlouvy je platné a G¢inné dnem, kdy bude ozndmeni o odstoupeni doruéeno druhé smluvni
strané v souladu s touto smlouvou. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrieni pisemného
oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat Objednateli nedokoncené dilo, véetné véci, které opatfil, a které
jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné vzniklou Skodu.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva rusi od po&atku, smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze
v tomto pfipadé Objednatel provede naturdlni restituci a nebude-li mo#na, uhradi Zhotoviteli penézitou
¢astku ve vysi odpovidajici plnéni prfedmétu této smlouvy vsouladu spodminkami této smlouvy do
odstoupeni od smlouwvy, tj. 0 co se Objednatel obohatil.

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Zhotovitel nemiZe bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledédvky, prava ¢i
naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ndstupnictvi jsou nastupci smluvnich stran vazany ustanovenimi
této smlouvy v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znéni této smlouvy respektovat dohody uzaviené Objednatelem.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk(, které budou
vzestupné Cislovany, vyslovné prohladeny za dodatek této smlouvy a podepsdny opravnénymi zastupci
smluvnich stran pfed zahdjenim plnéni.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neG¢innym nebo neplatnym, smluvni strany se
zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadnd neplatnost nékterého z
ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povaZuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze smluvnich stran jeji doruéeni odmitne ¢i jinak
znemozni, a to desatym dnem po jejich odeslani.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu” rozumi Ihita nejpozdéji do 7 dnii ode dne
vzniku pravni skuteénosti, resp. ode dne, kdy se smluvni strana o pravni skuteénosti dozvédéla. Pod pojmem
»opakované” se rozumi v pfipadé poruseni povinnosti nejméné dva pfipady porudeni takovych povinnosti;
v pfipadé poZadavku na zaslani opakované vyzvy se poZaduje zaslani nejméné dvou vyzev.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat primarné osobnim
dorucenim, dorucenim prostfednictvim datové schranky smluvni strany nebo prostfednictvim driitele
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postovni licence doporucené na adresu sidla smluvni strany, pokud ve smlouvé neni dohodnut jiny zplisob
komunikace.
XIX.

Zavérecna ujednani
Smlouva nabyvad platnosti a ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Smlouva bude v souladu se €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, zvefejnéna po
anonymizaci provedené v souladu se zakonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, v platném
znéni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecdetly, a Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné ville uréité, vainé a srozumitelné a jeji autenti¢nost
stvrzuji svymi podpisy.
Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.
Schvalovaci doloZka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpisl: uzavieni této
smlouvy bylo schvdleno dne 16.1.2020 na 23. schlzi Rady mésta Petivald usnesenim &. 23/170.

za Objednatele:

V Petivaldé, dne: 4.2.2020

MESTO PETRVALD

namesti Gen. Vicherka 2511

] 735 dgeﬁvald 4
. /

Ing. Jifi Luksa
starosta mésta

za Zhotovitele:

V Praze, dne: 4.2.2020

Martin Batrla - jednatel
PROFI KLIMA solution s.r.o

PROFI
Nademlejnska 1069/24
. Praha, 198 00
IC:06120059 DIC:CZOﬁlPODSi-
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