

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě – 2. etapa

Číslo smlouvy Objednatele: 15/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Petřvald
se sídlem:	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS:	wagbb2k
IČ:	00297593
DIČ:	CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email:	+420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email:	+420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
	Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
	+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel:	KUMAN spol. s r.o.
se sídlem:	Slovenská 2933/55, 733 01 Karviná-Hranice
ID DS:	hygg8zp
IČ:	60779098
DIČ:	CZ60779098
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti
Tel., email:	596 361 410, stavebnifirma@kuman.cz
- ve věcech technických:	Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti
Tel., email:	596 361 410, stavebnifirma@kuman.cz
- ve věcech stavby:	stavbyvedoucí: Ing. Zbyněk Novák
	Tel., email: +420 724 338 616, znovak@email.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4233952/0800

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku (dále jen „smlouva“). Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě – 2. etapa**“ rozsah předmětu díla, který je specifikován v této smlouvě.
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že:
 - a) údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen identifikační údaje) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku,
 - c) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, oznámí písemně změny svých identifikačních údajů (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku takové změny. Jedná se zejména o:
 - a) změnu identifikačních údajů v čl. I. této smlouvy, a to včetně změny bankovního spojení, kterou smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických;
 - b) změnu zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu, kdy smluvní strana doloží doklad o volbě nebo jmenování.V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že:
 - 4.1 je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy;
 - 4.2 se řádně seznámil s PROJEKTEM dle čl. III. odst. 1 této smlouvy a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit;
 - 4.3 se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách;
 - 4.4 doloží dle čl. XI. odst. 1.1.1. této smlouvy časový harmonogram postupu prací výstavby (dále jen HMG) odsouhlasený se zástupcem Objednatele. Jakékoliv změny HMG vzniklé v průběhu výstavby budou odsouhlaseny zástupci obou stran ve formě zápisu ve stavebním deníku.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě – 2. etapa“ (dále též stavba nebo dílo), v rozsahu podle:
 - 1.1. dokumentace pro provádění stavby zpracované společností PROINK s.r.o., IČ: 25900056, se sídlem Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, a to všech jejích částí, (dále jen PROJEKT), která byla součástí zadávacích podmínek a podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným rozhodnutím pro povolení stavby, vydané odborem výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová dne 12.6.2018, čj. MUOR 32070/2018, nabytí právní moci 14.8.2018;
 - 1.2. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která jsou součástí PROJEKTU;
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení včetně položkového výkazu výměr;

2. Předmět plnění přípravných a stavebních prací dále tvoří:
 - 2.1 zajištění skládek a depónií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech;
 - 2.2 podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD dokumentující jednotlivé časové úseky výstavby;
 - 2.3 uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům;
 - 2.4 zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace případně o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby);
 - 2.5 doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:
 - doklady uvedené pod body 2.1 – 2.4;
 - zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby;
 - doložení atestů použitých materiálů na stavbě;
 - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválenému PROJEKTU předem odsouhlasené Objednatelem a technickým dozorem stavebníka (dále TDS);
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - dokladů stanovených platnými právními normami ke kolaudaci stavby;
 - 2.6 dle článku XI. odst. 1. Provádění díla dle této smlouvy.
3. Předmětem plnění je také geodetické zaměření skutečného provedení.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla je město Petřvald blíže viz PROJEKT (dále jen staveniště).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla:
 - a) přípravné a stavební práce dle čl. III. odst. 2 v období od 1.9.2022 do 31.10.2022 s tím, že vlastní práce budou provedeny ve lhůtě 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích;
 - b) geodetické zaměření skutečného provedení dle čl. III. odst. 3 ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od ukončení prací dle čl. VI. odst. 1 a).
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště a Zhotovitel převzít nejpozději 15 dnů před vlastním zahájením stavebních prací. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací dle čl. XI. odst. 1.1.1. této smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít.
5. Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takové změny za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě prodloužení termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
6. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	530 946,36	111 498,74	642 445,10

2. Objednatel prohlašuje, že objekt města Petřvaldu není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou stavbu dle této smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
3. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby.
4. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle PROJEKTU stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaného Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně případného oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním a případnými uzavírkami obecních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí oprávněným geodetem, při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena díla zahrnuje i geodetické zaměření skutečného provedení. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Zhotovitel přebírá

nebezpečí změny okolností.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílů veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavrou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny, kterými Zhotovitel ocenil jednotlivé položky v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V případě, že toto není možné aplikovat, pak budou použity položky uvedené v cenové soustavě RTS, popř. ÚRS, platné v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené min. o 10% své hodnoty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalogích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s., s tím, že přímé náklady budou přiměřeně písemně dokladovány (hmoty, mzdy, stroje), pro nepřímé náklady (režie výrobní, správní a procento zisku) bude použita metodika ÚRS Praha, a.s., pro daný obor stavebních prací.
7. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením písemně odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě. Součástí dodatku při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Položkový rozpočet bude objednateli zaslán ve formátu PDF s podpisem dodavatele a v elektronické verzi vygenerovaný ve formátu xls. Tento změnový list bude předložen a odsouhlasen Objednatelem a Technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“).
8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu celkem za dílo dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy po řádném ukončení a předání části díla dle čl. III. odst. 1. a 2. zhotovitelem a převzetí objednatel dle čl. XIII. odst. 1. - 4.
3. Objednatel uhradí do 30 dnů po předání faktury Objednateli fakturovanou cenu díla do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. VII. odst. 1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o odevzdání a předání díla dle čl. XIII. odst. 6. a po dodání části díla dle čl. III. odst. 3. této smlouvy. Daňový doklad (faktura) musí nad rámec zákonem stanovených náležitostí obsahovat výši zádržného připadající na fakturovanou částku.
4. Objednatel uhradí zadrženou část ceny díla do 30 dnů po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla bez výhrad dle čl. VIII. odst. 6. a dodání části díla dle čl. III. odst. 3. této smlouvy.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a PROJEKTU.
K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
3. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad a nebezpečí zejména následující práce a činnosti:

1.1. Před zahájením realizace stavby:

- 1.1.1. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 15 pracovních dní od podpisu smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, TDS a koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží Zhotovitel HMG a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření Objednateli. Na tomto jednání budou smluvní strany seznámeny s identifikací zástupců na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Zhotovitelem, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatелеm s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele;
- 1.1.2. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek, který musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby;
- 1.1.3. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen doklady) předá Objednatel Zhotoviteli min. 30 dnů před předáním a převzetím staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
- 1.1.4. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatелеm Zhotoviteli;
- 1.1.5. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace případně o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení;
- 1.1.6. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 1.1.7. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 1.1.8. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) a harmonogramu postupu prací (dále jen HMG) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 1.1.9. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 1.1.10. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku.

1.2. V průběhu realizace stavby:

- 1.2.1. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.;
- 1.2.2. zajištění bezpečného označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 1.2.3. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 1.2.4. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 1.2.5. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

- 1.2.6. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 1.2.7. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“. O kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 1.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 1.2.9. průběžná řešení a schvalování změn oproti PROJEKTU navržené Objednatel, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 1.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 1.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných PROJEKTEM, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;
- 1.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 1.2.13. zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.
- 1.3. K převjímcce stavby:
Zhotovitel předá Objednateli k převjímacímu řízení dokončené stavby následující:
 - 1.3.1. seznam všech předaných dokladů;
 - 1.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
 - 1.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 1.3.4. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 1.3.5. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a PROJEKTEM;
 - 1.3.6. dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve třech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do předaného PROJEKTU Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části PROJEKTU, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres DSPS zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

- d) na každý výkres obsahující změnu oproti dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
 - e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“ (DSPS).
- 1.3.7. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně deník nakládání s odpady (pokud tak plyne ze schválené PD), doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 1.3.8. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 1.3.9. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
2. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla potřebné. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování DSPS a geodetického zaměření stavby včetně geometrických plánů pro vklad do KN.
 3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
 4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
 6. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
 7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 8. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
 9. Zhotovitel je povinen, s ohledem na svou kvalifikaci a odbornost, upozornit Objednatele vždy na nesoulad s kvalitou, bezpečností a funkčností zhotovovaného díla oproti požadavkům PROJEKTU či Objednatele, a to bez zbytečného odkladu.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona odborně stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
 11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.

12. Kontrolní dny:

- 12.1. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny a to v termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.
 - 12.2. Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
 - 12.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci TDS, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 12.4. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
 - 12.5. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 12.6. Zhotovitel zapisuje datum konání a obsah průběhu Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
13. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
14. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit vlastníky pozemku obvod staveniště a velikost a délku případného záboru. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním dodávané technologie a příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
15. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti PROJEKTU. Současně se Zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud Zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání Objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Porušení těchto povinností tohoto článku smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.
16. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je Objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem, zápisy Kontrolních dnů čl. XI. bodu 12.

3. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v zápise o předání a převzetí díla dle čl. XIII. Odst. 4.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
5. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby (např. zástupce TDS, případně jiná jím písemně pověřená osoba) také zástupce státního dozoru, příslušné správní úřady a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Objednatel či jím pověřená osoba (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku Zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Objednatel či TDS s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy a nepovažují se za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklady pro vypracování dodatků a změn smlouvy. Ke změně smlouvy může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po provedení díla a celkovém úklidu staveniště je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O odevzdání a předání díla bude sepsán „Zápis o odevzdání a předání díla“ (dále také jen „zápis“), který pokud nebude dohodnuto jinak, sepiše Objednatel. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené projektové dokumentace stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení a podobně.
3. V rámci předání části díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo v zápise o odevzdání a předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v zápise o odevzdání a předání díla budou stanoveny termíny odstranění těchto vad. Nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění ojedinělých vad a nedodělků zhotovitelem 14 dní od převzetí díla objednatелеm.
5. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, bude-li vykazovat zjevné vady a nedodělky, což uvede v zápise společně s konkretizací vytčených vad a nedodělků a stanovením lhůty k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vytčené vady a nedodělky a teprve poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla dle odst. 1 tohoto článku.
6. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a předání díla bude stranami sepsán nový zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez výhrad, to je bez vad a nedodělků.
7. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez výhrad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat PROJEKTU, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za dílo 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla bez výhrad.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 6 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku výše uvedených dob, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Na provedenou opravu vady díla poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců v případě, že k záruční opravě dojde v 37 měsíci a výše. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.
9. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad.

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
10. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce nebo Pozastávce Zhotovitele a naopak.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za vyšší moc nejsou považovány nepříznivé klimatické podmínky.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
4. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným způsobem dle čl. XIX. odst. 13 druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy jednostranně odstoupit v případě následujících porušení smlouvy, tj.:
 - a) Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu;
 - b) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z PROJEKTU a stavebního povolení;
 - c) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky objednatele, autorského dozoru, TDS nebo koordinátora BOZP;
 - d) Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku;
 - e) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí Zhotovitele;
 - f) bude-li zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je v likvidaci.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
4. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu.
5. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva ruší od počátku, smluvní strany si výslovně ujednaly, že v tomto případě Objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí Zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající plnění předmětu této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. o co se Objednatel obohatil.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
9. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel.
10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
11. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní, a to desátým dnem po jejich odeslání.
13. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí lhůta nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku právní skutečnosti, resp. ode dne, kdy se smluvní strana o právní skutečnosti dozvěděla. Pod pojmem „opakovaně“ se rozumí v případě porušení povinností nejméně dva případy porušení takových povinností; v případě požadavku na zaslání opakované výzvy se požaduje zaslání nejméně dvou výzev.
14. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat primárně osobním doručením, doručením e-mailem na adresu podatelna@petrvald-mesto.cz, doručením prostřednictvím datové schránky smluvní strany nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně na adresu sídla

smluvní strany, pokud ve smlouvě není dohodnut jiný způsob komunikace.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva bude v souladu se č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací
6. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 20.4.2022 na 78. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 78/761.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Karviné , dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Jan Kubánek
ředitel, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PROINK

Stavba: Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 2

KSO: 822 29 39
Místo: Petřvald

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593

Uchazeč:
KUMAN spol. s r.o.

IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PROINK, s.r.o.

IČ: 25900056
DIČ: CZ25900056

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			530 946,36
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	530 946,36	111 498,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			642 445,10

KUMAN spol. s r.o.
② Slovenská 2933/55
733 01 Karpisá-Hranice
Tel: 596 325 080 DIČ: CZ60779098

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PROINK

Stavba: Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 2

Místo: Petřvald

Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant:

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PROINK, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		530 946,36	642 445,10	
PROINK	Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 2	476 446,36	576 500,10	STA
PROINK	Vedlejší a ostatní náklady	54 500,00	65 945,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 2

KSO: 622 29 39
Místo: Petřvald

CC-GZ:
Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel:
Město Petřvald

IC: 00297593
DIČ: CZ00297593

Uchazeč:
KUMAN spol. s r.o.

IC: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
PROINK, s.r.o.

IC: 25900056
DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH		476 446,36	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	476 446,36	21,00%	100 053,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	576 500,10

KUMAN spol. s r.o.
② Slovenská 2933/55
733 01 Karviná-Hranice
Tel: 596 325 066 DIČ: CZ60779098

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 2

Místo:

Petřvald

Datum:

21. 1. 2020

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Uchazeč:

KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PROINK, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

476 446,36

HSV - Práce a dodávky HSV

476 446,36

1 - Zemní práce	476 446,36
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	69 329,95
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	45 366,68
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	10 440,66
5 - Komunikace pozemní	148 633,80
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	36 861,50
89 - Ostatní konstrukce	41 611,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	107 349,05
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	18 853,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 2

Místo:

Petřvald

Zadavatel:

Město Petřvald

Uchazeč:

KUMAN spol. s r.o.

Datum:

21. 1. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PROINK, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							476 446,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				476 446,36	
D	1		Zemní práce				476 446,36	
D	11		Zemní práce - přípravné a příhranové práce				69 320,95	
1	K	919735112	Rezáni stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	64,000	78,64	7 382,76	CS ÚRS 2020 01
PP			Rezáni stávajícího živého krytu nebo podkladu hl do 100 mm					
98	K	968007111	Odstránění vodovodního značení frézováním barvy z šáry š do 125 mm	m	100,000	32,05	3 205,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstránění vodovodního dopravního značení frézováním značeného barvy šáry š do 125 mm					
2	K	113107182	Odstránění podkladu živého krytu 100 mm strojní pí přes 50 do 200 m2	m2	71,000	65,51	3 941,21	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstránění podkladu nebo krytu strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo dlažeb					
P			Pozvánka k poloze					
VV			asf kam + str. roh 47+24		71,000			
3	K	113107322	Odstránění podkladu z kamenné drceného št 200 mm strojní pí do 50 m2	m2	51,000	68,23	2 969,73	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstránění podkladu nebo krytu strojní plochy jednotlivě do 50 m2 a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné hrubého drceného, o št. vřstvy přes 100 do 200 mm					
P			Pozvánka k poloze					
VV			asf kam + dlažba 47+4		51,000			
92	K	113106132	Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojní pí do 50 m2	m2	4,000	19,89	79,56	CS ÚRS 2020 01
PP			Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenné nebo železné a s jakoukoliv výškoví spád strojní plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo dlažeb					
P			Pozvánka k poloze					
VV			odst. dlažby					
95	K	113106121	Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,000	58,99	530,91	CS ÚRS 2020 01
PP			Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenné nebo železné a s jakoukoliv výškoví spád ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo dlažeb					
P			Pozvánka k poloze					
VV			Převládání št+4		9,000			
103	K	979054441	Odstěžení vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenné ležného	m2	9,000	32,66	293,04	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstěžení vybouraných prvků komunikací od spárovacího materiálu a uklizením a uložení odstěžených hmot a spárovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dle št. desek nebo dlažeb s současným vyčištěním spár kamenným štěrkem					
94	K	113106185	Rozebírání dlažeb vozovky z drobných kostek s ložem z kamenné strojní pí do 50 m2	m2	17,000	26,01	442,17	CS ÚRS 2020 01
PP			Rozebírání dlažeb a dílů vozovky a ploch a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výškoví spád strojní plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo oseků z kamenné					
P			Pozvánka k poloze					
VV			asf. štěr. štěr. z štěr. štěr.					
89	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	45,000	64,43	2 899,35	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání odvodňovacího žlabu a odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek štěr. přes 600 do 800 mm					
93	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	6,000	1 026,50	6 171,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání trubního propustku a odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm					
4	K	113202111	Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých	m	39,000	56,81	2 207,79	CS ÚRS 2020 01
PP			Vytváření obrub v vybouraném lože a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
96	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů železobetonu plochy do 4 m2	m3	1,000	5 550,50	5 550,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů železobetonu plochy do 4 m2 ve stěněch ze zdiva z železobetonu					
97	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	557,80	1 115,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provázem zdivem vlnitý odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
99	K	112101121	Odstránění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	90,10	180,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstránění stromů a odštěpením kmene a s odštěpením jehličnatých bez odštěpení, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
100	K	112251101	Odstránění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	316,20	632,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstránění pařezů strojní s jejich vykopáním, vyčištěním nebo odštěpením průměru přes 100 do 300 mm					
105	K	162201405	Vodorovné přemístění vlnití stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	32,22	64,44	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění vlnití, kmene nebo pařezu a naložením, složením a dopravou do 1000 m kmene stromu jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
106	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	370,60	741,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění vlnití, kmene nebo pařezu a naložením, složením a dopravou do 1000 m kmene stromu jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
107	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	2,000	82,28	164,56	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění vlnití, kmene nebo pařezu a naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezu kmene, průměru přes 100 do 300 mm					
101	K	dom2-101	Posun stávající tabule vt. zákl. patek	kus	1,000	2 125,00	2 125,00	
PP			Posun stávající tabule vt. zákl. patek					
102	K	dom2-102	Posun odpadkového koše	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	
PP			Posun odpadkového koše					
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	67,533	40,29	2 720,90	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým uvozním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km					
7	K	997221559	Přítahové ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	607,797	9,61	5 840,93	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým uvozním Přítahové k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km					
VV			67,533*9		607,797			
8	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	15,620	500,00	7 810,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez dehtu dle Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02					
9	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	34,723	200,00	6 944,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01					
104	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,400	250,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01					
10	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamenné kód odpadu 17 05 04	t	14,790	250,00	3 697,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenné zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				45 366,88	
11	K	121161113	Sejmutí omítky plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojní	m2	123,000	23,04	2 833,92	CS ÚRS 2020 01
PP			Sejmutí omítky strojní pí souvlehlé ploše přes 100 do 500 m2, št. vrstvy do 200 mm					
13	K	122261102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojní	m3	7,970	164,05	1 307,48	CS ÚRS 2020 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojní v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
P			Pozvánka k poloze					
VV			Pracovní příloha štěr.					
14	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3	m3	3,780	689,35	2 605,74	CS ÚRS 2020 01
PP			Hloubení zapažených rýh štěr. přes 800 do 2 000 mm strojní a uvozním dle do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti I					
P			Pozvánka k poloze					
VV			0,9*0,7*6		3,780			
15	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojní	m3	10,220	825,35	8 435,08	CS ÚRS 2020 01
PP			Hloubení nezapažených rýh štěr. do 800 mm strojní a uvozním dle do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
P			Pozvánka k poloze					
VV			Traktov 0,4*0,35*7,3		10,220			
108	K	132251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,750	999,00	728,75	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP	VV	Hloubení nezastřešených šachet stěrné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		0,750			
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	m2	8,400	113,80	856,76	CS ÚRS 2020 01
	PP	VV	Zřízení pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mězrovitost. Hloubky do 2 m (0,7*0,1)*2	m2	8,400			
18	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	m2	8,400	63,33	531,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstanění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení a uvolnění materiálu na vzdálenost do 3 m od hrany výkopu příložné. Hloubky do 2 m					
24	K	175151101	Obtýpní potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,800	181,05	325,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obtýpní potrubí strojně sypaninou z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo natvářeným přípravkem podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od hrany, avšak jakoukoliv hloubku výkopu a mříž zhotovená bez uhození svazem					
	P		Poznamka k položce Přísada					
25	M	56337310	šterkopsek frakce 0/4	t	2,880	373,00	1 074,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		šterkopsek frakce 0/4					
26	K	174161101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňtáním	m3	13,447	121,55	1 634,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny atropě a uclazením výkopu ve vnitřích se zhuňtáním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v hloubce výkopů					
	P		Poznamka k položce Průběhy - ostatní 1. 8-2-10-6-2		13,447			
19	K	182751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,800	253,30	2 226,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez natáčení výkopu, avšak se stěžením bez raznutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost aťes 9 000 do 10 000 m		7,360			
	VV		123-74*0,15		8,800			
	VV		7,87+3,78+10,22+0,75-13,92	m3	8,800	17,60	154,88	CS ÚRS 2020 01
20	K	171261201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	8,800			
	PP		Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění a srovnáním uložení sypaniny do předepsaného tvaru					
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (základovně) zeminy a kamenní kůd odpadu 17 05 04	t	14,080	250,00	3 520,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (základovně) zeminy a kamenní zajištění do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		14,080			
	VV		8,8*1,8	m3	23,000	464,10	10 674,30	CS ÚRS 2020 01
23	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopů/výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	23,000			
	PP		Příplatek k cenám hloubčení výkopů/vek za zřízení výkopů/výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo vybudení pro jakoukoliv třídu horniny					
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňtáním	m2	115,000	20,49	2 356,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů atropě v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňtáním		115,000			
	VV		55+8+3+3+6	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	043164000	Zkoušky hutnění					
	PP		Zkoušky hutnění					
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				10 440,66	
28	K	182303111	Doplňení zeminy nebo subztrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	222,000	35,00	7 770,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplňení zeminy nebo subztrátu na travnatých plochách hloubky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5		222,000			
	VV		74*3	m2	74,000	2,31	170,94	CS ÚRS 2020 01
29	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	74,000			
	PP		Chemické odplevelení trsy před založením kultury, trsníku nebo zpevněných ploch v výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		18 000+10 000+10 000	m2	74,000	33,78	2 499,72	CS ÚRS 2020 01
30	K	181411131	Založení perkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	74,000			
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně státní jakostního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznamka k položce vč. okrasné oázy a krasu					
	D	6	Komunikace pozemní				146 633,80	
41	K	564861111	Podklad ze šterkopse 50 tl 200 mm	m2	98,000	231,00	22 638,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkopse 50 tl 200 mm					
	P		Poznamka k položce chodník - var. zář					
	VV		50+3	m2	98,000	285,00	4 845,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	564871111	Podklad ze šterkopse 50 tl 250 mm	m2	17,000			
	PP		Podklad ze šterkopse 50 tl 250 mm					
	P		Poznamka k položce pav. chodník, var. zář - var. zář komunikace		17,000			
	VV		843+6	m2	5,000	277,20	1 386,00	CS ÚRS 2020 01
109	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárců komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	5,000			
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních tvárců komunikací pro pěší, s ložem z kamenné štěrpné nebo drcené tl. do 40 mm, a výševním spár s vyplněním					
	VV		spár s vyplněním spár s vyplněním	m2	114,000	294,30	33 560,20	CS ÚRS 2020 01
43	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	114,000			
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší s ložem z kamenné štěrpné nebo drcené tl. do 40 mm, a výševním spár s vyplněním					
	VV		spár s vyplněním spár s vyplněním	m2	114,000			
44	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x50mm šedá	m2	105,000	404,10	42 430,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x50mm šedá					
45	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x50mm červená	m2	7,000	618,30	4 328,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x50mm červená					
47	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm hl do 1,5 m	m2	30,000	555,00	16 650,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednědrcené - OKS) s rozptřčením a zhuňtáním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuňtání tl. 70 mm		30,000			
	VV		0124	m2	30,000	263,00	6 460,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm hl do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000			
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozptřčením a zhuňtáním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. tl. po zhuňtání tl. 40 mm					
49	K	573111112	Postřik živýrný infiltrční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	30,000	22,20	666,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřik infiltrční tl. tl. s asfaltu silného s posypem kamenným, v množství 1,00 kg/m2					
50	K	573211107	Postřik živýrný spojovací z asfaltu množství 0,30 kg/m2	m2	30,000	29,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenným z asfaltu silného, v množství 0,30 kg/m2					
51	K	919732221	Stýná spára napojení nového živýrného povrchu na stávající za tepla tl 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	94,000	75,00	7 050,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stýná spára napojení nového živýrného povrchu na stávající za tepla tl 15 mm hl 25 mm bez prořezání					
	VV		Stýná spára napojení nového živýrného povrchu na stávající za tepla tl 15 mm hl 25 mm bez prořezání					
52	K	043164000	Zkoušky hutnění	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky hutnění					
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				36 661,50	
110	K	212762101	Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100	m	73,000	267,10	20 968,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tratvod z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením štěrpného lože pod trubky a jejich sběrem v otevřeném výkopu					
	VV		Tratvod korugovaný sennovědový PE-HD SN 4 odsoverfovaná 360° DN 100	m	6,000	527,00	3 162,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SN8 DN 150	m	6,000			
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sítě do 20 %, hladkého plochostěnného jednovrstvého, tloušťky třídy SN 8 DN 150					
123	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 jednoces DN 150	kus	4,000	245,00	980,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoces DN 150					
125	M	26611362	koleno kanalizace PVC KG 150x67°	kus	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno kanalizace PVC KG 150x67°					
126	M	26611363	koleno kanalizační PVC KG 150x67°	kus	2,000	167,00	334,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 150x67°					
61	K	894812612	Vyzluzení a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	1,000	707,00	707,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Revizní a šachty šachty z polypropylenu PP vyzluzení a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150					
	P		Poznamka k položce Násození tratvodů					
67	M	26617480	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 150	kus	1,000	727,00	727,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 150					
120	K	877375121	Výřez z montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	2,000	529,00	1 058,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výřez z montáž tvarovek na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300					
121	M	26617405	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150	kus	2,000	4 140,00	8 280,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150					
69	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	6,000	17,90	107,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
68	K	892361111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	6,000	25,30	151,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Tiskové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	D	89	Ostatní konstrukce				41 811,00	
111	K	895941311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50					
112	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
113	M	59223864	Prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x80x130mm	kus	2,000	292,00	584,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x80x130mm					
114	M	dodávka-55	Rám pro mříž 500/190	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		Rám pro mříž 500/190					
115	M	59223820	Vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	2,000	686,00	1 372,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny					
116	M	dodávka-57	Skruž s odtokem 500/590/150	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	
	PP		Skruž s odtokem 500/590/150					
117	M	dodávka-58	Dno bez výtoků 500/525	kus	2,000	6 800,00	13 600,00	
	PP		Dno bez výtoků 500/525					
118	M	dodávka-59	Kalový koš velký	kus	2,000	990,00	1 980,00	
	PP		Kalový koš velký					
119	M	dodávka-60	Plastová mříž D400 vč.rámu	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	
	PP		Plastová mříž D400 vč.rámu					
131	K	899620121	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 olevaný výkop	m3	0,900	3 150,00	2 835,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15					
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				107 349,05	
70	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81,500	213,30	17 383,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	UV		19+61+1+0,5		81,500			
71	M	59217017	Obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	84,000	145,80	12 247,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
127	M	59217037	Obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm					
73	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	82,000	264,10	21 656,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		4+1+3+1+50+1+1+2+1+18+43+1		82,000			
74	M	59217029	Obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	16,000	143,10	2 289,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
75	M	59217030	Obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-230mm	m	7,000	402,30	2 816,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-230mm					
76	M	59217031	Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	69,000	189,00	13 041,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
77	K	916111123	Osazení obrubky z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	137,70	22 032,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení obrubky z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		80+2		160,000			
78	M	58381007	Kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	17,000	716,00	12 172,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kostka dlažební žula drobná 8/10					
130	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	110,000	20,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z náterových hmot šedé bílé čáry, vodící pruhy					
128	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	82,000	12,00	984,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
129	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	28,000	15,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní					
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				18 853,52	
88	K	996223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	102,688	183,80	18 853,52	CS ÚRS 2020 01
	DP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním					
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním vzdálenost do 200 m projekce délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 2

Objekt:

PROINK - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

822 29 99

Místo:

Petřvald

Zadavatel:

Město Petřvald

Uchazeč:

KUMAN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PROINK, s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2020

IČ:

00297563

DIČ:

CZ00297593

IČ:

60779098

DIČ:

CZ60779098

IČ:

DIČ:

25900056

CZ25900056

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

54 500,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
54 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 445,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

65 945,00

KUMAN spol. s r.o.
② Slovanská 2833/55
733 01/Karviná-Hranice
Tel: 596 325 088 DIČ: CZ60779098

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 2

Objekt:

PROINK - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Petřvald

Zadavatel:

Město Petřvald

Uchazeč:

KUMAN spol. s r.o.

Datum:

21. 1. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PROINK, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

54 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

54 500,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

54 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 2

Objekt: PROINK - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Petřvald
Zadavatel: Město Petřvald
Uchazeč: KUMAN spol. s r.o.

Datum: 21. 1. 2020

Projektant:
Zpracovatel: PROINK, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 500,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 500,00	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				54 500,00	
1	K	1	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
2	K	2	Vytýčení stavby	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vytýčení stavby	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
9	K	4	Geometrický plán	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geometrický plán	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	3	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
5	K	5	Projekt dočasného dopravního značení vč. schválení	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Projekt dočasného dopravního značení vč. schválení	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
6	K	6	Aktualizace dokladové části PD	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Aktualizace dokladové části PD	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	7	GZS (Global zařízení staveniště)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		GZS (Global zařízení staveniště)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámky k poloce					
			Kanceláře, sklady, mobilní WC, odlození, dočasné ochranné hrzení, info tabule, osvětlení komunikací, provizorní přechody, vlněná pásy apod.	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	8	Dočasné dopravní značení	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Dočasné dopravní značení	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	