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B)   VŠEOBECNÁ ČÁST 

B1) VŠEOBECNĚ 

 B2) PODKLADY 

 B3) PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY  

B1) VŠEOBECNĚ 

Most ev.č. M7, který převádí místní komunikaci MK 30c ul. V Olšině přes Petřvaldskou stružku, se 

nachází ve městě Petřvald, okres Karviná. Podle poslední hlavní prohlídky ze dne 21.03.2017 je sta-

vební stav spodní stavby i stav nosné konstrukce IV – uspokojivý. Rok postavení mostu nebyl zjištěn. 

Na mostě je nutno provést stavebně-údržbové práce, aby bylo zastaveno chátrání konstrukcí a mate-

riálů a aby byla prodloužena jeho životnost.  

Podle požadavku objednatele bude stávající most zachován a budou odstraněny závady, které byly 

zjištěny při poslední hlavní prohlídce. Spodní stavba bude očistěna, povrchy budou sanovány a opat-

řeny ochranným nátěrem. Nosná konstrukce bude otryskána a bude provedena její reprofilace. Ve 

výkopech podél obrub bude odstraněna konstrukce vozovky a mostní izolace nosné konstrukce. Po-

ložena bude nová mostní izolace a poté bude obnovena konstrukce vozovky. Mimo dosah výkopů 

v délce úpravy vozovky bude proveden nový živičný kryt. Na nových římsách bude osazeno zábradlí 

se svislou výplní. Koryto pod mostem bude pročištěno. 

Dokumentace obsahuje technickou zprávu s fotodokumentací, základní výkresové přílohy stavebních 

úprav, výkaz výměr, soupis prací a rozpočet. 

Součástí dokumentace nejsou podrobné realizační výkresy, geodetické zaměření, průzkum inženýr-

ských sítí, katastrální podklady, provizorní dopravní značení a projednání dokumentace s dotčenými 

orgány.  

B2) PODKLADY 

 Hlavní prohlídka mostu – Ing. Kateřina Kurečková, 21.03.2017 

 Stavebně technický průzkum – Ing. Petr Žitt, únor 2018 

 Statický výpočet zatížitelnosti – Ing. Karel Pražák, duben 2018 

 Zaměření konstrukce v terénu – Ing. Iveta Kovalová, Ing. Marek Volf, 8.10.2020 

B3) PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Most bude opravován za úplné uzavírky provozu na místní komunikaci. Uzávěra a usměrnění dopra-

vy bude provedeno provizorním dopravním značením dle TP66 - Zásady pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích, schéma B/15. Uvedené schéma je v příloze P2 této zprávy.  

Průzkum inženýrských sítí není předmětem této dokumentace. Průzkum inženýrských sítí je povinen 

provést zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací. Dotčené sítě vč. jejich ochranného pásma 

budou vytyčeny v terénu a při provádění prací budou dodrženy podmínky stanovené jejich správci. 

Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a musí být za snížené viditelnosti řádně 

osvětleno. Místní komunikace musí být během stavebních prací čištěna. 

Zhotovitel stavby před zahájením prací zajistí povolení k dočasnému uzavření komunikace a přesmě-

rování dopravy na objízdnou trasu.  

Doba výstavby se předpokládá 8-10 týdnů v závislosti na rozsahu prací, který bude upřesněn po od-

krytí nepřístupných konstrukcí. 
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Postup výstavby bude následující: 

- vytyčit dotčené inženýrské sítě, rozmístit provizorní dopravní značení, zajistit provizorní osvět-

lení a oplocení stavby během prací. Usměrnit dopravu na objízdnou trasu. 

- v celém rozsahu úpravy vozovky bude provedeno zfrézování asfaltobetonového krytu vozovky 

- v dosahu výkopů podél obrub na NK a křídlech odstranit vrstvy vozovky  

- odstranit zábradlí, vybourat mostní římsy, čelní zdi na nosné konstrukci a nadbetonávky na kříd-

lech 

- odstranit naplaveniny z celého mostního otvoru 

- otryskat všechny povrchy nosné konstrukce a spodní stavby 

- vybetonovat nové mostní římsy, čelní zídky a nadbetonávky křídel 

- na NK u říms položit mostní izolaci, obnovit konstrukci vozovky v dosahu výkopů 

- na římsy osadit mostní zábradlí se svislou výplní 

- položit obrusnou vrstvu vozovky 

- provést zálivky pod obrubami a na rozhranní nového a starého krytu vozovky 

- provést ochranné nátěry betonových povrchů spodní stavby a nosné konstrukce.  

 

Během stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy. Zho-

tovitel stavby je povinen důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost 

havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťují-

cích látek). Se všemi odpady vzniklými stavební činností bude nakládáno dle ustanovení zákona o 

odpadech. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku s řízeným provozem. 

Bourací práce budou prováděny šetrně a obezřetně. Během bouracích a stavebních prací budou 

dodržovány předpisy a nařízení BOZP – viz příloha č.1 této zprávy. 

 

C) TECHNICKÁ ČÁST 

  C1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

 C2) POPIS PRACÍ STAVEBNÍ ÚDRŽBY  

C1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Délka přemostění   : 3,50 m 

Kolmá světlost   : 3,50 m 

Počet polí    : 1 

Šikmost mostu  : L 97 g 

Nosná konstrukce  : ŽB monolitická trámová  

Opěry   : monolitické betonové 

Šířka vozovky  : 3,00 m  

Šířka chodníků  : --- 

Volná šířka   : 3,40 m 

Stavební výška  : 1,07 m 

 

 

C2) POPIS PRACÍ STAVEBNÍ ÚDRŽBY 

C2.1) Spodní stavba mostu   

Základy nejsou přístupné, předpoklad je založení plošné. Opěry jsou nízké masivní betonové, mají 

délku 3,60 m, výšku nade dnem 0,67 - 1,0 m, tloušťka nezjištěna. Křídla jsou masivní monolitická 
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betonová, rovnoběžná s osou komunikace, zhotovená v jednom celku s opěrami. Pohledové plochy 

opěr a křídel jsou omítnuté. 

Závady: 

- Základy jsou bez zjevných vad, bez postřehnutelných geometrických změn. Na opěrách je 

omítka, která je dosud soudržná s podkladem. Stav betonu pod omítkou nezjištěn. Opěry mají 

odpadlá nároží. Na opěru 2 zatéká spárou pod uložením nosné konstrukce. Na opěře je uchy-

cený mech a mikroorganizmy. Před opěrou 1 dole je vrstva naplaveného bahna. Mezi opěrou 

1 a křídly jsou trhliny – z obou stran mostu, na vtoku i na výtoku. Křídla jsou porostlá me-

chem. 

Práce údržby: 

- Z koryta v mostním otvoru budou odstraněny naplaveniny. Prům. tl. odstraněné vrstvy bude 

0,2 m. Odstranění naplavenin bude provedeno i před a za mostem a to v délce 2,0 m. 

- Plochy opěr a křídel budou otryskány tlakovou vodou.  

- Případná obnažená betonářská výztuž bude důkladně zbavena koroze (na stupeň Sa 2
1
/2) a 

opatřena pasivačním nátěrem.  

- Očištěné plochy spodní stavby budou reprofilovány kvalitními sanačními maltami třídy R2, 

které se nanášejí bez kontaktního můstku. Typ sanační malty bude vybrán v závislosti na 

potřebné tloušťce sanace. Sanační malty lze aplikovat pouze na očištěný a únosný podklad - 

kritéria pro podklad jsou dána normou EN 1504 dle třídy použité malty. 

- Rozsah sanace je stanoven odborným odhadem s přihlédnutím k možnému zhoršení stavu 

v době realizace stavby a je určen objemy sanačních hmot, které jsou uvedeny v rozpočtu PD. 

- V případě použití sanační malty s adhezním můstkem je nutné nanášet maltu na nezavadlý 

(živý) kontaktní můstek. 

- Nakonec budou sanované plochy spodní stavby opatřeny ochranným, hydrofobním, 

sjednocujícím nátěrem.  

C2.2) Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je monolitická ŽB trámová - 4 ks trámů šířky 0,18 m, výšky po mostovku 0,26 m, 

osové vzdálenosti 3 x 1,03 m. Celková šířka nosné konstrukce 3,60 m, délka NK je 3,95 m. Příčníky 

jsou pouze koncové, výšky 0,59 m, šířky 0,22 m. Délka přemostění je 3,50 m. Nosná konstrukce je 

uložená přímo na opěry. Mostní závěry nejsou zřízeny.   

Závady:  

- Nosná konstrukce je bez postřehnutelných geometrických změn, bez trhlin, je zachovalá. 

Poškozený je pouze krajní trám na výtoku, a to vlivem zatékání. Na podhledu trámu v 1 místě 

již odprýsklo krytí hlavní výztuže a je odhalená výztuž, napadená korozí. Bok trámu je 

potečený a je zde uchycený mech. Na podhledu krajního pole mostovky na výtoku jsou 

uchycené mikroorganizmy – krajní pole mostovky zavlhá.Zbývající části NK jsou bez 

podstatných vad. Pouze v trámech jsou místy odhalené třmínky, které mají z výroby 

nedostatečné krytí betonem. 

 Práce údržby: 

- Z boků nosné konstrukce bude mechanicky odstraněna vrstva omítky o tl. 10 mm.  

- Po vybourání stávajících říms budou bude z okrajů NK odstraněna stávající hydroizolace a 

cca 10 mm horního povrchu nosné konstrukce (předpokládá se zvětralý beton).  
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- Po vybetonování nových čelních zídek bude povrch NK otryskán a reprofilován sanační 

maltou tl. 10 mm tak, aby byl vytvořen plynulý přechod z horního povrchu NK na nové čelní 

zídky, se zaoblením koutů – fabionem o min. R=50mm. 

- Na takto připravený podklad bude následně provedena jednovrstvá izolace z kvalitních 

těžkých natavovacích asfaltových izolačních pásů (NAIP) na adhezně penetrační nátěr - musí 

být použita mostní izolace. Nová hydroizolace bude přetažena přes stávající izolaci ve vnitřní 

části mostu a natavena v šířce min. 0,15 m (v případě proveditelnosti napojit na stávající 

izolaci podstrčením!). Na spodní stavbě bude hydroizolace NAIP natavena min. 0,20 m přes 

stávající izolaci na rubu. 

- Proti poškození bude hydroizolace chráněna vrstvou asfaltové lepenky s hliníkovou folií. 

- Izolace ve vnitřní části nosné konstrukce nebude při opravě říms dotčena. 

- Podhled a boky NK budou otryskány tlakovou vodou.  

- Případná obnažená betonářská výztuž NK bude důkladně zbavena koroze (na stupeň Sa 2
1
/2) a 

opatřena pasivačním nátěrem.  

- Podhled a boky nosné konstrukce budou reprofilovány kvalitními sanačními maltami třídy 

R2, které se nanášejí bez kontaktního můstku. Typ sanační malty bude vybrán v závislosti na 

potřebné tloušťce sanace. Sanační malty lze aplikovat pouze na očištěný a únosný podklad - 

kritéria pro podklad jsou dána normou EN 1504 dle třídy použité malty. 

- Rozsah sanace je stanoven odborným odhadem s přihlédnutím k možnému zhoršení stavu 

v době realizace stavby a je určen objemy sanačních hmot, které jsou uvedeny v rozpočtu PD. 

- V případě použití sanační malty s adhezním můstkem je nutné nanášet maltu na nezavadlý 

(živý) kontaktní můstek. 

- Nakonec budou boky NK opatřeny ochranným, hydrofobním, sjednocujícím nátěrem, podhled 

zůstane bez nátěru. 

- Stávající spáry na koncích nosné konstrukce budou pročištěny a utěsněny trvale pružným 

tmelem.  

C2.3) Vozovka 

Vozovka na mostě je živičná, šířka vozovky je 3,50 m. Vozovka je přebalená, tloušťka všech vrstev 

vozovky je 0,65 m.  

Závady: Vozovka je přebalená. Okraje vozovky jsou znečištěné a zarostlé mechem.  

  Chybí zvýšené obruby. 

Práce údržby: 

- Stávající vozovka bude zfrézována v tloušťce 50 mm v celém rozsahu úpravy vozovky.  

- V dosahu výkopů podél obrub budou podél říms vybourány pásy vozovky a odstraněna kon-

strukce vozovky.  

- Úpravy ve vozovce budou provedeny v rozsahu dle výkresové dokumentace. 

- V dosahu výkopů bude obnovena skladba vozovky v následující skladbě: 

- ACO 11+  50 mm  

- Spojov.postřik asf. suspenzí 0,5 kg/m2 

- ACL 16+  60 mm  

- Spojov.postřik asf. suspenzí 0,5 kg/m2 

- ACP 22+  90 mm 

- infiltrační postřik asf. emulzí 1,0 kg/m2 
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- ŠD  200 mm 

- ŠD  140-160 mm 

- Ve vozovce budou podél obrub provedeny těsnící zálivky z modifikovaného asfaltu s předtěs-

něním, dle VL 4 403.42. 

- V místech rozhraní stávající a nové obrusné vrstvy vozovky bude provedena těsnící zálivka 

modifikovaným asfaltem. 

C2.4) Čelní zdi, nadbetonávky, římsy  

Původní římsy jsou monolitické železobetonové, vybetonované v jednom celku s trámovou nosnou 

konstrukcí. Na ně jsou nadbetonované novější římsy z nekvalitního betonu. 

Závady:  

- Na původních římsách je dosud omítka, soudržná s podkladem. Nadbetonované části říms 

jsou z nekvalitního betonu, který je zvětralý a degradovaný. Vozovka je přebalená o cca 0,15 

m i nad nadbetonované římsy. Na mostě chybí zvýšené obruby. Římsy jsou porostlé mechem. 

Práce údržby: 

- Nové čelní zídky, nadbetonávky a římsy budou monolitické železobetonové z betonu C30/37-

XF4. 

- Čelní zídky budou na nosné konstrukci kotveny trny z betonářské výztuže øR16 mm. Kotevní 

trny budou na NK zality nesmrštivou zálivkou do vrtů ø22 mm, hl. 0,20 m á 0,30 m. Čelní 

zídky budou lícovat s bokem nosné konstrukce, předpokládaná šířka bude 0,35 m, výška bude 

proměnná. K trnům bude přivázána vlastní výztuž čelní zídky a římsy. 

- Nadbetonávky křídel budou kotveny trny z betonářské výztuže také øR16 mm. Kotevní trny 

budou zality nesmrštivou zálivkou do vrtů ø22 mm, hl. 0,40 m á 0,30 m. Předpokládaná šířka 

nadbetonávek bude 0,35 m, výška bude proměnná. 

- Nové římsy budou šířky 0,45 m, vyložení římsy přes líc čelní zídky bude 0,15 m. Příčný sklon 

horního povrchu říms bude 4,0 % směrem k vozovce. Obruby budou zkosené ve sklonu 5:1, 

výška obrub nad přilehlou vozovkou bude 150 mm. Povrch betonu bude upraven striáží. 

Všechny vnější hrany říms budou zkoseny 15/15, nad obrubou 30/30. 

- Dilatační spáry říms, čelních zídek a nadbetonávek budou vyplněny pěnovým polystyrénem 

tl. 20 m. Do dilatace budou vloženy kruhové těsnící pryžové profily, předpoklad je 30mm. 

Vnitřní stěny spáry budou opatřeny penetračním nátěrem pro zvýšení přilnavosti tmelu a ná-

sledně budou spáry na líci utěsněny trvale pružným tmelem. Na rubu budou utěsněny vyrov-

návacím tmelem 20x10 mm a ochranným izolačním pásem. Úprava dilatačních spár viz VL 

4 208.01. 

- Spáry, na styku nosné konstrukce a nových čelních zídek a mezi novými nadbetonávkami a 

stávajícími křídly, budou provedeny dle VL4 208.03 (05/2015). 

- Ochrana povrchu betonu nadbetonávek křídel ve styku se zeminou bude provedena 1x pene-

tračním nátěrem a dvojnásobným asfaltovým nátěrem za studena s ochrannou drenážní geo-

textílií. 

- Spodní část obruby pod vozovkou se, ještě před položením vozovkového souvrství, natře pe-

netračním nátěrem pro zvýšení přilnavosti. 

 

C2.5) Záchytný systém 

Na obou stranách mostu je dvoumadlové zábradlí z ocelových profilů. Výška zábradlí je 1,05 m.  
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Závady:  

- Zábradlí nesplňuje požadavky ČSN (nedostatečná výška, chybí svislá výplň). Zábradlí je 

zdeformované, vícekrát opravované, amatérsky kotvené k nosné konstrukci. Přes nátěr se ob-

jevuje koroze. 

Práce údržby: 

- Na nových římsách na NK a křídlech bude zhotoveno nové mostní zábradlí výšky 1,10 m se 

svislou výplní.  

- Kotvení zábradlí bude provedeno přes kotevní desky. 

- Kotevní desky zábradlí budou podlity polymerní maltou a kotveny k římsám ocelovými 

hmoždinami M12-120 nebo chemickými kotvami M12. Kotvy budou opatřeny plastovými 

krytkami matic. 

- Protikorozní ochrana zábradlí bude provedena v souladu s přílohou 19.B.P5 TKP 19. Ochran-

ný systém bude typu IIIB s následující skladbou: 

- žárové zinkování v tl. 70 m 

- 2x dvoukomponentní epoxid plněný lamelárními pigmenty v celkové tl. 150 m 

- 1x alifatickým polyuretanem v tl. 60 m  

- Systém PKO bude odolný proti agresivitě prostředí C4+K8. Požadovaná minimální trvanli-

vost ochrany bude 15 let. Barva vrchního odstínu bude RAL 7004 (signální šedá) nebo RAL 

5005 (modrá signální) 

- Výkresová příloha „08 - Mostní zábradlí“ nenahrazuje dílenskou dokumentaci. 

C2.6) Koryto pod mostem 

Koryto před a za mostem není opevněné.   

Závady:  

- Před opěrou 1 je menší množství naplaveného bahna. 

Práce údržby:  

- Z koryta v mostním otvoru budou odstraněny naplaveniny. Prům. tl. odstraněné vrstvy bude 

0,2 m. Odstranění naplavenin bude provedeno i před a za mostem a to v délce 2,0 m. 

C2.7) Dopravní značení  

Dopravní značení není osazeno. 

Práce údržby:  

- Z obou stran mostu budou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu („M7“) a označení 

názvu toku – značky IS 15a „Petřvaldská stružka“. Také bude osazeno dopravní značení 

s vyznačením zatížitelnosti mostu, B13 – „5,4 t“, B14 – „4,5 t“ a E13 – „Jediné vozidlo 6 t“. 

D) Výkaz výměr, soupis prací a rozpočet 

Soupis prací a kontrolní rozpočet je vypracován na základě výkazu výměr materiálů a stavebních 

prací v cenové soustavě ÚRS 2020 programem Kros Plus.  

 

Ostrava, prosinec 2020 Vypracoval: Ing. Iveta Kovalová 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci- zhotovitel stavby zajistí     Příloha č.1 
 
1.   Organizaci, řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plnění požadavků ustanovení zákoní-

ku práce ve znění pozdějších právních předpisů a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci i v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.       

2.   Plnění povinností v oblasti rizik pracovních činností v souladu s právními a ostatními předpisy. 
3.   Dle zákoníku práce ve znění pozdějších změn plnit nařízení § 101 odst. 3, 4 a 5, který zní, jak níže      uve-

deno: Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 
povinni vzájemně se informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 
se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů tuto 
dohodu pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměst-
nanců a postupy k jejich zajištění. 

3.1 Každý ze zaměstnavatelů dle bodu 3. je povinen 
a)  zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny      
tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele 
b)  dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a     
ochranu zdraví při práci, a nepůsobili u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které 
získal od jiných zaměstnavatelů 
c)  Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdrav í při práci se vztahuje na všechny     
fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích 

 4.  Plnění nařízení ve věci zařazení prováděných pracovních činností do kategorií podle působení škodlivých 
faktorů v souladu se zákonem č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 
432/2003 Sb., plnění NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

5.  Plnění zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci týkajících se zabezpečení a 
provedení školení zaměstnanců zhotovitele apod. vztahujícího se k vykonávaným pracovním činnostem, 
včetně prokazatelného provádění kontrolní činnosti dodržování právních a ostatních předpisů – je plně 
povinností zhotovitele zajistit veškeré zákonné požadavky v této věci. Před zahájením prací provést vy-
hodnocení rizik pracovních činností, včetně přijetí opatření, se který musí být prokazatelně seznámen zá-
stupce objednatele nebo přímo zaměstnanci 
- O každém zjištění porušení právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení má zástupce objednate-
le právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu.Toto přerušení prací není důvo-
dem pro prodloužení termínu plnění.  
- V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti a ochran zdraví při práci takovým způsobem, že 
by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž  to-
to odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním 
smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy. 

6.   Plnění povinností ve věci vzniku úrazů na pracovišti v souladu s NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví 
způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.       

7.  Plnění povinností zákona č. 20/1966 Sb., § 35a, § 40 – závodní preventivní lékařská péče, zdravotní způ-
sobilost zaměstnanců, o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.             

8.   Plnění povinností ve věci poskytování a používání předepsaných OOPP podle profesí na základě hodno-
cení rizika pro výběr OOPP v souladu s NV č. 495/2001 Sb.zhotovitel, investor má povinnost vybavit své 
zaměstnance předepsanými OOPP. 

9.   Plnění nařízení NV č. 378/2001 Sb., kterým jsou stanoveny bližší požadavky na bezpečný provoz a použí-
vání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

10.  Dodržování předpisů vyhrazených technických zařízení (VTZ).    
11.  Dodržování zákona č. 411/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
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12. Plnění platných nařízení, kterými se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení 
provozu na pozemních komunikacích a dále technického předpisu MDS a MV TP 66 „ Zásad pro přechod-
né dopravní značení na pozemních komunikacích „.        

13. Plnění nařízení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění někte-
rých zákonů – z. č. 226/2003 Sb., z. č. 277/2003 Sb.    

14.  Plnění dalších požadavků na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s NV č.       
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  

  Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby (pokud to povaha prací vyžaduje) : 
 -  Při výkopových pracích používat předpisový typ pažení dle soudržnosti zeminy. 
 -  Provádět zajištění výkopu hlubšího než 1,5 m v nezastavěném a 1,3 m v zastavěném prostoru ohra-

zením výkopu (pevnou tyčí nebo zábradlí).   
-  V zastavěném území zabezpečit souvislé oplocení staveniště do výšky nejméně ,8 m, aby byla         za-

jištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním          
přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co          
nejméně narušit. Náhradní chodníky a komunikace řádně vyznačit, osvětlit, staveniště musí být          
řádně označeno bezpečnostními, protipožárními a orientačními tabulkami. 

-   Zajistit bezpečné přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů. 
-   Zajistit staveniště, zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné 

škody na sousedních pozemcích, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu, náklady 
na vybudování staveniště, zařízení staveniště a jejich udržování.                                                                         

-   Zabezpečit střežení staveniště na své náklady a odpovědnost. 
-   Náklady za spotřebu el.energie hradí zhotovitel v souladu s platnými předpisy, v případě, že vzniknou 

čerpáním el.energie škody, odpovídá za ně zhotovitel. 
-   Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodr-

žování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, PO a ekologie, udržovat pořádek na 
pracovišti.                                                                   

 
Oblast PO 
 
15. Plnění úkolů v oblasti PO v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zákon o 

požární ochraně a souvisejícími právními a ostatními předpisy.   
 
Oblast ekologie 
 
16. Plnění nařízení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. 
17. Plnění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění  pozdějších předpisů. 
18. Plnění zákona o obalech č.477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích  vyhlášek       

k zákonu.  
19. Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech. 
20. Zákon č.114/92 Sb.o ochraně přírody a krajiny. 
21. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). 
22. Plnění ostatních právních i technických předpisů souvisejících s danou problematikou 
23. Povinnost dodavatele prokazatelně seznámit své zaměstnance s konkrétními enviromentálními aspekty, 
které vychází z uvedených zákonů a vážou se ke konkrétní akci. 
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Provizorní dopravní značení         Příloha č.2 
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Fotodokumentace          Příloha č.P3 
 

  
 

Pohled na most ve směru popisu. 
Vtok je vpravo. 

 

Pohled na most zprava od vtoku. 

  
 

Křídlo K1P 
 

 
Křídlo K1P – spára mezi křídlem a NK 

 

  
 

Křídlo K2P 
 

 
Opěra 1 – pohled od vtoku 
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Opěra 2, podhled NK – pohled od vtoku 
 

Podhled NK – od vtoku 

  
 

Koryto na vtoku 
 

Koryto na výtoku 

 

  
 

Pohled na výtok 
 

Křídlo K2L 
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Křídlo K2L – spára mezi křídlem a NK 
 

Křídlo K2L, opěra 2 

  
 

Křídlo K1L 
 

 
Křídlo K1L – spára mezi křídlem a NK 

 

  

Vlevo - převrstvená vozovka, chybějící obruba 

 
 

Pohled na most proti směru popisu. 
Vtok je vlevo. 

 
 
 


