



MONTÁŽNÍ SCHÉMA PLYNOVODU

BEZ MĚŘÍTKA



POZNÁMKA:

CEKLOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA PLYNOVODU ZA PLYNOMĚREM JE MENŠÍ NEŽ 50 Pa



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	MAXXI — THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2 tel.: 596 913 265, 736 163 711 iČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685 e-mail: maxxitherm@seznam.cz
Ing.Michal Havlíček	Ing.G. Galušková	Ing.G. Galušková	
INVESTOR: MĚSTO PETŘVALD, NÁM. GEN. VICHERKA 2511, 735 41 PETŘVALD			DATUM: 6/2019
AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ, 735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY MÍSTO STAVBY: Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné, parc. č. 5624, 5623, 5625/1 ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB OBSAH: VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE NÁZEV: MONTÁŽNÍ SCHÉMA PLYNOVODU			ARCH.Č.: 70/19
			POČ. A4: 2
			MĚŘÍTKO: ---
			STUPEŇ PD: DPS
			VÝKR.Č.: D.1.4-B3