
Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 131303101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horn tř. 4   m3 48,000

"přístavba výtahu vč.b.14" 48,0   48,000

2 001 131303109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 4   m3 48,000

3 001 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3   m3 24,700

"úprava dešťové kanalizace vč.b.30" 24,7   24,700

4 001 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4   m3 24,700

5 001 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1-4   m3 57,180

"úprava dešťové kanaliz-pro zásyp v.č.b.30" 13,59*2   27,180

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 15,0*2   30,000

Součet   57,180

6 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hor tř. 1-4   m3 44,110

(48,0+24,7)-(13,59+15,0)   44,110

7 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 28,590

"úprava dešťové kanaliz-pro zásyp vč.30" 13,59   13,590

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 15,0   15,000

Součet   28,590

8 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 44,110

44,11   44,110

9 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 70,576

44,11*1,6   70,576

10 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 13,590

"úprava dešťové kanalizace vč.b.30" 13,59   13,590

11 001 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním   m3 15,000

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 15,0   15,000

2 Zakládání   
12 002 231/N10 Mikropiloty prof 150 mm l.do 5,0 m   m 40,000

"přístavba výtahu-dojezd vč.b.14" 5,0*8   40,000

13 011 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm   m3 1,925

"vč.15-přístavba výtahu-dojezd" 12,0*0,05   0,600

"přístavba výtahu-zákl.pasy" 8,0*0,05   0,400

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 18,5*0,05   0,925

Součet   1,925

14 011 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15   m3 2,283

"vč.15-přístavba výtahu-dojezd" 15,0*0,055   0,825

"přístavba výtahu-zákl.pasy" 8,0*0,055   0,440

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 18,5*0,055   1,018

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR
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Součet   2,283

15 011 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30   m3 2,780

"vč.15-přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 2,78   2,780

16 011 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 XC2   m3 3,980

"vč.15-přístavba výtahu*dojezd" 3,98   3,980

17 R 273330001 Vložena systémová lišta pro kotvení ŽB desky   m 6,920

"přístavba výtahu-dojezd" 6,92   6,920

18 R 273330002 Zatěsnění pracovní spáry plechy a bobtnavýmí pásky   kus 1,000

"přístavba výtahu-dojezd" 1   1,000

19 011 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek   m2 29,200

"přístavba výtahu-dojezd" 17,9   17,900

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 11,3   11,300

Součet   29,200

20 011 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek   m2 29,200

21 011 273361821 Výztuž základových desek betonář ocelí 10 505 (R)   t 0,411

"přístavba výtahu-dojezd-statika" 411,0*0,001   0,411

22 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 0,117

"přístavba výtahu-zákl.deska-
podlaha"17,8*3,279*2*0,001   0,117

23 011 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30 XC2   m3 1,780

"vč.15-přístavba výtahu-zákl.pasy" 1,78   1,780

24 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů   m2 8,200

"přístavba výtahu-zákl.pasy" 8,2   8,200

25 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů   m2 8,200

26 011 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 0,138

"přístavba výtahu-zákl.pasy-statika" 138,2*0,001   0,138

3 Svislé a kompletní konstrukce   

27 014 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm   kus 8,000

"mč.1.11,1.18,1.13,2.06-po mřížkách" 1+2+1+2+2   8,000

28 014 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC   m3 1,400

"mč.-1.12,2.01" 0,60+0,80   1,400

29 011 311113131
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20   m2 1,500

"vč.b.22" 1,50   1,500

30 011 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20   m2 11,900

"vč.16-přístavba výtahu-svislé konstrukce" 11,9   11,900

31 011 311113133
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20   m2 46,800

"vč.16-přístavba výtahu-svislé konstrukce" 46,8   46,800

32 011 311272323
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných 
hladkých tvárnic hmot 500 kg/m3   m3 0,254

"vč.b.22-dozdívka nad ocel prof" 1,30*0,30*0,65   0,254

33 011 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505   t 1,158

"přístavba výtahu-svislé konstr-statika" 1152,0*0,001   1,152
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"vč.b.22-kostr.výztuž prof 8 mm" 14,14*0,395*0,001   0,006

Součet   1,158

34 011 317168112 Překlad keramický š 10 cm dl 125 cm   kus 11,000

11   11,000

35 014 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC   m3 1,213

"1.02,1.07,2.03"(1,6*0,7+1,6*0,7*2+1,7*0,65)*0,15   0,670

"2.07,2.12,2.15" (2,1*0,7+1,4*0,2+1,7*0,5)*0,15   0,390

"2.04" 1,7*0,60*0,15   0,153

Součet   1,213

36 014 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů   t 0,442

"mč.1.02,1.07,1.11,1.13,2.03,2.04,2.07,2.12,2.15"   

(1,3*5+1,5*17+1,6*18+1,9*4)*6,0*0,001   0,410

2,0*2*8,1*0,001   0,032

Součet   0,442

37 011 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 18,800

"1.15,1.11" 15,8+3,0   18,800

38 011 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstr. plochými kotvami   m 9,000

"1.15" 3,0*3   9,000

4 Vodorovné konstrukce   
39 011 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC3   m3 0,530

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 0,53   0,530

40 011 411351101 Zřízení bednění stropů deskových   m2 4,110

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 3,44+0,67   4,110

41 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových   m2 4,110

42 011 411354173
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 
do 12 kPa   m2 3,440

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 3,44   3,440

43 011 411354174
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa   m2 3,440

44 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari   t 0,045

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np-statika" 45,0*0,001   0,045

45 011 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 XC3   m3 1,570

"přístavba výtahu-svislé konstr." 1,57   1,570

46 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 12,550

"přístavba výtahu-svislé konstr." 12,55   12,550

47 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 12,550

48 011 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505   t 0,164

"přístavba výtahu-svislé konstr." (126,38+37,5)*0,001   0,164

49 011 4343/N20
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 
s potěrem a kari sítí   m 13,500

"vč.b.20-vyrovnání pod dřev.stupně" 3,0*3   9,000

"vč.b.21,mč.20,řez Y-vyrovnání stupně" 1,5*3   4,500

Součet   13,500

50 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 11,110

"vč.30-úprava dešťové kanalizace" 3,71+7,4   11,110
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6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   

51 011 611311133
Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm   m2 143,360

"ozn G-mč.1.01,02,03" 12,9+50,86+28,0   91,760

"mč.1.18,19,20" 22,0+19,0+10,6   51,600

Součet   143,360

52 014 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v 
rozsahu plochy do 10%   m2 143,360

"ozn G-mč.1.01,02,03" 12,9+50,86+28,0   91,760

"mč.1.18,19,20" 22,0+19,0+10,6   51,600

Součet   143,360

53 011 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně   m2 2 329,000

"pod omítky" 2178,35+150,65   2 329,000

54 011 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně   m2 2 172,820

"vnitřní omítky" 2329,0-156,18   2 172,820

55 011 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 156,180

"pod obklady" 156,18   156,180

56 011 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem   m2 15,880

"1.02,1.07,2.03,2.04" 1,6*1,2+1,6*1,7*2+1,7*1,0+1,6*1,1   10,820

"2.07,2.12,2.15" 2,1*1,2+1,4*0,6+1,7*1,0   5,060

Součet   15,880

57 011 619991011 Zakrytí vniřtních oken fólií přilepenou lepící páskou   m2 162,809

"1.np" 1,54*2,45*4+1,55*2,45*4+1,52*2,45*8+1,2*2,2*2   65,354

0,6*0,85+1,2*3,4+1,41*2,01+1,3*2,2+1,4*2,15   13,294

"2.np" 1,54*2,45*5+1,55*2,45*14+1,17*1,35*2   75,189

1,2*1,4*2+1,15*2,44*2   8,972

Součet   162,809

58 011 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 25/30   m3 1,428

"vč.15-přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 18,5*0,06   1,110

"pod podlahu C.3" 2,0*0,052   0,104

"vč.22-bet.deska pod zídkou-vyrov.podl" 0,70*0,10   0,070

"vč.b.21,mč.20,řez Y-vyrovnání stupně" 1,5*1,2*0,08   0,144

Součet   1,428

59 011 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže   m3 1,812

1,428+7,85*0,04+0,07   1,812

60 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,079

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 15,5*3,033*0,001   0,047

"pod podlahu CH-kroč.izol polystyrén" 7,85*3,033*0,001   0,024

"vč.22-bet.deska pod zídkou-vyrov.podl" 
0,70*4,968*0,001   0,003

"vč.b.21,mč.20,řez Y-vyrovn.podesty" 
1,5*1,2*3,033*0,001   0,005

Součet   0,079

61 011 632450133
Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše   m2 7,850
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"pod podlahu CH" 7,85   7,850

62 011 632451031
Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v 
ploše   m2 302,410

"pod podlahu  B,C1,C2,C3"   

80,96+170,93+48,52+2,0   302,410

63 011 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na MC   kus 9,000

"odk Z/01,02,03,04" 5+2+1+1   9,000

64 553 5533/N1
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P pro 
požární dveře   kus 7,000

"odk Z/01,02" 5+2   7,000

65 553 5533/N2
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 800 L pro 
požární dveře   kus 1,000

"odk Z/03" 1   1,000

66 553 5533/N3 zárubeň ocelová pro běžné zdění 900/1900/190 mm   kus 1,000

"odk Z/04" 1   1,000

8 Trubní vedení   

67 271 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
12  z polypropylenu DN 200   m 46,100

"úprava dešťové kanalizace vč.30" 46,1   46,100

68 286 286171430 trubka kanalizační  SN 12, dl. 3m, DN 200   kus 16,135

46,1/3*1,05   16,135

69 271 894/Skup p
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 
vč.poklopu   kus 4,000

"vč.30-úprava dešťové kanalizace" 4   4,000

70 271 894/Skup p1 Napojení dešťového svodu vč.lapaču splavin   kus 6,000

"vč.30-úprava dešťové kanalizace" 6   6,000

71 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm   m 24,700

"vč.30-úprava dešťové kanalizace" 24,7   24,700

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   
72 R 910/N9 Měření hladiny radonu   kpl 1,000

73 R 920/N10 Autonomní detektor požáru odk 0/08   kus 8,000

"dle požadavku čl.6 ČSN 730834" 8   8,000

74 R 920/N11
Požárně bezpečnostní značení (pro celou budovu) dle 
odk 0/10   kus 1,000

"značení únikových cest"   

"značení rozvodných skříní el.energie"   

"označení hlavních uzávěrů a vypinačů" 1   1,000

75 R 920/N12 Požární ucpávky (pro celou budovu) dle odk 0/11   kus 1,000

"viz požárně bezpečnostní řešení" 1   1,000

76 R 920/N13
Prostupy pro vzduchotech.kanály svislými zděnýmí 
konstrukcemi vč.zednického zapravení   kus 1,000

"viz výkresy" 1   1,000

77 R 920/N14
Prostupy pro vzduchotech.kanály vodorovnými 
konstrukcemi vč.zednického zapravení   kus 1,000

"viz výkresy" 1   1,000

78 R 920/N15
Prostupy pro vzduchotech.kanály střechou vč.zapravení 
a oplechování   kus 1,000

"viz výkresy" 1   1,000
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79 003 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 92,820

"výtah" (2,4+2,35*2+1,2*4)*7,8   92,820

80 003 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 30,000

81 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 92,820

92,82   92,820

82 003 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 92,820

83 003 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 92,820

84 003 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 92,820

85 003 949101111
Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m z do 
150 kg/m2   m2 1 897,840

"pro nová práce"   

"1..np,mč.1.01-1.20" 13,1+51,39+25,76+18,39+19,66   128,300

61,87+8,41+25,6+22,92+2,0+80,96+16,9+6,72+7,41   232,790

10,21+6,62+80,99+16,45+14,5+9,63   138,400

Mezisoučet   499,490

"2.np,mč.2.01-2.11" 49,16+8,21+4,6+82,75+15,96   160,680

83,92+7,96+83,28+18,56+17,06+83,71   294,490

Mezisoučet   455,170

"pro bourací práce"   

"1.np" 13,1+66,74+18,34+61,87+19,58+60,58+56,98   297,190

17,74+2,04+2,83+15,95+7,41+11,15+80,26+5,27   142,650

16,04+14,58+9,63+10,77   51,020

Mezisoučet   490,860

"2.np"35,02+61,4+21,03+60,72+21,98+17,06+9,38   226,590

17,83+62,59+18,78+11,96+11,96+3,49+15,84+83,28   225,730

Mezisoučet   452,320

Součet   1 897,840

86 003 949311111
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v do 10 m   m 7,800

87 003 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 
m za první a ZKD den použití   m 30,000

88 003 949311811
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m   m 7,800

7,8   7,800

89 011 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podl do 4 m   m2 1 264,900

"1.+2.np" (27,2*24,5-9,7*3,5)*2   1 264,900

90 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 17,000

"1.15-nářaďovna" 10,5   10,500

"1.16-schodiště" 6,5   6,500

Součet   17,000

91 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 110,500

"1.08,1.10,1.13,1.15,1.16" 3,0+10,5+20,5+9,0+10,5+6,5   60,000

"1.11,1.03,1.04,1.05" 32,5+0,40+1,8+0,40+0,60+1,9   37,600

"1,12,1.14,1.18,2.04,2.06" 2,2+1,9+0,80+2,0+0,50   7,400

"2.09,2.14" 2,0+3,5   5,500

Součet   110,500

92 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 24,800
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"1.08" 24,8   24,800

93 013 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MV nebo MVC do 1 m3   m3 2,875

"1.05-obezd.instalace" 0,34   0,340

"1.11,1.13-u sprchy" 0,50+0,10   0,600

"2.08-vyzdíky zábradlí,mč.2.03" 0,98+0,70   1,680

"mč.1.13 pro okno" 0,51*0,50   0,255

Součet   2,875

94 013 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MV nebo MVC přes 1 m3   m3 17,233

"2.03,2.05" (29,9*0,17+29,53*0,17)*1,1   11,113

"mč.1.11" 1,32   1,320

"přístavba výtahu" 4,8   4,800

Součet   17,233

95 013 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm   m3 4,800

"přístavba výtahu" 4,8   4,800

96 013 963053000 Bourání ŽB schodišťových zvýšení stupnů   m3 0,450

"1.02" 0,45   0,450

97 013 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 
150 mm pl přes 4 m2   m3 1,217

"mč.1.12,1.20" 7,41*0,15+1,5*0,70*0,10   1,217

98 013 965045112
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm pl do 4 m2   m2 2,830

"1.10" 2,83   2,830

99 013 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm 
plochy přes 1 m2   m2 168,830

"1.01,1.02,1.11,1.13" 12,29+48,99+15,95+11,15   88,380

"1.15,1.19,2.06,2.13" 5,27+10,77+17,06+3,49+15,84   52,430

"1.03,1.18" 18,39+9,63   28,020

Součet   168,830

100 013 965081313
Bourání podlah z dlaždic teracových tl do 20 mm plochy 
přes 1 m2   m2 2,830

"1.10" 2,83   2,830

101 013 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 
m2   m3 53,857

"1.04,1.05,1.06,1.07" (61,87+18,58+60,58+56,98)*0,05   9,901

"1.08,2.11,2.12" (14,74+11,95+11,96)*0,05   1,933

"1.10,1.09" (2,83+2,04)*0,10   0,487

"1.14,2.02,2.03,2.04" (80,26+64,4+21,03+63,5)*0,10   22,919

"2.05,2.09,2.10,2.15" (21,52+62,59+18,78+83,28)*0,10   18,617

Součet   53,857

102 013 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC   m2 1,980

"2.03-kancelář" 2,1*0,35*2   1,470

"mč.1.13 pro okno" 0,51*0,50*2   0,510

Součet   1,980

103 013 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 1,000

"2.07" 1   1,000

104 013 968072355
Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl 
do 2 m2   m2 1,800

"1.11" 1,8   1,800
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

105 013 968072356
Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl 
do 4 m2   m2 2,160

"1.08" 2,16   2,160

106 013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 60,676

"1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09" (0,8*4+0,9*3)*1,97   11,623

"1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,15,16"(0,6*7+0,8*7+0,9)*1,97   21,079

"1.18,1.19,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06" (0,8*4+0,9*4)*1,97   13,396

"2.09,2.10,2.11,2.12,13,14,15" (0,6*4+0,8*4+0,9*2)*1,97   14,578

Součet   60,676

107 013 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 4,925

"1.18,1.19" 1,25*1,97*2   4,925

108 013 968072876 Vybourání ocelových mříží pl přes 2 m2   m2 22,720

"1.14-tělocvična" 1,8*2,6*4   18,720

"2.02-třída" 1,0*2,0   2,000

"2.04-třída" 1,0*2,0   2,000

Součet   22,720

109 R 970/N11 Demontáž ocel.konstrukce na košíkovou,koše a desky   kpl 2,000

"1.14-tělocvična" 2   2,000

110 013 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm   m3 0,847

"2.03-kancelář" 2,42*0,35   0,847

111 013 971035561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl 
do 600 mm   m3 0,600

"mč.2.15" 1,20*0,50   0,600

112 013 971035641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl 
do 300 mm   m3 0,820

"2.12,2.15" 2,0*0,20+2,0*0,21   0,820

113 013 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl 
do 600 mm   m3 2,431

"2.03,2.04" 2,42*0,35+2,64*0,60   2,431

114 013 971035681
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl 
do 900 mm   m3 7,458

"1.02,1.07,2.07" 2,60*0,70+4,84*0,70+1,4*0,70   6,188

"1.02,1.11-parapet" 1,1*0,70+0,50   1,270

Součet   7,458

115 013 974030011
Vysekání plast.větracích lišt ve zdivu cihel hl do 30 mm š 
do 100 mm   m 22,500

"1.14-tělocvična" 11,0   11,000

"1.18-zádveří" 11,5   11,500

Součet   22,500

116 013 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 
do 150 mm v do 150 mm   m 49,800

"1.02,1.07,2.03,2.04" 1,6*4+1,6*4*2+1,7*4+1,7*4   32,800

"2.07,2.12,2.15" 1,6*2+2,1*2+1,4*2+1,7*4   17,000

Součet   49,800

117 013 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m   m 36,000

"1.02,1.07,2.03,2.04,2.07" (2,0+4,0+2,0+2,0+2,0)*2   24,000

"1.11,2,12,2.15" (2,0+2,0+2,0)*2   12,000

Součet   36,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

118 013 976042221
Vybourání větracích mřížek pl do 0,1 m2 ze zdiva 
cihelného nebo kamenného   kus 2,000

"1.18-zádveří" 2   2,000

119 013 978011121
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů v rozsahu do 10 %   m2 73,380

"ozn E" 73,38   73,380

120 013 978012191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů rákosových v rozsahu do 100 %   m2 43,900

"přístavba výtahu-střecha" 11,0   11,000

"mč.2.06,2.14" 17,06+15,84   32,900

Součet   43,900

121 013 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stěn v rozsahu do 100 %   m2 2 201,000

"1.01,1.02,1.03,1.04,1.05" 44,0+140,0+68,0+106,0+69,0   427,000

"1.06,1.07,1.08,1.09,1.10" 106,0+102,0+30,0+7,0+7,0   252,000

"1.11,1.12,1.13,1.14,1.15" 50,0+22,0+45,0+158,0+22,0   297,000

"1.16,1.17,1.18,1.19,2.01" 83,0+68,0+50,0+50,0+107,0   358,000

"2.02,2.03,2.04,2.05,2.06" 87,0+51,0+87,0+50,0+70,0   345,000

"2.07,2.08,2.09,2.10,2.11" 21,0+42,0+91,0+46,0+36,0   236,000

"2.12,2.13,2.14,2.15" 44,0+6,0+95,0+141,0   286,000

Součet   2 201,000

122 013 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2   m2 191,960

"1.01,1.02,1.08,1.09,1.13" 2,15+30,0+13,7+3,8+18,0   67,650

"1.15,2.02,2.03,2.04,1.05" 7,5+1,35+1,49+1,62+30,7   42,660

"2.10,2.11,2.13,2.14" 5,95+18,0+26,5+31,2   81,650

Součet   191,960

997 Přesun sutě   

123 013 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace   t 355,663

124 013 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m   m 8,000

125 013 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití   m 640,000

8,0*80   640,000

126 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 355,663

127 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 3 200,967

355,663*9   3 200,967

128 013 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 310,994

355,663-(23,118+2,793+8,047+8,438+2,273)   310,994

129 013 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů na skládce (skládkovné)   t 11,660

9,623+0,167+1,87   11,660

130 013 997013811
Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 40,678

23,118+9,122+8,438   40,678

131 013 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na 
bázi sádry na skládce (skládkovné)   t 2,793
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

132 013 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických 
hmot na skládce (skládkovné)   t 2,571

2,571   2,571

133 013 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot 
na skládce (skládkovné)   t 0,734

998 Přesun hmot   
134 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 161,004

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   

135 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním   m2 320,940

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 18,5   18,500

"podlaha B,C1,C2,C3" 80,96+170,96+48,52+2,0   302,440

Součet   320,940

136 111 111631500 lak asfaltový ALP/9   t 0,096

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín   

320,96*0,0003   0,096

137 711 711113115 Izolace na vodorovné ploše za studena hydroizol.stěrkou   m2 114,140

"podlaha  J,CH,F1,F2,E" 34,58+7,85+14,36+2,77+52,58   112,140

"podlaha C3" 2,0   2,000

Součet   114,140

138 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP-protiradonová   m2 623,320

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 18,5   18,500

"pod podlahu B,C1,C2,C3" (80,96+170,93+48,52+2,0)*2   604,820

Součet   623,320

139 628 628321340 pás těžký asfaltovaný   m2 21,275

18,50*1,15   21,275

140 628 628599000 pás asfaltovaný modifikovaný s protiradanovou vložkou   m2 695,543

"pod podlahu B" 80,96*2*1,15   186,208

"pod podlahu C.1" 170,93*2*1,15   393,139

"pod podlahu C.2" 48,52*2*1,15   111,596

"pod podlahu C.3" 2,0*2*1,15   4,600

Součet   695,543

141 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti v 
objektech v do 12 m   % 2 663,843

712 Povlakové krytiny   

142 712 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým   m2 5,600

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 5,6   5,600

143 111 111631500 lak asfaltový ALP/9   t 0,002

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín   

5,60*0,0003   0,002

144 712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše   m2 11,200

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 5,6*2   11,200
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

145 628 628361090 pás těžký asfaltovaný Al vložkou a jemnozrným posypem   m2 6,440

5,60*1,15   6,440

146 628 628411700 pás asfaltový samolepící s nosnou vložkou   m2 6,440

5,6*1,15   6,440

147 712 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou 
v plné ploše   m2 5,600

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 5,6   5,600

148 628 628560000
pás asfaltovaný modifikovaný horní povrch břidlic.ochr. 
posyp, spodní separ.PE folie   m2 6,440

5,6*1,15   6,440

149 712 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 12 m   % 61,085

713 Izolace tepelné   

150 713 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů tl do 100 mm   m2 215,750

"1.04,1.05,1.06,1.07,1.08" 
61,87+18,58+60,58+56,98+17,74   215,750

151 713 71312110
Montáž izolace podlah volně kladenými vláknitými 
deskami 1 vrstva   m2 349,160

"pod podlahu H" 15,96   15,960

"pod podlahu I-1,2"166,67+166,53   333,200

Součet   349,160

152 631 631/N101 Voštínová vláknitá deska   m2 384,076

349,16*1,1   384,076

153 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 679,320

"přístavba výtahu-dojezd" 6,4   6,400

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 15,5   15,500

"pod podlahu I-1-kroč.izol tl.20 mm" 166,67   166,670

"pod podlahu I-2-kroč.izol tl.20 mm" 166,53   166,530

"pod podlahu CH-kroč.izol polyst tl.40 mm" 7,85   7,850

"pod podlahu H-kroč.izol tl.20 mm" 15,96   15,960

"pod podlahu B-tep.izol tl.40 mm" 80,96   80,960

"pod podlahu C.1-tep.izol tl.40 mm" 170,93   170,930

"pod podlahu C.2-tep.izol tl.40 mm" 48,52   48,520

Součet   679,320

154 631 631514340 deska minerální normální izolační tl.20 mm   m2 355,824

"pod podlahu I-1-kroč.izol tl.20 mm" 166,67*1,02   170,003

"pod podlahu I-2-kroč.izol tl.20 mm" 166,53*1,02   169,861

"pod podlahu H-kroč.izol tl.20 mm" 15,96   15,960

Součet   355,824

155 631 631514360 deska minerální normální izolační tl.40 mm   m2 300,410

"pod podlahu B-tep.izol tl.40 mm" 80,96   80,960

"pod podlahu C.1-tep.izol tl.40 mm" 170,93   170,930

"pod podlahu C.2-tep.izol tl.40 mm" 48,52   48,520

Součet   300,410

156 283 283764230
deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 300 SF 120 
mm   m2 15,912

"příst.výt" (6,4+9,2)*1,02   15,912
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

157 283 283766350
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku-EPS 
T 3500 1000x500x40-3mm   m2 8,007

lambda=0,045 [W / m K]   

"pod podlahu CH-kroč.izol polyst tl.40 mm" 7,85*1,02   8,007

158 283 283723190
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 
160 mm   m2 15,810

lambda=0,037 [W / m K]   

15,5*1,02   15,810

159 713 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými deskami 
2 vrstvy   m2 7,500

"vč.b.20-vypodložení polystyrénem"3,0*0,5*3   4,500

"vč.b.21,mč.20,řez Y-vyrovnání stupně" 1,5*0,8*2,5   3,000

Součet   7,500

160 283 283723080
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 
80 mm   m2 15,750

lambda=0,037 [W / m K]   

4,50*2*1,05+1,5*0,8*5*1,05   15,750

161 713 713121311
Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně 
sypaným tl vrstvy do 50 mm   m2 349,160

"pod podlahu H" 15,96   15,960

"pod podlahu I-1,2"166,67+166,53   333,200

Součet   349,160

162 581 581722600 perlit expandovaný   m3 10,684

349,16*0,03*1,02   10,684

163 713 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek   m2 9,200

"přístavba výtahu-dojezd" 9,2   9,200

164 713 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem   m2 23,241

165 283 283233140 Dodávka fólie PE  tl. 0,2 mm,   m2 25,685

23,35*1,1   25,685

166 713 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m   % 2 685,888

762 Konstrukce tesařské   

167 762 762/skup c
Demontáž střech-krokve, pozednice,bednění, podbíjení 
atd.   m2 11,000

"přístavba výtahu-střecha" 11,0   11,000

168 R 762/skup p1 D+M stěna nad vchodem do přístavby výtahu   m2 2,800

"dřev.rám.konstr, opláštěná z jedné strany"   

"SDK, z druhé OSB deskou, vše ošetřeno "   

"impregnací proti dřevok.organismůz viz TZ" 2,80   2,800

169 762 762332142
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami   m 51,350

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np"   

(3,9+7,0+2,4+2,75)+(3,1*8+2,1*5)   51,350

170 605 605121350 řezivo stavební hranol sušené vč. impregnace   m3 1,017

((3,9+7,0+2,4+2,75)*0,14*0,16+(3,1*8+2,1*5)*0,1*0,16)*1
,1   1,017

171 762 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° 
z hrubých prken na sraz   m2 37,200

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np-na kontral." 18,6   18,600
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np-pod kontral." 18,6   18,600

Součet   37,200

172 605 605161000 řezivo smrkové sušené tl. 24 mm vč.impregnace   m3 0,982

18,60*0,024*1,1*2   0,982

173 762 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm   m2 710,070

"2.02,2.04-třída-zvýš.podlaha" 28,0+25,0   53,000

"1.09" 2,04   2,040

"1.04,1.05,1.06,1.07,1.08" 
61,87+18,58+60,58+56,98+17,74   215,750

"1.14,2.02,2.03,2.04" 80,26+64,4+21,03+63,5   229,190

"2.05,2.09,2.10,2.11" 21,52+62,59+18,78+11,96   114,850

"2.12,2.15"  11,96+83,28   95,240

Součet   710,070

174 762 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů   m2 55,040

"1.09,2.02+2.04-zvýš.podlaha" 2,04+28,0+25,0   55,040

175 762 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m   % 965,363

763 Konstrukce suché výstavby   

176 763 763/N70
SDK podhled deska požární 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce prof CD+UD -EI 15 DP1   m2 450,530

"ozn A" 450,53   450,530

177 763 763/N71
SDK podhled deska požární 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce prof CD+UD -EI 30 DP1   m2 231,960

"ozn B" 231,96   231,960

178 763 763/N72
SDK podhled deska požární 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce prof CD+UD -EI 45 DP1   m2 19,090

"ozn C" 19,09   19,090

179 763 763/N73
SDK podhled deska-mechan.odolná požární 12,5 bez TI 
jednovrstvá spodní kce prof CD+UD -EI 30 DP1   m2 79,460

"ozn C" 79,46   79,460

180 763 763/N74
SDK podhled akustický 12,5 bez TI jednovrstvá spodní 
kce prof CD+UD -EI 15 DP1   m2 125,100

"ozn E" 125,1   125,100

181 763 763/N75
Podhled zavěšený minerální rastrový 600x600 mm 
vč.hliníkové konsrukce   m2 33,440

"ozn F" 33,44   33,440

182 R 763/N76
SDK podhled deska 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce 
prof CD+UD bez poř.vlastn. vč.reviz.otvorů   m2 46,000

183 R 763/N77
SDK opláštění VZT vedení-12,5 bez TI jednovrstvá  prof 
CD+UD bez pož.vlastností   m2 108,900

184 R 763/N78
Svislá plocha spoj.podhledy-SDK deska požární 12,5 bez 
TI jednovrstvá spod kce prof CD+UD-EI 15 DP1   m2 1,500

185 R 763/N79
Svislá plocha spoj.podhledy-SDK deska 12,5 bez TI 
jednovrstvá spod kce prof CD+UD   m2 2,000

186 763 763111311
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xopl.z 
každé strany A 12,5 TI 50 mm EI 15 Rw 41 dB   m2 21,800

"mč.1.10,2.07" 9,5+12,3   21,800

187 763 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xoplášť 
z každé strany A 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB   m2 45,200

"1.08,1.09" 18,3+26,9   45,200
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

188 763 763111499
SDK příčka zavěšená tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB   m2 13,800

"1.01,1.02,2.01" 1,1+4,4+8,3   13,800

189 763 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr   m2 274,000

(21,8+45,2+13,8)*2+108,9+1,5+2,0   274,000

190 763 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité   m2 49,530

"2.07,2.12,2.13" 30,0+12,3+7,23   49,530

191 763 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr   m2 985,580

450,53+231,96+19,09+79,46+125,1+33,44+46,0   985,580

192 763 763131800 Desinfekční postřik pod SDK podhled   m2 740,480

740,48   740,480

193 763 763153210
Systémová podlaha ze sádrovláknitých desek tl 2x12,5 
mm bez podsypu   m2 649,570

"pod podlahu B,C1,C2,I-1,I-2,H"   

80,96+170,93+48,52+166,67+166,53+15,96   649,570

194 763 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m   % 14 748,919

764 Konstrukce klempířské   
195 764 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti   m2 11,000

"přístavba výtahu-krytina" 11,0   11,000

196 764 764111431
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu 
sklonu do 30°   m2 18,600

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np" 18,6   18,600

197 764 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m   % 172,421

765 Krytina skládaná   

198 765 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 
20° lepením na bednění   m2 18,600

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np" 18,6   18,600

199 283 283000001 Difůzně otevřená kontakní pojistná strukturovná rohož   m2 20,460

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np" 18,6*1,1   20,460

200 765 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými spoji na rošt   m2 52,300

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np" 18,6   18,600

"2.np,mč.2.09,2.10" 33,7   33,700

Součet   52,300

201 283 283292950
Parotěsná folieí 150 g/m2 s aplikovanou spojovací 
páskou   m2 63,283

"pod plech.krytinu" 52,30*1,1   57,530

202 765 765191901
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
do 30°   m2 19,000

19,0   19,000

203 765 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v 
do 12 m   % 70,411

766 Konstrukce truhlářské   

204 R 766/12

D+M prosklená dřev.stěna s dvoukřídl.dveřmi, 
nadsvětlík,kování povrch.úprava vel.3000/3500 mm odk 
T/1   kus 1,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

1   1,000

205 R 766/13

D+M prosklená dřev.stěna s 
dvojkřídl.dveřmi,požární,nadsvětlík,kování povrch.úprava 
vel.3410/3500 mm odk T/6   kus 1,000

1   1,000

206 R 766/14

D+M prosklená dřev.stěna s 
jednokřídl.dveřmi,nadsvětlík,kování povrch.úprava 
vel.3400/3200 mm odk T/23   kus 1,000

1   1,000

207 R 766/15
D+M dřevěná madla zábradlí prof 50 mm ve dvou 
výškách vč.nerez kotvení odk T/40   kus 1,000

"51,70 m" 1   1,000

208 R 766/15a
D+M dřevěná madla zábradlí prof 50 mm ve dvou 
výškách vč.nerez kotvení odk T/43   kus 1,000

"44,1 m" 1   1,000

209 R 766/15b
D+M dřevěná madla zábradlí prof 50 mm ve dvou 
výškách vč.nerez kotvení odk T/44   kus 1,000

"12,4 m" 1   1,000

210 R 766/16

D+M prosklená dřev.stěna požární s 
jednokřídl.dveřmi,nadsvětlík,kování povrch.úpr. 
vel.3550/3200 mm odk T/24   kus 1,000

1   1,000

211 R 766/17
D+M dřevěné zábradlí vč.obložení stěny dle popisu odk 
T/45   2,000

"obklad 1200/1100 mm, madlo dl.1,40 m" 2   2,000

212 R 766/18
D+M dřevěné schod.stupňů dubový,podstupnice 
vč.nátěru dle popisu odk T/46   kus 1,000

"dl.3000 mm" 1   1,000

213 R 766/19
D+M parapet dřev.dubové desky s nosem vč.nátěru dle 
popisu odk T/47   kus 2,000

"dl.1500 mm š.cca 200 mm" 2   2,000

214 R 766/19a
D+M parapet dřev.dubové desky s nosem vč.nátěru dle 
popisu odk T/57   kus 1,000

"dl.1500 mm š.cca 175 mm" 1   1,000

215 R 766/20
D+M parapet z vlhkovzdorné dřevotřísky opatř.laminátem 
s nosem dle popisu odk T/48   kus 1,000

"dl.1200 mm š.cca 300 mm" 1   1,000

216 R 766/21
D+M parapet z vlhkovzdorné dřevotřísky opatř.laminátem 
s nosem dle popisu odk T/49   kus 1,000

"dl.600 mm š.cca 300 mm" 1   1,000

217 R 766/22
D+M dřev.lemování zrcadla dubové,kotvení nerez dle 
popisu odk T/50   kus 1,000

"deska 100/36 mm, dl.12,3 m" 1   1,000

218 R 766/23
D+M dřev.skříňka na ručníky,kotvení nerez dle popisu 
odk T/51   kus 1,000

"vel.1400/1140/100 mm" 1   1,000

219 R 766/24
D+M dřev.skříňka na ručníky,kotvení nerez dle popisu 
odk T/52   kus 1,000

"vel.1960/1140/100 mm" 1   1,000

220 R 766/25
D+M dřev.skříňka na ručníky,kotvení nerez dle popisu 
odk T/53   kus 1,000

"vel.1000/1140/100 mm" 1   1,000

221 R 766/26
D+M dřev.skříňka na ručníky,kotvení nerez dle popisu 
odk T/53   kus 1,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"vel.1750/1140/100 mm" 1   1,000

222 R 766/27 D+M dřev.obložení stěny schodiště dle popisu odk T/41   kus 1,000

"dle schematu" 1   1,000

223 R 766/28
D+M dřev.madlo prof 50 mm vč.kotvení dle popisu odk 
T/42   kus 1,000

"dl.2,2" 1   1,000

224 R 766/29
D+M dřev.lemování zrcadla dubové vč.nerez kotvení dle 
popisu odk T/55   kus 1,000

"prof.100/36 mm,dl 12,3" 1   1,000

225 R 766/30
D+M parapet z vlhkovzdorné dřevotřísky optřená 
laminátem dle popisu odk T/56   kus 2,000

"půdor.rozměr 1100/750 mm" 2   2,000

226 R 766/31
D+M clonící stěna mezi WC - HPL vč.nerez kotvení odk 
T/58   kus 8,000

"vč.b.27, mč.2.09, 2.10 (0,63 m2)" 8   8,000

227 R 766/32
D+M WC příčky s dveřmi hliníkové - HPL,kování vč.nerez 
kotvení dle popisu odk T/59   m2 4,800

"vč.b.27" 4,80   4,800

228 R 766/33
D+M WC příčka s dveřmi hliníkové - HPL,kování 
vč.nerez kotvení dle popisu odk T/60   m2 1,700

"vč.b.27" 1,70   1,700

229 R 766/34 D+M dřevené obložení stěny vč.podkladu odk T/61   m2 9,600

"vč.b.27" 8,0*1,20   9,600

230 R 766/35 D+M vestavěná skříň (police) dle popisu odk T/62   kus 5,000

"vel.1150/2120" 5   5,000

231 R 766/36
D+M Šatnový blok pro mateřské školy (sestava 6 
skřínek) 1260/500/1340 mm dle odk T/63   kus 4,000

232 R 766/37
D+M Šatnový blok pro mateřské školy (sestava 3 
skřínek) 1260/500/1340 mm dle odk T/64   kus 1,000

233 R 766/38 D+M Stůl jídelní velký 1600/800/760 mm dle odk T/65   kus 1,000

234 R 766/39 D+M Židle stohovatelná 470/456/820 mm dle odk T/66   kus 2,000

235 R 766/40 D+M Židle stohovatelná 470/456/820 mm dle odk T/67   kus 2,000

236 R 766/41
D+M Židle jídelní dětská stohovatelná,vel.26,výška 
sedáku 260 mm  dle odk T/69   kus 17,000

237 R 766/42
D+M Židle jídelní dětská stohovatelná vel 30,výška 
sedáku 300 mm dle odk T/70   kus 17,000

238 R 766/43
D+M Židle jídelní dětská stohovatelná vel 34,výška 
sedáku 340 mm dle odk T/71   kus 16,000

239 R 766/44
D+M Dětský stůl jídelní obdélníkový 1200/800 mmdle odk 
T/69   kus 9,000

240 R 766/45 D+M kuchyňská linka dl. 4,45 m dle odk T/72   kus 1,000

"prac.deska,spodní skříňky s dvířky"   

"horní skříňky s dvířky,příprava pro"   

"vestavné spotřebiče" 1   1,000

241 R 766/N1 Demontáž nástěnky a předat investorovi   kus 8,000

"1.16-schodiště" 8   8,000

242 R 766/N1a Odpojení myčky a předat investorovi   kus 1,000

"2.10" 1   1,000

243 R 766/N1b Odpojení ledničky a předat investorovi   kus 1,000

"2.10" 1   1,000

244 R 766/N1c Demontovat ribstrol a předat investorovi   kus 1,000

"2.15" 1   1,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

245 R 766/N2 Demontáž a likvidac školní tabule   kus 2,000

"2.02-třída" 1   1,000

"2.04-třída" 1   1,000

Součet   2,000

246 R 766/N3 Likvidace stolů 600/800 mm   kus 22,000

"2.02-třída" 22   22,000

247 766 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do ocelové zárubně   kus 1,000

"odk T/34" 1   1,000

248 611 611N/14
dveře dřevěné vnitřní plné rám.konstr.+dýha požární EW 
15 DP3+C  900/1900 mm dle odk T/34   kus 1,000

249 766 766660111
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 
m do dřevěné rámové zárubně   kus 1,000

"odk T/19" 1   1,000

250 611 611/N15

Dveře dřev. dvoukř. prosklené 
vnitřní,dř.zár.kování,povrch.úprava 1450/1970 mm dle 
odk T/19   kus 1,000

251 R 766/N4 Likvidace židlí   kus 48,000

"2.02,2.03,2.04,2.05" 22+5+18+3   48,000

252 R 766/N5
Likvidace stolů 1400/650 mm, 1600/650 mm, 2100/800 
mm   kus 39,000

"2.03,2.04,2.05" 3+12+16+8   39,000

253 R 766/N6 Likvidace stolů (lavice+sedačky)   kus 16,000

"2.04-třída" 16   16,000

254 R 766/N7 Likvidace zásuvkových kontejnerů   kus 2,000

"2.03-třída" 2   2,000

255 R 766/N8
Likvidace a demontáž dřev.laviček a svislé desky na 
odklád.obuvi   kus 1,000

"1.03" 1   1,000

256 R 766/N9 Likvidace a demontáž závěš.skříněk   kus 4,000

"2.05" 4   4,000

257 R 766/N9a Likvidace a demontáž spodních skříněk   kus 9,000

"2.05" 9   9,000

258 766 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných   m2 36,480

"2.07,2.10,2.14" 5,88+26,6+4,0   36,480

259 766 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených   m2 17,050

"1.01,2.07" 11,5+5,55   17,050

260 766 766211811 Demontáž schodišťového madla   m 17,000

"1.16-schodiště" 17,0   17,000

261 766 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z laminátu plochy 
do 1,5 m2   m2 7,800

"1.19-zádveří" 1,0*7,8   7,800

262 766 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek   m2 46,100

"1.14,1.16,1.17,2.03,2.08" 25,4+1,9*0,15*3*2+13,5+2,9   43,510

"2.15" 1,4*1,85   2,590

Součet   46,100

263 766 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů   m2 40,610

"1.14-tělocvična" 25,4   25,400

"1.16-schodiště" 1,9*0,15*3   0,855

"1.17-schodiště" 1,9*0,15*3   0,855
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"2.03-kancelář" 13,5   13,500

Součet   40,610

264 766 766421811 Demontáž truhlářského obložení podhledů   m2 112,400

"1.14-tělocvična" 79,5   79,500

"mč.2.06,2.14" 17,06+15,84   32,900

Součet   112,400

265 766 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových 
roštů   m2 112,400

112,4   112,400

266 766 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1kř požárních š do 0,8 
m do ocelové zárubně   kus 8,000

"odk T/20,T/21,T/22,T/28,T/29,T/32,T/33"   

2+1+1+1+1+1+1   8,000

267 611 6116/N1
dveře dřevěné vnitřní hladké plné,kování 80x197 cm dle 
odk T/20   kus 2,000

"odolné konstrukce pro použití v tělocvičně a v koupelně" 
2   2,000

268 611 6116/N2
dveře dřevěné vnitřní plné protipožární EI 30 DP3+C2 
80x197 cm dle odk T/21,T22   kus 2,000

1+1   2,000

269 611 6116/N3
dveře dřevěné vnitřní zasklené protipožární EW 15 
DP3+C2 80x197 cm dle odk T/28,T29   kus 2,000

1+1   2,000

270 611 6116/N4
dveře dřevěné vnitřní plné protipožární EW 15 DP3+C2 
80x197 cm dle odk T/32   kus 1,000

1   1,000

271 611 6116/N5 dveře dřevěné vnitřní plné 80x197 cm dle odk T/33   kus 1,000

1   1,000

272 766 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do obložkové zárubně   kus 8,000

"odk T/12,T/16,T18,T26,T31" 2+1+2+2+1   8,000

273 611 611/N7
Dřev.dveře vnitřní 1/3 zasklené, kování 80/197 cm dle 
popisu odk T/12   kus 2,000

274 611 611/N8
Dřev.dveře vnitřní 1/3 zasklené, kování 90/197 cm dle 
popisu odk T/16   kus 1,000

275 611 611/N9
Dřev.dveře vnitřní 1/3 zasklené, kování 80/197 cm dle 
popisu odk T/18   kus 2,000

276 611 611/N10
Dřev.dveře vnitřní plné, kování 80/197 cm dle popisu odk 
T/26   kus 2,000

277 611 611/N11
Dřev.dveře vnitřní plné, kování 70/197 cm dle popisu odk 
T/31   kus 1,000

278 766 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
požárních do obložkové zárubně   kus 4,000

"odk T/3,T/5,T/14" 1+1+2   4,000

279 611 611/N11
Dřev.dveře vnitřní požární EW 15 DP3+C2 1/3 zasklené, 
kování 80/197 cm dle popisu odk T/3,T/5,T/14   kus 4,000

1+1+2   4,000

280 766 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 
m požárních do obložkové zárubně   kus 8,000

"odk T/8,T/10" 5+3   8,000

281 611 611/N12
Dřev.dveře vnitřní požární EW 15 DP3+C2 1/3 zasklené, 
kování 90/197 cm dle popisu odk T/8,T/10   kus 8,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

282 766 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm   kus 7,000

"odk T/11,T/15,T17,T25,T30" 2+1+1+2+1   7,000

283 611 611822000
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 80,90x197 cm, tl. 
6 - 17 cm povrch úprava   kus 7,000

"odk T/11,T/15,T17,T25,T30" 2+1+1+2+1   7,000

284 766 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny 180 do 350 mm   kus 1,000

"odk T/27" 1   1,000

285 611 611822640
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 80,90x197 cm, tl. 
18-25 cm,dub,buk   kus 1,000

"odk T/27" 1   1,000

286 766 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm   kus 10,000

"odk T/7,T/9,T/13" 5+3+2   10,000

287 611 611822590
protipožární pro dveře 1křídlové 70,80,90x197 cm, tl. 6 - 
17 cm,dub   kus 10,000

288 766 766682213
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny přes 350 mm   kus 2,000

"odk T/2,T/4"  1+1   2,000

289 611 611822710
zárubeň oblož. protipož. pro dveře 1křídlové 80,90x197 
cm, tl. 26-35cm a více,dub   kus 2,000

290 R 766690001 Demontáž a likvidace dřev.vrátek   kus 1,000

"2.08" 1   1,000

291 766 766691914 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   kus 41,000

"1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09" 1+1+1+1+1+1+1   7,000

"1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16" 1+6+1+4+1+1+1   15,000

"1.18,1.19,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06" 1+1+1+1+1+1+1   7,000

"2.09,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15" 1+1+1+1+1+5+1   11,000

"2.07" 1   1,000

Součet   41,000

292 766 766691915 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2   kus 2,000

"1.18,1.19" 1+1   2,000

293 766 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných délky do 1,5 m   kus 2,000

"2.10"  1+1   2,000

294 766 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných  délky do 2,4m   kus 1,000

"2.10"  1   1,000

295 766 766825700 Demontáž dřevěné police   kus 7,000

"1.11,1.18,2.04" 1+2+3+1   7,000

296 766 766825821
Demontáž truhlářských vestavěných skříní 
dvoukřídlových   kus 10,000

"1.04,1.06,2.02,2.03,2.05,2.06" 1+1+1+1+1+2   7,000

"2.10,2.15" 1+1+1   3,000

Součet   10,000

297 766 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v obj v 
do 12 m   % 10 401,111

767 Konstrukce zámečnické   

298 R 767/N1
D+M ocel.madla žár.pozink vč.chem.kotevdle popisu odk 
Z/05   kus 2,000

"prof.50 mm,dl.4,40 m" 2   2,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

299 R 767/N2
D+M ocel.madla žár.pozink vč.chem.kotev dle popisu odk 
Z/06   kus 2,000

"prof.50 mm,dl.4,80 m" 2   2,000

300 R 767/N3 D+M dráha na jídelní tácy-nerez dle popisu odk Z/07   kus 1,000

"jakl 30/30 mm,nerez trubky cca prof.28 mm" 1   1,000

301 R 767/N30 Demontáž hasícího přístroje a předání investorovi   kus 4,000

"1.02,1.08,2.08" 2+1+1   4,000

302 R 767/N31 Demontáž zahrazovacích sloupků prof 70 mm.v.700 mm   kus 5,000

"1.02" 5   5,000

303 R 767/N32 Demontáž věšáků na ručníky   kus 2,000

"1.10" 2   2,000

304 R 767/N33 Demontáž držáků na papír.ručníky   kus 15,000

"1.11,1.13,2.14" 4+1+5+5   15,000

305 R 767/N34 Demontáž mřížek   kus 8,000

"1.11,1.18,1.13,2.06" 1+2+1+2+2   8,000

306 R 767/N5
D+M+denontáž stávajících ochran.oken dle popisu odk 
Z/08   kpl 4,000

"demontáž,repese,nový nátěr,nový"   

"výplet ochrannou PP sítí,zpětné osazení" 4   4,000

307 R 767/N6 D+M přenosný hasící přístroj práškový 6 kg 34A odk 0/01   kus 10,000

"1.PP-2, 1.NP-5,2.NP-3" 10   10,000

308 R 767/N7
D+M držák a zásobník na WC papír vel 170/100/50 mm 
dle odk 0/12   kus 15,000

309 R 767/N8
D+M držák a zásobník na papír.ručníky vč.zásobníku vel 
300/400/125 mm dle odk 0/13   kus 3,000

310 R 767/N9
D+M držák a zásobník na na tekuté mýdlo vel 
150/120/250 mm dle odk 0/14   kus 4,000

311 R 767/N990
Lednice s integrovanou mrazničkou vel 600/6001850 mm 
dle odk 0/15   kus 1,000

312 R 767/N991 Plynový sporák-vestavěná deska-4 hořáky dle odk 0/16   kus 1,000

313 R 767/N992
Elektrická trouba vestavná horkovzdušná  595/595/564 
mm dle odk 0/17   kus 1,000

314 R 767/N993 Vestavná myčka vel  815/598/550 mm dle odk 0/18   kus 1,000

315 R 767/N994
Dřez velký-pouze přemístění a nová instalace vel  
700/700 mm dle odk 0/19   kus 1,000

316 R 767/N995
Mobilní výdejní vozík s dohřevem vel  650/1250 mm dle 
odk 0/20   kus 1,000

317 R 767/N996 D+M  Digestoř dle odk 0/21   kus 1,000

318 767 767161851 Demontáž madel schodišťových   m 8,000

"1.17-schodiště" 8,0   8,000

319 767 767691822 Vyvěšení kovových křídel dveří do 2 m2   kus 3,000

"1.16,1.17,2.01" 1+1+1   3,000

320 767 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obj 
v do 12 m   % 1 740,973

771 Podlahy z dlaždic   
321 R 771/sk pol D+M obkladu schod.stupňů ker.dlažbou vč.úprav a lišt   m 4,500

"vč.b.21,mč.20,řez Y-vyrovnání stupně" 1,5*3   4,500

322 771 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných   m 159,300

"1.01,1.01,1.11,1.13" 10,7+32,24,9+5,5   
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"1.16,1.18,1.19,2.01,2.02" 25,5+2,2+14,3+18,7+31,0   91,700

"2.04,2.06,2.07,2.08" 30,0+20,6+5,6+11,4   67,600

Součet   159,300

323 771 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibi lep 
v do 120mm   m 204,000

"výpis 
1.np"10,2+23,0+22,0+31,2+9,4+21,5+20,8+12,9+3,1   154,100

"2.np" 20,2+24,5+5,2   49,900

Součet   204,000

324 597 597610900 Dlaždice keramické dle uživatele   m2 22,440

204,0*0,10*1,1   22,440

325 771 771574132
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem   m2 111,370

"podlaha  J,CH,F.1,E,C3"   

34,58+7,85+14,36+52,58+2,0   111,370

326 597 597610000 Dlaždice keramické dle uživatele   m2 122,507

111,37*1,1   122,507

327 771 771579196
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem   m2 111,370

111,37   111,370

328 771 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 0-5 mm 
pevn. 30 Mpa   m2 271,090

"podlaha  A,C3,J,CH,F.2" 55,6+2,0+34,58+7,85+2,77   102,800

"podlaha  F.1,E,D2,D1,G" 
14,36+52,58+12,9+28,47+59,98   168,290

Součet   271,090

329 771 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m   % 2 335,163

772 Podlahy z kamene   

330 772 772/sk.cena
Dodávka+kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek 
schod.stupňů vč.lepidla do tl do 50 mm   m2 2,561

"výpis dle odk 0/07" 2,561   2,561

331 772 998772202
Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 12 m   % 113,536

773 Podlahy z litého teraca   

332 773 773/N1
Oprava a vybroušení povrchu litého teraca vč.potřebných 
úprav   m2 40,350

"podlaha  S-místní vyspravevení,vybroušení,retušování"   

"prasklin,protiskluzová hrana,uzavír.impregnace" 40,35   40,350

333 773 77390/N2
Strojní broušení povrchu litého teraca s vyspravením 
místně   m2 156,950

"podlaha  A,D.1,D.2,G" 55,6+28,47+12,9+59,98   156,950

334 773 998773202
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v obj v 
do 12 m   % 953,914

775 Podlahy skládané   

335 775 775411820
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných 
vruty   m 186,300

"1.03,1.05,1.08,1.14" 19,5+19,8+18,5+36,0   93,800

"1.04,1.06,1.07" 31,5+31,0+30,0   92,500
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

Součet   186,300

336 775 775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt   m2 439,280

"1.14,2.02,2.03,2.04" 80,26+64,4+21,03+63,5   229,190

"2.05,2.09,2.10,2.11" 21,52+62,59+18,78+11,96   114,850

"2.12,2.15"  11,96+83,28   95,240

Součet   439,280

337 775 775541811
Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do 
suti   m2 234,140

"1.03,1.04,1.05,1.06" 18,39+61,87+18,58+60,58   159,420

"1.07,1.08" 56,98+17,74   74,720

Součet   234,140

776 Podlahy povlakové   
338 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky   m2 87,160

"podlaha  J,E" 34,58+52,58   87,160

339 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah koberců ručně   m2 332,630

"1.04,1.06,1.07,1.09,2.07" 42,0+40,0+23,0+2,04+9,38   116,420

"2.05,2.08,2.11,2.12,2.15" 
21,52+17,83+11,96+11,96+57,7   120,970

"2.11,2.15" 11,96+83,28   95,240

Součet   332,630

340 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah koberců ručně   m2 83,280

"2.15-PVC-2.vrstva" 83,28   83,280

341 776 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně   m2 390,720

"1.01,1.02,1.16,1.17,1.18" 2,25+2,4+5,2+4,0+9,63   23,480

"2.01,2.02,2.03,2.04" 29,74+64,4+21,03+63,5   178,670

"2.09,2.10,2.11,2.12" 62,59+18,78+11,96+11,96   105,290

"2.15" 83,28   83,280

Součet   390,720

342 776 776211131 Lepení textilních pásů   m2 231,010

"podlaha I-2,H,C.2" 166,53+15,96+48,52   231,010

343 697 697500990 koberec v rolích dle investora   m2 254,111

vlákno 550g/m2 Polyamide 6 Solution dyed, zátěž 33, Bfl S1   

(166,53+15,96+48,52)*1,1   254,111

344 776 776211998 Čistící zona dle vč.0/09   m2 3,600

"složení"   

"hliníkový obvodový rámček v.20 mm"   

"hliníkové lamely 27/17 mm (mezera 5 mm)"   

"nylonové kartáčky v lamelách (odstín antracit)"3,0*1,2   3,600

345 776 776211999 Kobercová čistící zona   m2 18,460

"podlaha F.2-přístavba výtahu" 2,77   2,770

"podlaha D.2-mč.1.01,F2-mč.1.21" 12,9+2,79   15,690

Součet   18,460

346 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   m2 562,610

"podlaha A,B,C.1,I-1,G,D.1"   

80,96+55,6+170,93+166,67+59,98+28,47   562,610

347 284 284110000 PVC dle investora   m2 618,871

nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, 
hořlavost Bfl S1   
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

562,61*1,1   618,871

348 776 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena   m 843,915

562,61*1,5   843,915

349 776 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových   m 223,730

"2.01,2.02,2.03,2.04,2.09" 22,0+64,4+21,03+30,0+32,0   169,430

"2.10,2.15" 17,5+36,8   54,300

Součet   223,730

350 776 776411111 Montáž obvodových soklíků koberců v. do 80 mm   m 131,650

"dle výpisu 1.np" 19,85+20,0   39,850

"2.np" 14,75+37,85+39,2   91,800

Součet   131,650

351 283 283421500 Kobercová soklová lišta   m 138,233

Ukončovací a rohový profil s přepážkou.   

131,65*1,05   138,233

352 776 776421111 Montáž obvodových lišt lepením   m 189,970

"dle výpisu 1.np" 19,6+20,0+32,26+2,9+36,86   111,620

"2.np" 38,55+39,8   78,350

Součet   189,970

353 283 283421400 PVC lišta soklová   m 199,458

Ukončovací a rohový profil s přepážkou.   

189,96*1,05   199,458

354 776 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v obj v do 
12 m   % 8 816,907

781 Dokončovací práce - obklady   

355 781 781/N1
Montáž obkladů vnitřních keramických 100/100 mm 
lepených flexibilním lepidlem vč.mosaiky   m2 156,180

"dle výpisu-vč.b.23-26" 156,18   156,180

356 597 597900001
Dodávka obkládů, mosaiky keramické,nerez lišt dle 
uživatele   m2 171,798

156,18*1,10   171,798

357 781 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem   m2 156,180

358 781 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m   % 2 298,610

783 Dokončovací práce - nátěry   
359 783 783/sk pol Syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 3x   m2 10,890

"ocel zárubně odk Z/01-03" (0,8+1,97*2)*0,25*8   9,480

"odk Z/4" (0,9+1,9*2)*0,30   1,410

Součet   10,890

784 Dokončovací práce - malby a tapety   

360 784 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 
m   m2 2 316,180

"na omítky-strop+stěny" 143,36+(2329,0-156,18)   2 316,180

361 784 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   m2 3 576,760

"podhled+stěny-sádrokarton" 985,58+275,0   1 260,580

"na omítky-strop+stěny" 143,36+(2329,0-156,18)   2 316,180
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy
Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

Součet   3 576,760

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy   
362 R 786/N1 Demontáž svislých žaluzií vč.garniže   kus 23,000

"1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,2.02,2.03" 1+3+1+3+3+3+1   15,000

"2.04,2.05,2.15" 3+1+4   8,000

Součet   23,000

363 R 786/N2 Plastová okenní roleta na elektrický pohon dle odk 0/02   m2 3,300

1,1*1,50*2   3,300

364 786 998786202
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech 
v do 12 m   % 164,795

787 Dokončovací práce - zasklívání   

365 R 787/N1
D+M zrcadel nalepeno na omítku mezi obklad dle odk 
0/03   kus 3,000

"rozměr 600/1150 mm" 3   3,000

366 R 787/N2
D+M zrcadel nalepeno na omítku mezi obklad dle odk 
0/04   kus 2,000

"rozměr 500/900 mm" 2   2,000

367 R 787/N3
D+M zrcadel nalepeno na omítku mezi obklad dle odk 
0/05   kus 2,000

"rozměr 3650/760 mm" 2   2,000

368 R 787/N4
D+M zrcadel nalepeno na omítku mezi obklad dle odk 
0/06   kus 2,000

"rozměr 860/730 mm" 2   2,000

369 787 787200001 Demontáž zrcadel   kus 2,340

"1.02,2.03" 0,9*1,9+0,9*0,7   2,340

370 787 998787202
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 
m   % 116,665

VRN3 Zařízení staveniště   

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   
371 000 030001000 Zařízení staveniště   Kč 1,000

"veškeré práce pro zajištění realizace stavby" 1   1,000

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   
372 R 21-M2 Elektronický zabezpečovací systém   kpl 1,000

"viz technická zpráva" 1   1,000

Celkem   
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