
Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 01- Zateplení objektu MŠ

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   2 415 693,54

1 Zemní práce   16 182,20

1 221 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic   m2 7,000 35,00 245,00

"okap.chodník" 14,0*0,50   7,000

2 001 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky   m3 11,184 400,00 4 473,60

11,184   11,184

3 001 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3   m3 11,184 770,00 8 611,68

"vč.D.1,1.b.01,17-zatepl.soklu,viz řezy"   

(18,3+23,8+4,5)*0,60*0,40   11,184

4 001 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4   m3 11,184 150,00 1 677,60

5 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 11,184 105,00 1 174,32

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   1 910 195,93

6 011 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty   m2 280,800 300,00 84 240,00

"vč.D.1,1.b.01-strop 1.pp" 117,0   117,000

"vč.D.1,1.b.18-římsa" 136,5*1,20   163,800

Součet   280,800

7 014 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží   m2 87,222 750,00 65 416,50

"vč.D.1,1.b.18,19-pod zateplení"   

"pohled jihozáp.vč.13" (1,55+2,45*2)*17   109,650

"pohled severozáp.vč.14" (1,55+2,45*2)*9   58,050

"pohled jihových.vč.15"(1,55+2,45*2)*9   58,050

"okno+dveře" (1,41+3,5*2)   8,410

"pohled severových.vč.16" (1,2+2,2*2)*2+(1,0+2,0*2)   16,200

(1,0+3,4*2)+(0,6+0,85*2)*2+(1,17+1,35*2)   16,270

(1,35+1,35*2)+(1,2+1,4*2)*2+(1,15+2,44*2)*2   24,110

Mezisoučet   290,740

290,74*0,30   87,222

8 R 620/R pol 2 Návrh kotvení izolantu-odtrhové zkoušky   kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

"dle projektu" 1   1,000

9 R 621/R pol1

Úprava venkovních omítek vč.mechanicého 
čištění,odstranění proilace omítky, penetrace pod zatepl 
plochy dle TZ   m2 959,520 90,00 86 356,80

"vč.D.1,1.b.02,03,TZ-fasáda A-výměra bez oken" 898,0   898,000

"vč.D.1,1.b.04-svislá stěna schodiště" 5,6   5,600

"vč.D.1,1.b.01,17-zatepl.soklu" (18,3+23,8+4,5)*1,20   55,920

Součet   959,520

10 011 621531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů   m2 163,800 444,00 72 727,20

"vč.D.1,1.b.18-římsa" 136,5*1,20   163,800

11 R 622/R pol2 Zednické vyspravení římsy dle TZ   m2 136,500 240,00 32 760,00

D.1.1.1 - VÝKAZ VÝMĚR
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 01- Zateplení objektu MŠ

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.1 - VÝKAZ VÝMĚR

"vč.D.1,1.b.18" 136,5*1,0   136,500

12 014 622125111
Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z 
kamene   m2 55,440 550,00 30 492,00

"vč.D.1,1.b.01,17,řez A" 55,44   55,440

13 011 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm, perlinka vč.zaklád a 
rohových lišt   m2 903,600 764,40 690 711,84

"vč.D.1,1.b.02,03,TZ-fasáda A-výměra bez oken" 898,0   898,000

"vč.D.1,1.b.04-svislá stěna schodiště" 5,6   5,600

Součet   903,600

14 283 283759510
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 
mm   m2 921,672 177,10 163 228,11
lambda=0,039 [W / m K]   

(898,00+5,6)*1,02   921,672

15 011 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety 
do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm , perlinka   m 316,810 216,00 68 430,96

"vč.D.1,1.b.18,19-profilace šambrány š. 200 mm"   

"pohled jihozáp.vč.13" (1,55+0,2*2+2,45)*2*17   149,600

"pohled severozáp.vč.14" (1,55+0,2*2+2,45)*2*9   79,200

"pohled jihových.vč.15"(1,55+0,2*2+2,45)*2*9   79,200

"okno+dveře" (1,41+0,2*2+3,5*2)   8,810

Součet   316,810

16 283 283764160 deska z extrudovan.polystyrénu  XPS 300 SF 40 mm   m2 66,530 127,60 8 489,23

316,81*0,20*1,05   66,530

17 011 622212011
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety 
do 200 mm z polystyrenu tl do 80 mm, perlinka   m 9,700 258,00 2 502,60

"vč.D.1,1.b.20-profilace šambrány š. 200 mm"   

"z olice Vocelokovy"(1,5+0,20*2+3,9*2)   9,700

18 283 283764170 deska z extrudov.polystyrénu  XPS 300 SF 50 mm   m2 2,037 159,50 324,90

9,70*0,20*1,05   2,037

19 011 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety 
do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm perlinka   m 355,810 324,00 115 282,44

"vč.D.1,1.b.18,19-ostění"   

"pohled jihozáp.vč.13" (1,55+2,45)*2*17   136,000

"pohled severozáp.vč.14" (1,55+2,45)*2*9   72,000

"pohled jihových.vč.15"(1,55+2,45)*2*9   72,000

"okno+dveře" (1,41+3,5*2)   8,410

"pohled severových.vč.16" (1,2+2,2)*2*2+(1,0+2,0*2)   18,600

(1,0+3,4*2)+(0,6+0,85)*2*2+(1,17+1,35)*2   18,640

(1,35+1,35)*2+(1,2+1,4)*2*2+(1,15+2,44)*2*2   30,160

Součet   355,810

20 283 283764160 deska z extrudovan.polystyrénu  XPS 300 SF 40 mm   m2 149,440 127,60 19 068,54

355,81*0,40*1,05   149,440

21 011 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety 
do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm perlinka   m 18,300 384,00 7 027,20

"vč.D.1,1.b.20-ostění"   

"z Ulice Vocelokovy"(1,5+3,9*2)   9,300

"hlavní dveře" (1,52+3,74*2)   9,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 01- Zateplení objektu MŠ

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.1 - VÝKAZ VÝMĚR

Součet   18,300

22 283 283764170 deska z extrudov.polystyrénu  XPS 300 SF 50 mm   m2 7,686 159,50 1 225,92

18,30*0,40*1,05   7,686

23 011 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá probarvená omítka tl. 1,5 
mm včetně penetrace vnějších stěn   m2 998,970 420,00 419 567,40

"vč.D.1,1.b.02,03,TZ-fasáda A-výměra bez oken" 898,0   898,000

"vč.D.1,1.b.04-svislá stěna schodiště" 5,6   5,600

"vč.D.1,1.b.18,19-ostění" 190,74*0,50   95,370

Součet   998,970

24 014
629/skup pol 
2

Zarovnání římsy dle zvolené zaklád.lišty-
spoj.můstek,cem.malta nátěr   m 79,200 300,00 23 760,00

"vč.D.1,1.b.17,řezy A-D" 79,2   79,200

25 014 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 
mm   m 87,700 145,00 12 716,50

"odk K/01-06,08" 1,55*35+1,2*2+0,6*2+1,19*3   61,420

1,35+1,13+23,8   26,280

Součet   87,700

26 011 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou   m2 164,952 20,00 3 299,04

"1.PP" 0,7*0,25*4   0,700

"1np." 1,52*2,45*16+1,2*2,2*2+0,85*1,5*2   67,414

1,52*3,74+1,6*3,9+1,0*2,0*2+1,5*1,2   17,725

"2.np" 1,55*2,45*19+1,2*1,5*2+1,2*1,4*2   79,113

Součet   164,952

27 014 632452431
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 
30 mm   m2 4,750 225,00 1 068,75

"vč.D.1,1.b.04-podkroví 1%" 475,0*0,01   4,750

8 Trubní vedení   28 200,00

28 R 871/skup pol
Předpokládná výměna kanalizace při napojení dešťové 
na stávající vč.nového lapače splavenin   kpl 6,000 4 700,00 28 200,00

"odk K/10,K/11,K/12" 4+1+1   6,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   398 888,09

29 003 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 1 201,600 45,00 54 072,00

(27,5+24,7+8,5+1,2*12)*2*8,0   1 201,600

30 003 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 108 144,000 1,00 108 144,00

1201,60*90   108 144,000

31 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 1 201,600 30,00 36 048,00

32 003 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 1 201,600 6,00 7 209,60

1201,6   1 201,600

33 003 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 108 144,000 0,20 21 628,80

1201,60*90   108 144,000

34 003 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 1 201,600 3,00 3 604,80
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 01- Zateplení objektu MŠ

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.1 - VÝKAZ VÝMĚR

35 003 949101111
Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2   m2 117,000 80,00 9 360,00

"vč.D.1,1.b.01-strop 1.pp" 117,0   117,000

36 003 949511112 Montáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m   m 20,000 132,00 2 640,00

"vstupy do objektu" 5,0*4   20,000

37 003 949511212
Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 2 m za 
první a ZKD den použití   m 1 800,000 16,50 29 700,00

20,00*30*3   1 800,000

38 003 949511812 Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m   m 20,000 99,00 1 980,00

20,0   20,000

39 011 952901411 Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží   m2 475,000 65,00 30 875,00

"vč.D.1,1.b.04-podkroví-pod tep.izolaci" 475,0   475,000

40 013 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm   m2 14,880 230,00 3 422,40

"vč.D.1,1.b.10,11,12-ozn.4" 
(1,6*2,4+1,2*1,4)*2+1,2*1,6*2   14,880

41 013 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC   m2 22,950 180,00 4 131,00

"pro nová okna"((1,2+2,2)*2*2+(0,6+0,85)*2*2)*0,45   8,730

((1,2+1,4)*2*2+(1,5+2,45)*2*2+(1,5+1,2)*2)*0,45   14,220

Součet   22,950

42 013 967031742
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 
mm   m2 9,200 225,00 2 070,00

"vč.D.1.1.b.20 odk 
T/01,02"((1,52+3,74*2)+(1,6+3,9*2))*0,5   9,200

43 013 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 1 m2   m2 2,140 350,00 749,00

"vč.D.1,1.b.10,12-ozn.4" 0,7*0,25*4+1,2*0,6*2   2,140

44 013 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 2,000 100,00 200,00

"vč.D.1,1.b.10-ozn.2" 1,0*2,0   2,000

45 013 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 5,685 180,00 1 023,30

"vč.D.1,1.b.09-ozn.2" 1,52*3,74   5,685

46 013 968072875 Vybourání mříží pl do 2 m2   m2 3,500 150,00 525,00

"dle pohledů" 3,5   3,500

47 R 971033500
Pomocná maketa tvaru žaluzie pro vysekání otvorů viz 
TZ   kus 1,000 250,00 250,00

48 013 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm   m2 1,020 250,00 255,00

"vč.D.1,1.b.12-ozn.5" 0,6*0,85*2   1,020

49 013 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm   m2 5,200 150,00 780,00

"vč.D.1,1.b.10,12-ozn.2,6" 1,6*2,2+1,2*1,4   5,200

50 013 976082000 Demontáž označení budovy   kus 1,000 50,00 50,00

"vč.D.1,1.b.09-ozn.4" 1   1,000

51 013 976082001 Demontáž osvětlení nad bočním vchodem   kus 1,000 100,00 100,00

"vč.D.1,1.b.10-ozn.4" 1   1,000

52 013 976083000 DM označení mateřské školy vč.státního znaku   kpl 1,000 6 380,00 6 380,00

"vč.D.1,1.b.13-ozn.6" 1   1,000

53 013 976083001
Zhotrovení nápisu MATEŘSKÁ ŠKOLA  na fasádě 
objektu   kpl 3,000 7 700,00 23 100,00

   Strana 4  z 107



Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 01- Zateplení objektu MŠ

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.1 - VÝKAZ VÝMĚR

"vč.D.1,1.b.13,14,15" 3   3,000

54 013 978021291
Otlučení cementových omítek venkovních-ostění  do 100 
%   m2 106,743 130,00 13 876,59

"vč.D.1,1.b.18,19-ostění"   

"pohled jihozáp.vč.13" (1,55+2,45)*2*17   136,000

"pohled severozáp.vč.14" (1,55+2,45)*2*9   72,000

"pohled jihových.vč.15"(1,55+2,45)*2*9   72,000

"okno+dveře" (1,41+3,5*2)   8,410

"pohled severových.vč.16" (1,2+2,2)*2*2+(1,0+2,0*2)   18,600

(1,0+3,4*2)+(0,6+0,85)*2*2+(1,17+1,35)*2   18,640

(1,35+1,35)*2+(1,2+1,4)*2*2+(1,15+2,44)*2*2   30,160

Mezisoučet   355,810

355,81*0,30   106,743

55 013 978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného   m2 55,440 60,00 3 326,40

"vč.D.1,1.b.01,17,řez A" 79,2*0,70   55,440

56 005 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou   m2 953,920 35,00 33 387,20

"vč.D.1,1.b.02,03,TZ-fasáda A-výměra bez oken" 898,0   898,000

"vč.D.1,1.b.01,17-zatepl.soklu" (18,3+23,8+4,5)*1,20   55,920

Součet   953,920

997 Přesun sutě   51 830,52

57 013 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace   t 16,478 900,00 14 830,20

58 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 16,478 550,00 9 062,90

59 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 328,566 20,00 6 571,32

23,469*14   328,566

60 013 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné)   t 22,249 900,00 20 024,10

23,469-1,22   22,249

61 013 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na 
skládce (skládkovné)   t 1,220 1 100,00 1 342,00

"sklobeton" 1,22   1,220

998 Přesun hmot   10 396,80

62 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 23,104 450,00 10 396,80

PSV Práce a dodávky PSV   1 534 769,40

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   4 980,46

63 711 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie 
s ukončovací lištou   m2 25,550 85,00 2 171,75

"vč.D.1,1.b.01,17-zatepl.soklu,viz řezy"   

(18,3+23,8)*0,50+4,5*1,0   25,550

64 283 283235999 Dodávka folie nopové   m2 30,660 90,00 2 759,40

"vč.D.1,1.b.01,17-zatepl.soklu" 25,55*1,2   30,660
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 01- Zateplení objektu MŠ

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.1 - VÝKAZ VÝMĚR

65 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m   % 49,312 1,00 49,31

713 Izolace tepelné   352 342,74

66 713 713111122
Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, 
desek   m2 150,150 80,60 12 102,09

"vč.D.1,1.b.18-římsa" 136,5*1,10   150,150

67 631 631535650 rohož izolační z minerální plsťi tl.50 mm   m2 153,153 37,70 5 773,87

150,15*1,02   153,153

68 713 713111124
Montáž izolace tepelné spodem stropů kotvením 
hmoždínkami   m2 117,000 154,70 18 099,90

"vč.D.1,1.b.01-strop 1.pp" 117,0   117,000

69 631 631509850 Minerální vata tl.80 mm dle projektu   m2 119,340 114,40 13 652,50

117,00*1,02   119,340

70 713 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
deskami 2 vrstvy   m2 475,000 71,50 33 962,50

"vč.D.1,1.b.04-podkroví" 475,0   475,000

71 631 631481030 deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 80 mm   m2 969,000 114,40 110 853,60

475,00*2*1,02   969,000

72 713 713121131
Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 
mm   m2 475,000 31,20 14 820,00

"vč.D.1,1.b.04*podkroví" 475,0   475,000

73 283 283553000 pás parotěsný tepelně izolační   m2 498,750 54,60 27 231,75

475,0*1,05   498,750

74 713 713131121
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek   m2 109,200 80,60 8 801,52

"vč.D.1,1.b.18-římsa" 136,5*0,80   109,200

75 631 631667570 pás minerální vaqty  tl.140 mm   m2 111,384 102,70 11 439,14

109,20*1,02   111,384

76 713 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek   m2 55,920 162,50 9 087,00

"vč.D.1,1.b.01,17-zatepl.soklu" (18,3+23,8+4,5)*1,20   55,920

77 283 283760180
deska fasádní polystyrénová soklová EPS SOKL 3000 
1250 x 600 x 120 mm   m2 57,038 292,50 16 683,62
lambda=0,035 [W / m K]   

55,92*1,02   57,038

78 713 713141009
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm 
mechan.kotvení šrouby vč.dodání, budova v do 20 m   m2 5,850 171,60 1 003,86

"vč.D.1.1.b.16-S4" 5,85   5,850

79 283 283759240
deska z pěn. polystyrenu s povrch.strukturou tl. 80 mm ? 
max 0,035 W/m.K, max 30 kg/m3   m2 5,967 101,40 605,05
lambda=0,034 [W / m K]   

5,85*1,02   5,967

80 713 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena 1 vrstva desek   m2 5,850 114,40 669,24

"vč.D.1,1.b.16-S4" 5,85   5,850

81 283 283759240
deska z pěnového stabilizovaného polystyrenu tl. 80 mm 
? max 0,035 W/m.K, max 30 kg/m3   m2 5,967 101,40 605,05
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 01- Zateplení objektu MŠ

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.1 - VÝKAZ VÝMĚR

lambda=0,034 [W / m K]   

5,85*1,02   5,967

82 713 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek   m2 128,000 72,80 9 318,40

"vč.D.1,1.b.04-pultová střecha" 64,0*2   128,000

83 631 631535640 rohož izolační z minerální plsťi tl.40 mm   m2 65,280 33,80 2 206,46

64,00*1,02   65,280

84 631 631535690 rohož izolační z minerální plsťi tl.160 mm   m2 65,280 137,80 8 995,58

64,00*1,02   65,280

85 713 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem   m2 475,000 39,00 18 525,00

"vč.D.1,1.b.04*podkroví" 475,0   475,000

86 283 283233140 Izolační fólie   m2 522,500 32,50 16 981,25

475,00*1,1   522,500

87 713 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m   % 3 414,174 3,20 10 925,36

762 Konstrukce tesařské   192 249,03

88 R 762100001
Kotvení stávajících krokviček pomocí plechů ke 
stávaj.pozednici   kus 137,000 42,90 5 877,30

"vč.D.1,1.b.18-římsa" 137,0   137,000

89 762 762332141
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva plochy do 120 mm pomcí chem.kotev   m 403,650 228,80 92 355,12

"vč.D.1,1.b.18 prof.100/100 mm" 136,5*1,0   136,500

"Konstruční fošny" (1,25+0,5+0,2)*137   267,150

Součet   403,650

90 605 605111001
řezivo jehličnaté hranol vč.impregnace proti 
dřevok.organismům   m3 3,705 8 034,00 29 765,97

((0,10*0,10*136,5)+(1,25+0,5+0,2)*0,05*0,15*137,0)*1,1   3,705

91 762 762420023
Obložení stropu z dřevovláknit.desek tl 16 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných   m2 204,750 144,30 29 545,43

"vč.D.1,1.b.18-římsa" 136,5*1,50   204,750

92 762 762511285
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x14 mm nebrošených šroubovaných   m2 40,600 171,60 6 966,96

"vč.D.1,1.b.04" 40,6   40,600

93 762 762526130
Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 
cm   m2 81,200 98,80 8 022,56

"vč.D.1,1.b.04" 40,6*2   81,200

94 605 605120010
řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 
vč.imprenačního nátěru   m3 0,438 8 034,00 3 518,89

"vč.D.1,1.b.04" (1,0*0,06*0,08*42+41,0*0,06*0,08)*1,1   0,438

95 762 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m   % 1 760,522 9,20 16 196,80

764 Konstrukce klempířské   209 830,38

96 R 764/N1 Provizorní napojení svodu pompcí flexi trubek   m 60,000 71,50 4 290,00

97 R 764/N11
Venkovní okenní parapet-tažený hliníkový-odstín antracit 
r.š. 550mm   m 63,920 461,50 29 499,08

"odk K/01" 1,550*35   54,250
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 01- Zateplení objektu MŠ

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.1 - VÝKAZ VÝMĚR

"odk K/02" 1,2*2   2,400

"odk K/03" 0,6*2   1,200

"odk K/04" 1,19*3   3,570

"odk K/05,06" 1,35+1,15   2,500

Součet   63,920

98 R 764/N12
Oplechování zateplení část soklu-plech pozinkovaný 
poplastovaný odstín antracit r.š. 400 mm   m 23,800 397,80 9 467,64

"odk K/08" 23,8   23,800

99 R 764/N13
Venkovní okenní parapet-tažený hliníkový-odstín antracit 
r.š. 200mm   m 1,550 319,80 495,69

"odk K/08b" 1,55   1,550

100 R 764/N14
Oplechování svislé plochy u okapového žlabu-plech 
pozinkovaný poplastovaný odstín antracit r.š. 300 mm   m 136,500 358,80 48 976,20

"odk K/07" 136,5   136,500

101 R 764/N15
Oplechování nižších střech nádvoří-plech pozinkovaný 
poplastovaný odstín antracit r.š. 350 mm   m 26,800 374,40 10 033,92

"odk K/09" 26,8   26,800

102 R 764/N16
Dešťový svod hlavní střechy-pozink.plech lakovaný 
poplastovaný prof.dle původního   m 42,400 504,40 21 386,56

"dle odk K/10" 10,6*4   42,400

103 R 764/N17
Dešťový svod nižší střechy-pozink.plech lakovaný 
poplastovaný prof.dle původního   m 19,000 436,80 8 299,20

"dle odk K/11,K/12" 9,0+10,0   19,000

104 R 764/N18
Dešťový žlab střechy výt.šachty-pozink.plech lakovaný 
poplastovaný dle ost.dešť.žlabů rš.250 mm   m 2,500 374,40 936,00

"dle odk K/13" 2,50   2,500

105 R 764/N19
Dešťový svod ze střechy výt.šachty D cca 75 mm-
pozink.plech lakovaný poplastovaný prof.dle původního   m 4,600 362,70 1 668,42

"dle odk K/14" 4,6   4,600

106 R 764/N20
Dešťový žlab střechy přístavby 1.np-pozink.plech 
lakovaný poplastovaný dle ost.dešť.žlabů rš.330 mm   m 3,500 435,50 1 524,25

"dle odk K/17" 3,50   3,500

107 R 764/N21a
Okapový plech střechy výtah.šachty-plech 
pozink.poplastovaný rš. 250 mm   2,500 327,60 819,00

"dle odk K/15" 2,50   2,500

108 R 764/N21b
Okapový plech střechy přístavby 1.np-plech 
pozink.poplastovaný rš. 250 mm   3,500 327,60 1 146,60

"dle odk K/19" 3,50   3,500

109 R 764/N22
Dešťový svod střechy přístavby 1.np D 150 mm-
pozink.plech lakovaný poplastovaný   m 1,500 504,40 756,60

"dle odk K/18"1,50   1,500

110 R 764/N23
Oplechování střechy výt.šachty u styku s obvod.stěnou 
rš.250-500 mm-pozink.plech lakovaný poplastovaný   m 2,500 404,30 1 010,75

"dle odk K/16" 2,5   2,500

111 R 764/N24

Oplechování střechy přístavby 1.np u styku s 
obvod.stěnou rš.250-500 mm-pozink.plech lakovaný 
poplastovaný   m 21,200 404,30 8 571,16

"dle odk K/20" 21,2   21,200
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 01- Zateplení objektu MŠ

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.1 - VÝKAZ VÝMĚR

112 R 764/N25
Oplechování přesahu střechy přístavby rš.500 mm-
pozink.plech lakovaný poplastovaný   m 3,500 418,60 1 465,10

"dle odk K/21" 3,50   3,500

113 R 764/N26
Oplechování přesahu střechy sociál.zázemí rš.500 mm-
pozink.plech lakovaný poplastovaný   m 28,500 418,60 11 930,10

"dle odk K/22" 28,5   28,500

114 764 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti   m 76,000 28,60 2 173,60

"vč.D.1,1.b.09,10,11,12-ozn.1" 76,0   76,000

115 764 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití   m 136,500 41,60 5 678,40

"dle odk K/07" 136,5   136,500

116 764 764004861 Demontáž svodu do suti   m 61,400 28,60 1 756,04

"vč.D.1,1.b.09,12-ozn.3-odk K/10,11,12" 10,6*4+9,0+10,0   61,400

117 764 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého   m 136,500 240,50 32 828,25

"vč.18-dle odk K/07" 136,5   136,500

118 764 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v obj v 
do 6 m   % 2 047,126 2,50 5 117,82

766 Konstrukce truhlářské   418 160,80

119 R 766/N10
D+M dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem vel. 1520/3740 
mm odk T/01   kpl 1,000 130 272,00 130 272,00

"podrobný popis viz tabulky PP vč.D.1.1.b.20" 1   1,000

120 R 766/N11
D+M dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem vel. 1600/3900 
mm odk T/02   kpl 1,000 93 600,00 93 600,00

"podrobný popis viz tabulky PP vč.D.1.1.b.20" 1   1,000

121 R 766/N12
D+M okno sklepní sklopné plastové zasklené vel.700/250 
mm dle odk P/01   kus 4,000 12 000,00 48 000,00

122 R 766/N13
D+M okno dvoukřídlové plastové s nadsvětlíkem 
zasklené vel.1200/2200 mm dle odk P/02   kus 2,000 18 802,00 37 604,00

123 R 766/N14
D+M okno jednokřídlové plastové zasklené vel.600/850 
mm dle odk P/03   kus 2,000 4 319,00 8 638,00

124 R 766/N15
D+M okno dvojkřídlové otevír.plastové zasklené 
vel.1200/1400 mm dle odk P/04   kus 2,000 12 220,60 24 441,20

125 R 766/N16
D+M okno dvojkřídlové plastové s nadsvětlíkem zasklené 
vel.1500-1540/2450 mm dle odk P/05   kus 2,000 29 544,20 59 088,40

126 R 766/N17
D+M okno dvojkřídlové plastové zasklené vel.1500/1200 
mm dle odk P/06   kus 1,000 14 436,80 14 436,80

127 766 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m   % 4 160,804 0,50 2 080,40

767 Konstrukce zámečnické   287 248,44

128 R 767/N1
D+M protidešťové žaluzie svařeno z plechu žárový pozink 
vel. 760/300 mm dle odk Z/1   kus 4,000 7 448,00 29 792,00

129 R 767/N2 D+M větrací mřížky nerez vč. síťky z vnitřní strany   kus 55,000 300,00 16 500,00

"vč.D.1,1.b.18-římsa,TZ" 55,0   55,000

130 R 767/N3
D+M větrací mřížky nerez vč. síťky a prodloužení 
stávajícího   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

"fasáda dle TZ" 1   1,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 01- Zateplení objektu MŠ

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.1 - VÝKAZ VÝMĚR

131 R 767/N4
D+M Exteriérové dveře s nadsvětl.hlin.rám,dveře-plná 
výplň,nadsvětl.zasklený dle odk Z/2   kus 1,000 77 287,00 77 287,00

"kování,sklo nadsvětl.izol.dvojsklo-vnější "   

"sklo bezpečnostní, stav.otvor 1200/3400 mm" 1   1,000

132 R 767/N5 Sleněná stříška nad hlasvním vchodem odk Z/3   kus 1,000 50 600,00 50 600,00

"systémový výrobek special.výrobce,vel.3400/1200 mm"   

"lepené bezpečn.sklo, nerez kotvení i táhla" 1   1,000

133 R 767/N6
D+M sestava prosklené stěny s dveřmi dle popisu odk 
Z/05   kus 1,000 105 225,40 105 225,40

"systémový výrobek special.výrobce,vel.1900/2200 mm"   

"izol.dvojsklo,kování elektrický vrátný" 1   1,000

134 767 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obj 
v do 12 m   % 2 844,044 1,00 2 844,04

783 Dokončovací práce - nátěry   69 957,55

135 783 783213111
Napouštěcí jednonásobný syntetický fungicidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce   m2 204,750 90,00 18 427,50

"vč.D.1,1.b.18-římsa" 136,5*1,50   204,750

136 783 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce   m2 172,220 290,00 49 943,80

"vč.D.1,1.b.18-římsa,TZ" 136,0*0,40   54,400

(1,25+0,5+0,2+0,2)*137,*0,40   117,820

Součet   172,220

137 783 783301000 Očištění a nátěr viditelné části nosníků   m2 5,875 270,00 1 586,25

"vč.D.1,1.b.01-strop 1.pp" (7,0+5,5*3)*0,25   5,875

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   105 000,00

VRN3 Zařízení staveniště   105 000,00

138 000 032002000 Vybavení staveniště   Kč 1,000 105 000,00 105 000,00

"provizorní oplocení,mobilní WC,dopravní značení"   

"zajištění stavby,likvidace ZS" 1   1,000

Celkem   4 055 462,94
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   3 240 732,97

1 Zemní práce   118 527,21

1 001 131303101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horn tř. 4   m3 48,000 1 150,00 55 200,00

"přístavba výtahu vč.b.14" 48,0   48,000

2 001 131303109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 4   m3 48,000 150,00 7 200,00

3 001 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3   m3 24,700 770,00 19 019,00

"úprava dešťové kanalizace vč.b.30" 24,7   24,700

4 001 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4   m3 24,700 150,00 3 705,00

5 001 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1-4   m3 57,180 30,00 1 715,40

"úprava dešťové kanaliz-pro zásyp v.č.b.30" 13,59*2   27,180

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 15,0*2   30,000

Součet   57,180

6 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hor tř. 1-4   m3 44,110 180,00 7 939,80

(48,0+24,7)-(13,59+15,0)   44,110

7 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 28,590 100,00 2 859,00

"úprava dešťové kanaliz-pro zásyp vč.30" 13,59   13,590

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 15,0   15,000

Součet   28,590

8 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 44,110 10,00 441,10

44,11   44,110

9 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 70,576 210,00 14 820,96

44,11*1,6   70,576

10 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 13,590 105,00 1 426,95

"úprava dešťové kanalizace vč.b.30" 13,59   13,590

11 001 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním   m3 15,000 280,00 4 200,00

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 15,0   15,000

2 Zakládání   264 137,10

12 002 231/N10 Mikropiloty prof 150 mm l.do 5,0 m   m 40,000 3 993,00 159 720,00

"přístavba výtahu-dojezd vč.b.14" 5,0*8   40,000

13 011 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm   m3 1,925 1 050,00 2 021,25

"vč.15-přístavba výtahu-dojezd" 12,0*0,05   0,600

"přístavba výtahu-zákl.pasy" 8,0*0,05   0,400

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 18,5*0,05   0,925

Součet   1,925

14 011 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15   m3 2,283 2 950,00 6 734,85

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"vč.15-přístavba výtahu-dojezd" 15,0*0,055   0,825

"přístavba výtahu-zákl.pasy" 8,0*0,055   0,440

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 18,5*0,055   1,018

Součet   2,283

15 011 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30   m3 2,780 3 150,00 8 757,00

"vč.15-přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 2,78   2,780

16 011 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 XC2   m3 3,980 3 800,00 15 124,00

"vč.15-přístavba výtahu*dojezd" 3,98   3,980

17 R 273330001 Vložena systémová lišta pro kotvení ŽB desky   m 6,920 2 450,00 16 954,00

"přístavba výtahu-dojezd" 6,92   6,920

18 R 273330002 Zatěsnění pracovní spáry plechy a bobtnavýmí pásky   kus 1,000 8 600,00 8 600,00

"přístavba výtahu-dojezd" 1   1,000

19 011 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek   m2 29,200 420,00 12 264,00

"přístavba výtahu-dojezd" 17,9   17,900

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 11,3   11,300

Součet   29,200

20 011 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek   m2 29,200 60,00 1 752,00

21 011 273361821 Výztuž základových desek betonář ocelí 10 505 (R)   t 0,411 29 500,00 12 124,50

"přístavba výtahu-dojezd-statika" 411,0*0,001   0,411

22 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 0,117 29 500,00 3 451,50

"přístavba výtahu-zákl.deska-
podlaha"17,8*3,279*2*0,001   0,117

23 011 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30 XC2   m3 1,780 3 050,00 5 429,00

"vč.15-přístavba výtahu-zákl.pasy" 1,78   1,780

24 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů   m2 8,200 750,00 6 150,00

"přístavba výtahu-zákl.pasy" 8,2   8,200

25 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů   m2 8,200 120,00 984,00

26 011 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 0,138 29 500,00 4 071,00

"přístavba výtahu-zákl.pasy-statika" 138,2*0,001   0,138

3 Svislé a kompletní konstrukce   141 772,25

27 014 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm   kus 8,000 120,00 960,00

"mč.1.11,1.18,1.13,2.06-po mřížkách" 1+2+1+2+2   8,000

28 014 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC   m3 1,400 5 250,00 7 350,00

"mč.-1.12,2.01" 0,60+0,80   1,400

29 011 311113131
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20   m2 1,500 856,00 1 284,00

"vč.b.22" 1,50   1,500

30 011 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20   m2 11,900 1 027,00 12 221,30

"vč.16-přístavba výtahu-svislé konstrukce" 11,9   11,900

31 011 311113133
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20   m2 46,800 1 149,00 53 773,20
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"vč.16-přístavba výtahu-svislé konstrukce" 46,8   46,800

32 011 311272323
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných 
hladkých tvárnic hmot 500 kg/m3   m3 0,254 3 250,00 825,50

"vč.b.22-dozdívka nad ocel prof" 1,30*0,30*0,65   0,254

33 011 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505   t 1,158 29 500,00 34 161,00

"přístavba výtahu-svislé konstr-statika" 1152,0*0,001   1,152

"vč.b.22-kostr.výztuž prof 8 mm" 14,14*0,395*0,001   0,006

Součet   1,158

34 011 317168112 Překlad keramický š 10 cm dl 125 cm   kus 11,000 240,00 2 640,00

11   11,000

35 014 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC   m3 1,213 5 450,00 6 610,85

"1.02,1.07,2.03"(1,6*0,7+1,6*0,7*2+1,7*0,65)*0,15   0,670

"2.07,2.12,2.15" (2,1*0,7+1,4*0,2+1,7*0,5)*0,15   0,390

"2.04" 1,7*0,60*0,15   0,153

Součet   1,213

36 014 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů   t 0,442 26 500,00 11 713,00

"mč.1.02,1.07,1.11,1.13,2.03,2.04,2.07,2.12,2.15"   

(1,3*5+1,5*17+1,6*18+1,9*4)*6,0*0,001   0,410

2,0*2*8,1*0,001   0,032

Součet   0,442

37 011 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 18,800 518,00 9 738,40

"1.15,1.11" 15,8+3,0   18,800

38 011 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstr. plochými kotvami   m 9,000 55,00 495,00

"1.15" 3,0*3   9,000

4 Vodorovné konstrukce   86 512,10

39 011 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC3   m3 0,530 3 250,00 1 722,50

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 0,53   0,530

40 011 411351101 Zřízení bednění stropů deskových   m2 4,110 950,00 3 904,50

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 3,44+0,67   4,110

41 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových   m2 4,110 100,00 411,00

42 011 411354173
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 
do 12 kPa   m2 3,440 180,00 619,20

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 3,44   3,440

43 011 411354174
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa   m2 3,440 60,00 206,40

44 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari   t 0,045 29 500,00 1 327,50

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np-statika" 45,0*0,001   0,045

45 011 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 XC3   m3 1,570 3 250,00 5 102,50

"přístavba výtahu-svislé konstr." 1,57   1,570

46 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 12,550 420,00 5 271,00

"přístavba výtahu-svislé konstr." 12,55   12,550

47 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 12,550 100,00 1 255,00

48 011 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505   t 0,164 29 500,00 4 838,00
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"přístavba výtahu-svislé konstr." (126,38+37,5)*0,001   0,164

49 011 4343/N20
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 
s potěrem a kari sítí   m 13,500 3 800,00 51 300,00

"vč.b.20-vyrovnání pod dřev.stupně" 3,0*3   9,000

"vč.b.21,mč.20,řez Y-vyrovnání stupně" 1,5*3   4,500

Součet   13,500

50 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 11,110 950,00 10 554,50

"vč.30-úprava dešťové kanalizace" 3,71+7,4   11,110

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   1 136 765,88

51 011 611311133
Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm   m2 143,360 192,00 27 525,12

"ozn G-mč.1.01,02,03" 12,9+50,86+28,0   91,760

"mč.1.18,19,20" 22,0+19,0+10,6   51,600

Součet   143,360

52 014 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v 
rozsahu plochy do 10%   m2 143,360 25,00 3 584,00

"ozn G-mč.1.01,02,03" 12,9+50,86+28,0   91,760

"mč.1.18,19,20" 22,0+19,0+10,6   51,600

Součet   143,360

53 011 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně   m2 2 329,000 50,00 116 450,00

"pod omítky" 2178,35+150,65   2 329,000

54 011 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně   m2 2 172,820 390,01 847 421,53

"vnitřní omítky" 2329,0-156,18   2 172,820

55 011 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 156,180 180,00 28 112,40

"pod obklady" 156,18   156,180

56 011 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem   m2 15,880 168,00 2 667,84

"1.02,1.07,2.03,2.04" 1,6*1,2+1,6*1,7*2+1,7*1,0+1,6*1,1   10,820

"2.07,2.12,2.15" 2,1*1,2+1,4*0,6+1,7*1,0   5,060

Součet   15,880

57 011 619991011 Zakrytí vniřtních oken fólií přilepenou lepící páskou   m2 162,809 15,00 2 442,14

"1.np" 1,54*2,45*4+1,55*2,45*4+1,52*2,45*8+1,2*2,2*2   65,354

0,6*0,85+1,2*3,4+1,41*2,01+1,3*2,2+1,4*2,15   13,294

"2.np" 1,54*2,45*5+1,55*2,45*14+1,17*1,35*2   75,189

1,2*1,4*2+1,15*2,44*2   8,972

Součet   162,809

58 011 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 25/30   m3 1,428 3 150,00 4 498,20

"vč.15-přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 18,5*0,06   1,110

"pod podlahu C.3" 2,0*0,052   0,104

"vč.22-bet.deska pod zídkou-vyrov.podl" 0,70*0,10   0,070

"vč.b.21,mč.20,řez Y-vyrovnání stupně" 1,5*1,2*0,08   0,144

Součet   1,428

59 011 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže   m3 1,812 150,00 271,80
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

1,428+7,85*0,04+0,07   1,812

60 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,079 29 500,00 2 330,50

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 15,5*3,033*0,001   0,047

"pod podlahu CH-kroč.izol polystyrén" 7,85*3,033*0,001   0,024

"vč.22-bet.deska pod zídkou-vyrov.podl" 
0,70*4,968*0,001   0,003

"vč.b.21,mč.20,řez Y-vyrovn.podesty" 
1,5*1,2*3,033*0,001   0,005

Součet   0,079

61 011 632450133
Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše   m2 7,850 399,00 3 132,15

"pod podlahu CH" 7,85   7,850

62 011 632451031
Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v 
ploše   m2 302,410 220,00 66 530,20

"pod podlahu  B,C1,C2,C3"   

80,96+170,93+48,52+2,0   302,410

63 011 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na MC   kus 9,000 1 050,00 9 450,00

"odk Z/01,02,03,04" 5+2+1+1   9,000

64 553 5533/N1
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P pro 
požární dveře   kus 7,000 2 450,00 17 150,00

"odk Z/01,02" 5+2   7,000

65 553 5533/N2
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 800 L pro 
požární dveře   kus 1,000 2 750,00 2 750,00

"odk Z/03" 1   1,000

66 553 5533/N3 zárubeň ocelová pro běžné zdění 900/1900/190 mm   kus 1,000 2 450,00 2 450,00

"odk Z/04" 1   1,000

8 Trubní vedení   50 230,30

67 271 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
12  z polypropylenu DN 200   m 46,100 150,00 6 915,00

"úprava dešťové kanalizace vč.30" 46,1   46,100

68 286 286171430 trubka kanalizační  SN 12, dl. 3m, DN 200   kus 16,135 480,00 7 744,80

46,1/3*1,05   16,135

69 271 894/Skup p
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 
vč.poklopu   kus 4,000 8 500,00 34 000,00

"vč.30-úprava dešťové kanalizace" 4   4,000

70 271 894/Skup p1 Napojení dešťového svodu vč.lapaču splavin   kus 6,000 200,00 1 200,00

"vč.30-úprava dešťové kanalizace" 6   6,000

71 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm   m 24,700 15,00 370,50

"vč.30-úprava dešťové kanalizace" 24,7   24,700

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   632 572,53

72 R 910/N9 Měření hladiny radonu   kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

73 R 920/N10 Autonomní detektor požáru odk 0/08   kus 8,000 750,00 6 000,00

"dle požadavku čl.6 ČSN 730834" 8   8,000

74 R 920/N11
Požárně bezpečnostní značení (pro celou budovu) dle 
odk 0/10   kus 1,000 2 500,00 2 500,00

"značení únikových cest"   
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"značení rozvodných skříní el.energie"   

"označení hlavních uzávěrů a vypinačů" 1   1,000

75 R 920/N12 Požární ucpávky (pro celou budovu) dle odk 0/11   kus 1,000 90 000,00 90 000,00

"viz požárně bezpečnostní řešení" 1   1,000

76 R 920/N13
Prostupy pro vzduchotech.kanály svislými zděnýmí 
konstrukcemi vč.zednického zapravení   kus 1,000 1 500,00 1 500,00

"viz výkresy" 1   1,000

77 R 920/N14
Prostupy pro vzduchotech.kanály vodorovnými 
konstrukcemi vč.zednického zapravení   kus 1,000 1 500,00 1 500,00

"viz výkresy" 1   1,000

78 R 920/N15
Prostupy pro vzduchotech.kanály střechou vč.zapravení 
a oplechování   kus 1,000 4 500,00 4 500,00

"viz výkresy" 1   1,000

79 003 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 92,820 45,00 4 176,90

"výtah" (2,4+2,35*2+1,2*4)*7,8   92,820

80 003 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 30,000 1,00 30,00

81 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 92,820 30,00 2 784,60

92,82   92,820

82 003 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 92,820 6,00 556,92

83 003 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 92,820 0,20 18,56

84 003 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 92,820 3,00 278,46

85 003 949101111
Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m z do 
150 kg/m2   m2 1 897,840 80,00 151 827,20

"pro nová práce"   

"1..np,mč.1.01-1.20" 13,1+51,39+25,76+18,39+19,66   128,300

61,87+8,41+25,6+22,92+2,0+80,96+16,9+6,72+7,41   232,790

10,21+6,62+80,99+16,45+14,5+9,63   138,400

Mezisoučet   499,490

"2.np,mč.2.01-2.11" 49,16+8,21+4,6+82,75+15,96   160,680

83,92+7,96+83,28+18,56+17,06+83,71   294,490

Mezisoučet   455,170

"pro bourací práce"   

"1.np" 13,1+66,74+18,34+61,87+19,58+60,58+56,98   297,190

17,74+2,04+2,83+15,95+7,41+11,15+80,26+5,27   142,650

16,04+14,58+9,63+10,77   51,020

Mezisoučet   490,860

"2.np"35,02+61,4+21,03+60,72+21,98+17,06+9,38   226,590

17,83+62,59+18,78+11,96+11,96+3,49+15,84+83,28   225,730

Mezisoučet   452,320

Součet   1 897,840

86 003 949311111
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v do 10 m   m 7,800 550,00 4 290,00

87 003 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 
m za první a ZKD den použití   m 30,000 6,00 180,00

88 003 949311811
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m   m 7,800 350,00 2 730,00
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

7,8   7,800

89 011 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podl do 4 m   m2 1 264,900 65,00 82 218,50

"1.+2.np" (27,2*24,5-9,7*3,5)*2   1 264,900

90 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 17,000 90,00 1 530,00

"1.15-nářaďovna" 10,5   10,500

"1.16-schodiště" 6,5   6,500

Součet   17,000

91 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 110,500 90,00 9 945,00

"1.08,1.10,1.13,1.15,1.16" 3,0+10,5+20,5+9,0+10,5+6,5   60,000

"1.11,1.03,1.04,1.05" 32,5+0,40+1,8+0,40+0,60+1,9   37,600

"1,12,1.14,1.18,2.04,2.06" 2,2+1,9+0,80+2,0+0,50   7,400

"2.09,2.14" 2,0+3,5   5,500

Součet   110,500

92 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 24,800 100,00 2 480,00

"1.08" 24,8   24,800

93 013 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MV nebo MVC do 1 m3   m3 2,875 850,00 2 443,75

"1.05-obezd.instalace" 0,34   0,340

"1.11,1.13-u sprchy" 0,50+0,10   0,600

"2.08-vyzdíky zábradlí,mč.2.03" 0,98+0,70   1,680

"mč.1.13 pro okno" 0,51*0,50   0,255

Součet   2,875

94 013 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MV nebo MVC přes 1 m3   m3 17,233 750,00 12 924,75

"2.03,2.05" (29,9*0,17+29,53*0,17)*1,1   11,113

"mč.1.11" 1,32   1,320

"přístavba výtahu" 4,8   4,800

Součet   17,233

95 013 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm   m3 4,800 3 185,00 15 288,00

"přístavba výtahu" 4,8   4,800

96 013 963053000 Bourání ŽB schodišťových zvýšení stupnů   m3 0,450 4 095,00 1 842,75

"1.02" 0,45   0,450

97 013 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 
150 mm pl přes 4 m2   m3 1,217 1 850,00 2 251,45

"mč.1.12,1.20" 7,41*0,15+1,5*0,70*0,10   1,217

98 013 965045112
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm pl do 4 m2   m2 2,830 100,00 283,00

"1.10" 2,83   2,830

99 013 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm 
plochy přes 1 m2   m2 168,830 100,00 16 883,00

"1.01,1.02,1.11,1.13" 12,29+48,99+15,95+11,15   88,380

"1.15,1.19,2.06,2.13" 5,27+10,77+17,06+3,49+15,84   52,430

"1.03,1.18" 18,39+9,63   28,020

Součet   168,830

100 013 965081313
Bourání podlah z dlaždic teracových tl do 20 mm plochy 
přes 1 m2   m2 2,830 100,00 283,00

"1.10" 2,83   2,830
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

101 013 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 
m2   m3 53,857 350,00 18 849,95

"1.04,1.05,1.06,1.07" (61,87+18,58+60,58+56,98)*0,05   9,901

"1.08,2.11,2.12" (14,74+11,95+11,96)*0,05   1,933

"1.10,1.09" (2,83+2,04)*0,10   0,487

"1.14,2.02,2.03,2.04" (80,26+64,4+21,03+63,5)*0,10   22,919

"2.05,2.09,2.10,2.15" (21,52+62,59+18,78+83,28)*0,10   18,617

Součet   53,857

102 013 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC   m2 1,980 90,00 178,20

"2.03-kancelář" 2,1*0,35*2   1,470

"mč.1.13 pro okno" 0,51*0,50*2   0,510

Součet   1,980

103 013 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 1,000 100,00 100,00

"2.07" 1   1,000

104 013 968072355
Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl 
do 2 m2   m2 1,800 292,24 526,03

"1.11" 1,8   1,800

105 013 968072356
Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl 
do 4 m2   m2 2,160 205,63 444,16

"1.08" 2,16   2,160

106 013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 60,676 150,00 9 101,40

"1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09" (0,8*4+0,9*3)*1,97   11,623

"1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,15,16"(0,6*7+0,8*7+0,9)*1,97   21,079

"1.18,1.19,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06" (0,8*4+0,9*4)*1,97   13,396

"2.09,2.10,2.11,2.12,13,14,15" (0,6*4+0,8*4+0,9*2)*1,97   14,578

Součet   60,676

107 013 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 4,925 150,00 738,75

"1.18,1.19" 1,25*1,97*2   4,925

108 013 968072876 Vybourání ocelových mříží pl přes 2 m2   m2 22,720 150,00 3 408,00

"1.14-tělocvična" 1,8*2,6*4   18,720

"2.02-třída" 1,0*2,0   2,000

"2.04-třída" 1,0*2,0   2,000

Součet   22,720

109 R 970/N11 Demontáž ocel.konstrukce na košíkovou,koše a desky   kpl 2,000 1 000,00 2 000,00

"1.14-tělocvična" 2   2,000

110 013 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm   m3 0,847 850,00 719,95

"2.03-kancelář" 2,42*0,35   0,847

111 013 971035561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl 
do 600 mm   m3 0,600 1 650,00 990,00

"mč.2.15" 1,20*0,50   0,600

112 013 971035641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl 
do 300 mm   m3 0,820 1 150,00 943,00

"2.12,2.15" 2,0*0,20+2,0*0,21   0,820

113 013 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl 
do 600 mm   m3 2,431 1 450,00 3 524,95

"2.03,2.04" 2,42*0,35+2,64*0,60   2,431
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

114 013 971035681
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl 
do 900 mm   m3 7,458 1 850,00 13 797,30

"1.02,1.07,2.07" 2,60*0,70+4,84*0,70+1,4*0,70   6,188

"1.02,1.11-parapet" 1,1*0,70+0,50   1,270

Součet   7,458

115 013 974030011
Vysekání plast.větracích lišt ve zdivu cihel hl do 30 mm š 
do 100 mm   m 22,500 75,00 1 687,50

"1.14-tělocvična" 11,0   11,000

"1.18-zádveří" 11,5   11,500

Součet   22,500

116 013 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 
do 150 mm v do 150 mm   m 49,800 155,00 7 719,00

"1.02,1.07,2.03,2.04" 1,6*4+1,6*4*2+1,7*4+1,7*4   32,800

"2.07,2.12,2.15" 1,6*2+2,1*2+1,4*2+1,7*4   17,000

Součet   49,800

117 013 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m   m 36,000 420,00 15 120,00

"1.02,1.07,2.03,2.04,2.07" (2,0+4,0+2,0+2,0+2,0)*2   24,000

"1.11,2,12,2.15" (2,0+2,0+2,0)*2   12,000

Součet   36,000

118 013 976042221
Vybourání větracích mřížek pl do 0,1 m2 ze zdiva 
cihelného nebo kamenného   kus 2,000 25,00 50,00

"1.18-zádveří" 2   2,000

119 013 978011121
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů v rozsahu do 10 %   m2 73,380 5,00 366,90

"ozn E" 73,38   73,380

120 013 978012191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů rákosových v rozsahu do 100 %   m2 43,900 50,00 2 195,00

"přístavba výtahu-střecha" 11,0   11,000

"mč.2.06,2.14" 17,06+15,84   32,900

Součet   43,900

121 013 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stěn v rozsahu do 100 %   m2 2 201,000 50,00 110 050,00

"1.01,1.02,1.03,1.04,1.05" 44,0+140,0+68,0+106,0+69,0   427,000

"1.06,1.07,1.08,1.09,1.10" 106,0+102,0+30,0+7,0+7,0   252,000

"1.11,1.12,1.13,1.14,1.15" 50,0+22,0+45,0+158,0+22,0   297,000

"1.16,1.17,1.18,1.19,2.01" 83,0+68,0+50,0+50,0+107,0   358,000

"2.02,2.03,2.04,2.05,2.06" 87,0+51,0+87,0+50,0+70,0   345,000

"2.07,2.08,2.09,2.10,2.11" 21,0+42,0+91,0+46,0+36,0   236,000

"2.12,2.13,2.14,2.15" 44,0+6,0+95,0+141,0   286,000

Součet   2 201,000

122 013 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2   m2 191,960 85,00 16 316,60

"1.01,1.02,1.08,1.09,1.13" 2,15+30,0+13,7+3,8+18,0   67,650

"1.15,2.02,2.03,2.04,1.05" 7,5+1,35+1,49+1,62+30,7   42,660

"2.10,2.11,2.13,2.14" 5,95+18,0+26,5+31,2   81,650

Součet   191,960
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

997 Přesun sutě   737 763,80

123 013 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace   t 355,663 650,00 231 180,95

124 013 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m   m 8,000 500,00 4 000,00

125 013 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití   m 640,000 50,00 32 000,00

8,0*80   640,000

126 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 355,663 550,00 195 614,65

127 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 3 200,967 20,00 64 019,34

355,663*9   3 200,967

128 013 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 310,994 550,00 171 046,70

355,663-(23,118+2,793+8,047+8,438+2,273)   310,994

129 013 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů na skládce (skládkovné)   t 11,660 500,00 5 830,00

9,623+0,167+1,87   11,660

130 013 997013811
Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 40,678 680,00 27 661,04

23,118+9,122+8,438   40,678

131 013 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na 
bázi sádry na skládce (skládkovné)   t 2,793 790,00 2 206,47

132 013 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických 
hmot na skládce (skládkovné)   t 2,571 1 250,00 3 213,75

2,571   2,571

133 013 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot 
na skládce (skládkovné)   t 0,734 1 350,00 990,90

998 Přesun hmot   72 451,80

134 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 161,004 450,00 72 451,80

PSV Práce a dodávky PSV   6 689 864,11

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   236 391,13

135 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním   m2 320,940 15,00 4 814,10

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 18,5   18,500

"podlaha B,C1,C2,C3" 80,96+170,96+48,52+2,0   302,440

Součet   320,940

136 111 111631500 lak asfaltový ALP/9   t 0,096 46 200,00 4 435,20
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín   

320,96*0,0003   0,096

137 711 711113115 Izolace na vodorovné ploše za studena hydroizol.stěrkou   m2 114,140 380,00 43 373,20

"podlaha  J,CH,F1,F2,E" 34,58+7,85+14,36+2,77+52,58   112,140

"podlaha C3" 2,0   2,000

Součet   114,140
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

138 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP-protiradonová   m2 623,320 125,00 77 915,00

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 18,5   18,500

"pod podlahu B,C1,C2,C3" (80,96+170,93+48,52+2,0)*2   604,820

Součet   623,320

139 628 628321340 pás těžký asfaltovaný   m2 21,275 125,00 2 659,38

18,50*1,15   21,275

140 628 628599000 pás asfaltovaný modifikovaný s protiradanovou vložkou   m2 695,543 145,00 100 853,74

"pod podlahu B" 80,96*2*1,15   186,208

"pod podlahu C.1" 170,93*2*1,15   393,139

"pod podlahu C.2" 48,52*2*1,15   111,596

"pod podlahu C.3" 2,0*2*1,15   4,600

Součet   695,543

141 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti v 
objektech v do 12 m   % 2 340,506 1,00 2 340,51

712 Povlakové krytiny   5 079,09

142 712 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým   m2 5,600 10,00 56,00

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 5,6   5,600

143 111 111631500 lak asfaltový ALP/9   t 0,002 46 200,00 92,40
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín   

5,60*0,0003   0,002

144 712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše   m2 11,200 83,00 929,60

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 5,6*2   11,200

145 628 628361090 pás těžký asfaltovaný Al vložkou a jemnozrným posypem   m2 6,440 112,00 721,28

5,60*1,15   6,440

146 628 628411700 pás asfaltový samolepící s nosnou vložkou   m2 6,440 105,00 676,20

5,6*1,15   6,440

147 712 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou 
v plné ploše   m2 5,600 300,00 1 680,00

"přístavba výtahu-zastřešení nad 2.np" 5,6   5,600

148 628 628560000
pás asfaltovaný modifikovaný horní povrch břidlic.ochr. 
posyp, spodní separ.PE folie   m2 6,440 110,00 708,40

5,6*1,15   6,440

149 712 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 12 m   % 35,869 6,00 215,21

713 Izolace tepelné   245 736,07

150 713 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů tl do 100 mm   m2 215,750 15,00 3 236,25

"1.04,1.05,1.06,1.07,1.08" 
61,87+18,58+60,58+56,98+17,74   215,750

151 713 71312110
Montáž izolace podlah volně kladenými vláknitými 
deskami 1 vrstva   m2 349,160 25,00 8 729,00

"pod podlahu H" 15,96   15,960

"pod podlahu I-1,2"166,67+166,53   333,200
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

Součet   349,160

152 631 631/N101 Voštínová vláknitá deska   m2 384,076 206,40 79 273,29

349,16*1,1   384,076

153 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 679,320 30,00 20 379,60

"přístavba výtahu-dojezd" 6,4   6,400

"přístavba výtahu-zákl.deska-podlaha" 15,5   15,500

"pod podlahu I-1-kroč.izol tl.20 mm" 166,67   166,670

"pod podlahu I-2-kroč.izol tl.20 mm" 166,53   166,530

"pod podlahu CH-kroč.izol polyst tl.40 mm" 7,85   7,850

"pod podlahu H-kroč.izol tl.20 mm" 15,96   15,960

"pod podlahu B-tep.izol tl.40 mm" 80,96   80,960

"pod podlahu C.1-tep.izol tl.40 mm" 170,93   170,930

"pod podlahu C.2-tep.izol tl.40 mm" 48,52   48,520

Součet   679,320

154 631 631514340 deska minerální normální izolační tl.20 mm   m2 355,824 78,00 27 754,27

"pod podlahu I-1-kroč.izol tl.20 mm" 166,67*1,02   170,003

"pod podlahu I-2-kroč.izol tl.20 mm" 166,53*1,02   169,861

"pod podlahu H-kroč.izol tl.20 mm" 15,96   15,960

Součet   355,824

155 631 631514360 deska minerální normální izolační tl.40 mm   m2 300,410 156,00 46 863,96

"pod podlahu B-tep.izol tl.40 mm" 80,96   80,960

"pod podlahu C.1-tep.izol tl.40 mm" 170,93   170,930

"pod podlahu C.2-tep.izol tl.40 mm" 48,52   48,520

Součet   300,410

156 283 283764230
deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 300 SF 120 
mm   m2 15,912 348,00 5 537,38

"příst.výt" (6,4+9,2)*1,02   15,912

157 283 283766350
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku-EPS 
T 3500 1000x500x40-3mm   m2 8,007 30,00 240,21
lambda=0,045 [W / m K]   

"pod podlahu CH-kroč.izol polyst tl.40 mm" 7,85*1,02   8,007

158 283 283723190
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 
160 mm   m2 15,810 224,00 3 541,44
lambda=0,037 [W / m K]   

15,5*1,02   15,810

159 713 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými deskami 
2 vrstvy   m2 7,500 71,50 536,25

"vč.b.20-vypodložení polystyrénem"3,0*0,5*3   4,500

"vč.b.21,mč.20,řez Y-vyrovnání stupně" 1,5*0,8*2,5   3,000

Součet   7,500

160 283 283723080
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 
80 mm   m2 15,750 112,00 1 764,00
lambda=0,037 [W / m K]   

4,50*2*1,05+1,5*0,8*5*1,05   15,750

161 713 713121311
Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně 
sypaným tl vrstvy do 50 mm   m2 349,160 30,00 10 474,80

"pod podlahu H" 15,96   15,960
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"pod podlahu I-1,2"166,67+166,53   333,200

Součet   349,160

162 581 581722600 perlit expandovaný   m3 10,684 2 485,00 26 549,74

349,16*0,03*1,02   10,684

163 713 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek   m2 9,200 162,50 1 495,00

"přístavba výtahu-dojezd" 9,2   9,200

164 713 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem   m2 23,241 39,00 906,40

165 283 283233140 Dodávka fólie PE  tl. 0,2 mm,   m2 25,685 32,50 834,76

23,35*1,1   25,685

166 713 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m   % 2 381,164 3,20 7 619,72

762 Konstrukce tesařské   101 637,90

167 762 762/skup c
Demontáž střech-krokve, pozednice,bednění, podbíjení 
atd.   m2 11,000 55,00 605,00

"přístavba výtahu-střecha" 11,0   11,000

168 R 762/skup p1 D+M stěna nad vchodem do přístavby výtahu   m2 2,800 755,00 2 114,00

"dřev.rám.konstr, opláštěná z jedné strany"   

"SDK, z druhé OSB deskou, vše ošetřeno "   

"impregnací proti dřevok.organismůz viz TZ" 2,80   2,800

169 762 762332142
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami   m 51,350 155,00 7 959,25

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np"   

(3,9+7,0+2,4+2,75)+(3,1*8+2,1*5)   51,350

170 605 605121350 řezivo stavební hranol sušené vč. impregnace   m3 1,017 6 150,00 6 254,55

((3,9+7,0+2,4+2,75)*0,14*0,16+(3,1*8+2,1*5)*0,1*0,16)*1
,1   1,017

171 762 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° 
z hrubých prken na sraz   m2 37,200 110,00 4 092,00

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np-na kontral." 18,6   18,600

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np-pod kontral." 18,6   18,600

Součet   37,200

172 605 605161000 řezivo smrkové sušené tl. 24 mm vč.impregnace   m3 0,982 4 650,00 4 566,30

18,60*0,024*1,1*2   0,982

173 762 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm   m2 710,070 90,00 63 906,30

"2.02,2.04-třída-zvýš.podlaha" 28,0+25,0   53,000

"1.09" 2,04   2,040

"1.04,1.05,1.06,1.07,1.08" 
61,87+18,58+60,58+56,98+17,74   215,750

"1.14,2.02,2.03,2.04" 80,26+64,4+21,03+63,5   229,190

"2.05,2.09,2.10,2.11" 21,52+62,59+18,78+11,96   114,850

"2.12,2.15"  11,96+83,28   95,240

Součet   710,070

174 762 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů   m2 55,040 65,00 3 577,60

"1.09,2.02+2.04-zvýš.podlaha" 2,04+28,0+25,0   55,040
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

175 762 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m   % 930,750 9,20 8 562,90

763 Konstrukce suché výstavby   1 569 757,20

176 763 763/N70
SDK podhled deska požární 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce prof CD+UD -EI 15 DP1   m2 450,530 569,00 256 351,57

"ozn A" 450,53   450,530

177 763 763/N71
SDK podhled deska požární 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce prof CD+UD -EI 30 DP1   m2 231,960 798,00 185 104,08

"ozn B" 231,96   231,960

178 763 763/N72
SDK podhled deska požární 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce prof CD+UD -EI 45 DP1   m2 19,090 694,00 13 248,46

"ozn C" 19,09   19,090

179 763 763/N73
SDK podhled deska-mechan.odolná požární 12,5 bez TI 
jednovrstvá spodní kce prof CD+UD -EI 30 DP1   m2 79,460 915,00 72 705,90

"ozn C" 79,46   79,460

180 763 763/N74
SDK podhled akustický 12,5 bez TI jednovrstvá spodní 
kce prof CD+UD -EI 15 DP1   m2 125,100 1 618,00 202 411,80

"ozn E" 125,1   125,100

181 763 763/N75
Podhled zavěšený minerální rastrový 600x600 mm 
vč.hliníkové konsrukce   m2 33,440 650,00 21 736,00

"ozn F" 33,44   33,440

182 R 763/N76
SDK podhled deska 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce 
prof CD+UD bez poř.vlastn. vč.reviz.otvorů   m2 46,000 669,00 30 774,00

183 R 763/N77
SDK opláštění VZT vedení-12,5 bez TI jednovrstvá  prof 
CD+UD bez pož.vlastností   m2 108,900 569,00 61 964,10

184 R 763/N78
Svislá plocha spoj.podhledy-SDK deska požární 12,5 bez 
TI jednovrstvá spod kce prof CD+UD-EI 15 DP1   m2 1,500 569,00 853,50

185 R 763/N79
Svislá plocha spoj.podhledy-SDK deska 12,5 bez TI 
jednovrstvá spod kce prof CD+UD   m2 2,000 503,00 1 006,00

186 763 763111311
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xopl.z 
každé strany A 12,5 TI 50 mm EI 15 Rw 41 dB   m2 21,800 757,00 16 502,60

"mč.1.10,2.07" 9,5+12,3   21,800

187 763 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xoplášť 
z každé strany A 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB   m2 45,200 950,00 42 940,00

"1.08,1.09" 18,3+26,9   45,200

188 763 763111499
SDK příčka zavěšená tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB   m2 13,800 730,00 10 074,00

"1.01,1.02,2.01" 1,1+4,4+8,3   13,800

189 763 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr   m2 274,000 35,00 9 590,00

(21,8+45,2+13,8)*2+108,9+1,5+2,0   274,000

190 763 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité   m2 49,530 95,00 4 705,35

"2.07,2.12,2.13" 30,0+12,3+7,23   49,530

191 763 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr   m2 985,580 30,00 29 567,40

450,53+231,96+19,09+79,46+125,1+33,44+46,0   985,580

192 763 763131800 Desinfekční postřik pod SDK podhled   m2 740,480 35,00 25 916,80

740,48   740,480

193 763 763153210
Systémová podlaha ze sádrovláknitých desek tl 2x12,5 
mm bez podsypu   m2 649,570 875,60 568 763,49
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"pod podlahu B,C1,C2,I-1,I-2,H"   

80,96+170,93+48,52+166,67+166,53+15,96   649,570

194 763 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m   % 15 542,151 1,00 15 542,15

764 Konstrukce klempířské   15 570,30

195 764 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti   m2 11,000 35,00 385,00

"přístavba výtahu-krytina" 11,0   11,000

196 764 764111431
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu 
sklonu do 30°   m2 18,600 800,00 14 880,00

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np" 18,6   18,600

197 764 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m   % 152,650 2,00 305,30

765 Krytina skládaná   7 924,60

198 765 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 
20° lepením na bednění   m2 18,600 38,00 706,80

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np" 18,6   18,600

199 283 283000001 Difůzně otevřená kontakní pojistná strukturovná rohož   m2 20,460 95,00 1 943,70

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np" 18,6*1,1   20,460

200 765 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými spoji na rošt   m2 52,300 36,00 1 882,80

"přístavba výtahu-zastřešení 1.np" 18,6   18,600

"2.np,mč.2.09,2.10" 33,7   33,700

Součet   52,300

201 283 283292950
Parotěsná folieí 150 g/m2 s aplikovanou spojovací 
páskou   m2 63,283 45,00 2 847,74

"pod plech.krytinu" 52,30*1,1   57,530

202 765 765191901
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
do 30°   m2 19,000 5,00 95,00

19,0   19,000

203 765 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v 
do 12 m   % 74,760 6,00 448,56

766 Konstrukce truhlářské   2 564 311,27

204 R 766/12

D+M prosklená dřev.stěna s dvoukřídl.dveřmi, 
nadsvětlík,kování povrch.úprava vel.3000/3500 mm odk 
T/1   kus 1,000 157 500,00 157 500,00

1   1,000

205 R 766/13

D+M prosklená dřev.stěna s 
dvojkřídl.dveřmi,požární,nadsvětlík,kování povrch.úprava 
vel.3410/3500 mm odk T/6   kus 1,000 163 200,00 163 200,00

1   1,000

206 R 766/14

D+M prosklená dřev.stěna s 
jednokřídl.dveřmi,nadsvětlík,kování povrch.úprava 
vel.3400/3200 mm odk T/23   kus 1,000 183 200,00 183 200,00

1   1,000

207 R 766/15
D+M dřevěná madla zábradlí prof 50 mm ve dvou 
výškách vč.nerez kotvení odk T/40   kus 1,000 123 770,00 123 770,00

"51,70 m" 1   1,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

208 R 766/15a
D+M dřevěná madla zábradlí prof 50 mm ve dvou 
výškách vč.nerez kotvení odk T/43   kus 1,000 105 576,00 105 576,00

"44,1 m" 1   1,000

209 R 766/15b
D+M dřevěná madla zábradlí prof 50 mm ve dvou 
výškách vč.nerez kotvení odk T/44   kus 1,000 29 686,00 29 686,00

"12,4 m" 1   1,000

210 R 766/16

D+M prosklená dřev.stěna požární s 
jednokřídl.dveřmi,nadsvětlík,kování povrch.úpr. 
vel.3550/3200 mm odk T/24   kus 1,000 170 400,00 170 400,00

1   1,000

211 R 766/17
D+M dřevěné zábradlí vč.obložení stěny dle popisu odk 
T/45   2,000 12 500,00 25 000,00

"obklad 1200/1100 mm, madlo dl.1,40 m" 2   2,000

212 R 766/18
D+M dřevěné schod.stupňů dubový,podstupnice 
vč.nátěru dle popisu odk T/46   kus 1,000 39 739,00 39 739,00

"dl.3000 mm" 1   1,000

213 R 766/19
D+M parapet dřev.dubové desky s nosem vč.nátěru dle 
popisu odk T/47   kus 2,000 2 022,00 4 044,00

"dl.1500 mm š.cca 200 mm" 2   2,000

214 R 766/19a
D+M parapet dřev.dubové desky s nosem vč.nátěru dle 
popisu odk T/57   kus 1,000 1 445,00 1 445,00

"dl.1500 mm š.cca 175 mm" 1   1,000

215 R 766/20
D+M parapet z vlhkovzdorné dřevotřísky opatř.laminátem 
s nosem dle popisu odk T/48   kus 1,000 666,00 666,00

"dl.1200 mm š.cca 300 mm" 1   1,000

216 R 766/21
D+M parapet z vlhkovzdorné dřevotřísky opatř.laminátem 
s nosem dle popisu odk T/49   kus 1,000 333,00 333,00

"dl.600 mm š.cca 300 mm" 1   1,000

217 R 766/22
D+M dřev.lemování zrcadla dubové,kotvení nerez dle 
popisu odk T/50   kus 1,000 3 881,00 3 881,00

"deska 100/36 mm, dl.12,3 m" 1   1,000

218 R 766/23
D+M dřev.skříňka na ručníky,kotvení nerez dle popisu 
odk T/51   kus 1,000 10 350,00 10 350,00

"vel.1400/1140/100 mm" 1   1,000

219 R 766/24
D+M dřev.skříňka na ručníky,kotvení nerez dle popisu 
odk T/52   kus 1,000 11 661,00 11 661,00

"vel.1960/1140/100 mm" 1   1,000

220 R 766/25
D+M dřev.skříňka na ručníky,kotvení nerez dle popisu 
odk T/53   kus 1,000 6 274,00 6 274,00

"vel.1000/1140/100 mm" 1   1,000

221 R 766/26
D+M dřev.skříňka na ručníky,kotvení nerez dle popisu 
odk T/53   kus 1,000 12 000,00 12 000,00

"vel.1750/1140/100 mm" 1   1,000

222 R 766/27 D+M dřev.obložení stěny schodiště dle popisu odk T/41   kus 1,000 12 375,00 12 375,00

"dle schematu" 1   1,000

223 R 766/28
D+M dřev.madlo prof 50 mm vč.kotvení dle popisu odk 
T/42   kus 1,000 12 640,00 12 640,00

"dl.2,2" 1   1,000

224 R 766/29
D+M dřev.lemování zrcadla dubové vč.nerez kotvení dle 
popisu odk T/55   kus 1,000 3 789,00 3 789,00
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"prof.100/36 mm,dl 12,3" 1   1,000

225 R 766/30
D+M parapet z vlhkovzdorné dřevotřísky optřená 
laminátem dle popisu odk T/56   kus 2,000 1 144,00 2 288,00

"půdor.rozměr 1100/750 mm" 2   2,000

226 R 766/31
D+M clonící stěna mezi WC - HPL vč.nerez kotvení odk 
T/58   kus 8,000 3 700,00 29 600,00

"vč.b.27, mč.2.09, 2.10 (0,63 m2)" 8   8,000

227 R 766/32
D+M WC příčky s dveřmi hliníkové - HPL,kování vč.nerez 
kotvení dle popisu odk T/59   m2 4,800 5 745,00 27 576,00

"vč.b.27" 4,80   4,800

228 R 766/33
D+M WC příčka s dveřmi hliníkové - HPL,kování 
vč.nerez kotvení dle popisu odk T/60   m2 1,700 8 310,00 14 127,00

"vč.b.27" 1,70   1,700

229 R 766/34 D+M dřevené obložení stěny vč.podkladu odk T/61   m2 9,600 4 125,00 39 600,00

"vč.b.27" 8,0*1,20   9,600

230 R 766/35 D+M vestavěná skříň (police) dle popisu odk T/62   kus 5,000 14 858,00 74 290,00

"vel.1150/2120" 5   5,000

231 R 766/36
D+M Šatnový blok pro mateřské školy (sestava 6 
skřínek) 1260/500/1340 mm dle odk T/63   kus 4,000 8 425,00 33 700,00

232 R 766/37
D+M Šatnový blok pro mateřské školy (sestava 3 
skřínek) 1260/500/1340 mm dle odk T/64   kus 1,000 4 819,00 4 819,00

233 R 766/38 D+M Stůl jídelní velký 1600/800/760 mm dle odk T/65   kus 1,000 2 257,00 2 257,00

234 R 766/39 D+M Židle stohovatelná 470/456/820 mm dle odk T/66   kus 2,000 629,00 1 258,00

235 R 766/40 D+M Židle stohovatelná 470/456/820 mm dle odk T/67   kus 2,000 629,00 1 258,00

236 R 766/41
D+M Židle jídelní dětská stohovatelná,vel.26,výška 
sedáku 260 mm  dle odk T/69   kus 17,000 752,00 12 784,00

237 R 766/42
D+M Židle jídelní dětská stohovatelná vel 30,výška 
sedáku 300 mm dle odk T/70   kus 17,000 789,00 13 413,00

238 R 766/43
D+M Židle jídelní dětská stohovatelná vel 34,výška 
sedáku 340 mm dle odk T/71   kus 16,000 845,00 13 520,00

239 R 766/44
D+M Dětský stůl jídelní obdélníkový 1200/800 mmdle odk 
T/69   kus 9,000 4 042,00 36 378,00

240 R 766/45 D+M kuchyňská linka dl. 4,45 m dle odk T/72   kus 1,000 57 850,00 57 850,00

"prac.deska,spodní skříňky s dvířky"   

"horní skříňky s dvířky,příprava pro"   

"vestavné spotřebiče" 1   1,000

241 R 766/N1 Demontáž nástěnky a předat investorovi   kus 8,000 100,00 800,00

"1.16-schodiště" 8   8,000

242 R 766/N1a Odpojení myčky a předat investorovi   kus 1,000 50,00 50,00

"2.10" 1   1,000

243 R 766/N1b Odpojení ledničky a předat investorovi   kus 1,000 50,00 50,00

"2.10" 1   1,000

244 R 766/N1c Demontovat ribstrol a předat investorovi   kus 1,000 50,00 50,00

"2.15" 1   1,000

245 R 766/N2 Demontáž a likvidac školní tabule   kus 2,000 200,00 400,00

"2.02-třída" 1   1,000

"2.04-třída" 1   1,000

Součet   2,000

246 R 766/N3 Likvidace stolů 600/800 mm   kus 22,000 200,00 4 400,00
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"2.02-třída" 22   22,000

247 766 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do ocelové zárubně   kus 1,000 1 000,00 1 000,00

"odk T/34" 1   1,000

248 611 611N/14
dveře dřevěné vnitřní plné rám.konstr.+dýha požární EW 
15 DP3+C  900/1900 mm dle odk T/34   kus 1,000 23 000,00 23 000,00

249 766 766660111
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 
m do dřevěné rámové zárubně   kus 1,000 2 500,00 2 500,00

"odk T/19" 1   1,000

250 611 611/N15

Dveře dřev. dvoukř. prosklené 
vnitřní,dř.zár.kování,povrch.úprava 1450/1970 mm dle 
odk T/19   kus 1,000 65 000,00 65 000,00

251 R 766/N4 Likvidace židlí   kus 48,000 100,00 4 800,00

"2.02,2.03,2.04,2.05" 22+5+18+3   48,000

252 R 766/N5
Likvidace stolů 1400/650 mm, 1600/650 mm, 2100/800 
mm   kus 39,000 200,00 7 800,00

"2.03,2.04,2.05" 3+12+16+8   39,000

253 R 766/N6 Likvidace stolů (lavice+sedačky)   kus 16,000 200,00 3 200,00

"2.04-třída" 16   16,000

254 R 766/N7 Likvidace zásuvkových kontejnerů   kus 2,000 150,00 300,00

"2.03-třída" 2   2,000

255 R 766/N8
Likvidace a demontáž dřev.laviček a svislé desky na 
odklád.obuvi   kus 1,000 150,00 150,00

"1.03" 1   1,000

256 R 766/N9 Likvidace a demontáž závěš.skříněk   kus 4,000 100,00 400,00

"2.05" 4   4,000

257 R 766/N9a Likvidace a demontáž spodních skříněk   kus 9,000 100,00 900,00

"2.05" 9   9,000

258 766 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných   m2 36,480 90,00 3 283,20

"2.07,2.10,2.14" 5,88+26,6+4,0   36,480

259 766 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených   m2 17,050 90,00 1 534,50

"1.01,2.07" 11,5+5,55   17,050

260 766 766211811 Demontáž schodišťového madla   m 17,000 50,00 850,00

"1.16-schodiště" 17,0   17,000

261 766 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z laminátu plochy 
do 1,5 m2   m2 7,800 120,00 936,00

"1.19-zádveří" 1,0*7,8   7,800

262 766 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek   m2 46,100 80,00 3 688,00

"1.14,1.16,1.17,2.03,2.08" 25,4+1,9*0,15*3*2+13,5+2,9   43,510

"2.15" 1,4*1,85   2,590

Součet   46,100

263 766 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů   m2 40,610 40,00 1 624,40

"1.14-tělocvična" 25,4   25,400

"1.16-schodiště" 1,9*0,15*3   0,855

"1.17-schodiště" 1,9*0,15*3   0,855

"2.03-kancelář" 13,5   13,500

Součet   40,610

264 766 766421811 Demontáž truhlářského obložení podhledů   m2 112,400 156,00 17 534,40
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"1.14-tělocvična" 79,5   79,500

"mč.2.06,2.14" 17,06+15,84   32,900

Součet   112,400

265 766 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových 
roštů   m2 112,400 40,00 4 496,00

112,4   112,400

266 766 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1kř požárních š do 0,8 
m do ocelové zárubně   kus 8,000 1 000,00 8 000,00

"odk T/20,T/21,T/22,T/28,T/29,T/32,T/33"   

2+1+1+1+1+1+1   8,000

267 611 6116/N1
dveře dřevěné vnitřní hladké plné,kování 80x197 cm dle 
odk T/20   kus 2,000 23 000,00 46 000,00

"odolné konstrukce pro použití v tělocvičně a v koupelně" 
2   2,000

268 611 6116/N2
dveře dřevěné vnitřní plné protipožární EI 30 DP3+C2 
80x197 cm dle odk T/21,T22   kus 2,000 27 500,00 55 000,00

1+1   2,000

269 611 6116/N3
dveře dřevěné vnitřní zasklené protipožární EW 15 
DP3+C2 80x197 cm dle odk T/28,T29   kus 2,000 24 000,00 48 000,00

1+1   2,000

270 611 6116/N4
dveře dřevěné vnitřní plné protipožární EW 15 DP3+C2 
80x197 cm dle odk T/32   kus 1,000 23 000,00 23 000,00

1   1,000

271 611 6116/N5 dveře dřevěné vnitřní plné 80x197 cm dle odk T/33   kus 1,000 15 000,00 15 000,00

1   1,000

272 766 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do obložkové zárubně   kus 8,000 1 500,00 12 000,00

"odk T/12,T/16,T18,T26,T31" 2+1+2+2+1   8,000

273 611 611/N7
Dřev.dveře vnitřní 1/3 zasklené, kování 80/197 cm dle 
popisu odk T/12   kus 2,000 16 000,00 32 000,00

274 611 611/N8
Dřev.dveře vnitřní 1/3 zasklené, kování 90/197 cm dle 
popisu odk T/16   kus 1,000 16 000,00 16 000,00

275 611 611/N9
Dřev.dveře vnitřní 1/3 zasklené, kování 80/197 cm dle 
popisu odk T/18   kus 2,000 24 000,00 48 000,00

276 611 611/N10
Dřev.dveře vnitřní plné, kování 80/197 cm dle popisu odk 
T/26   kus 2,000 16 000,00 32 000,00

277 611 611/N11
Dřev.dveře vnitřní plné, kování 70/197 cm dle popisu odk 
T/31   kus 1,000 15 500,00 15 500,00

278 766 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
požárních do obložkové zárubně   kus 4,000 1 500,00 6 000,00

"odk T/3,T/5,T/14" 1+1+2   4,000

279 611 611/N11
Dřev.dveře vnitřní požární EW 15 DP3+C2 1/3 zasklené, 
kování 80/197 cm dle popisu odk T/3,T/5,T/14   kus 4,000 24 000,00 96 000,00

1+1+2   4,000

280 766 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 
m požárních do obložkové zárubně   kus 8,000 1 500,00 12 000,00

"odk T/8,T/10" 5+3   8,000

281 611 611/N12
Dřev.dveře vnitřní požární EW 15 DP3+C2 1/3 zasklené, 
kování 90/197 cm dle popisu odk T/8,T/10   kus 8,000 25 600,00 204 800,00

282 766 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm   kus 7,000 2 000,00 14 000,00
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"odk T/11,T/15,T17,T25,T30" 2+1+1+2+1   7,000

283 611 611822000
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 80,90x197 cm, tl. 
6 - 17 cm povrch úprava   kus 7,000 11 000,00 77 000,00

"odk T/11,T/15,T17,T25,T30" 2+1+1+2+1   7,000

284 766 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny 180 do 350 mm   kus 1,000 2 000,00 2 000,00

"odk T/27" 1   1,000

285 611 611822640
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 80,90x197 cm, tl. 
18-25 cm,dub,buk   kus 1,000 14 000,00 14 000,00

"odk T/27" 1   1,000

286 766 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm   kus 10,000 2 000,00 20 000,00

"odk T/7,T/9,T/13" 5+3+2   10,000

287 611 611822590
protipožární pro dveře 1křídlové 70,80,90x197 cm, tl. 6 - 
17 cm,dub   kus 10,000 12 000,00 120 000,00

288 766 766682213
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny přes 350 mm   kus 2,000 2 000,00 4 000,00

"odk T/2,T/4"  1+1   2,000

289 611 611822710
zárubeň oblož. protipož. pro dveře 1křídlové 80,90x197 
cm, tl. 26-35cm a více,dub   kus 2,000 17 000,00 34 000,00

290 R 766690001 Demontáž a likvidace dřev.vrátek   kus 1,000 350,00 350,00

"2.08" 1   1,000

291 766 766691914 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   kus 41,000 20,00 820,00

"1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09" 1+1+1+1+1+1+1   7,000

"1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16" 1+6+1+4+1+1+1   15,000

"1.18,1.19,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06" 1+1+1+1+1+1+1   7,000

"2.09,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15" 1+1+1+1+1+5+1   11,000

"2.07" 1   1,000

Součet   41,000

292 766 766691915 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2   kus 2,000 20,00 40,00

"1.18,1.19" 1+1   2,000

293 766 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných délky do 1,5 m   kus 2,000 750,00 1 500,00

"2.10"  1+1   2,000

294 766 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných  délky do 2,4m   kus 1,000 1 350,00 1 350,00

"2.10"  1   1,000

295 766 766825700 Demontáž dřevěné police   kus 7,000 100,00 700,00

"1.11,1.18,2.04" 1+2+3+1   7,000

296 766 766825821
Demontáž truhlářských vestavěných skříní 
dvoukřídlových   kus 10,000 150,00 1 500,00

"1.04,1.06,2.02,2.03,2.05,2.06" 1+1+1+1+1+2   7,000

"2.10,2.15" 1+1+1   3,000

Součet   10,000

297 766 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v obj v 
do 12 m   % 25 515,535 0,50 12 757,77

767 Konstrukce zámečnické   181 113,20

298 R 767/N1
D+M ocel.madla žár.pozink vč.chem.kotevdle popisu odk 
Z/05   kus 2,000 4 400,00 8 800,00

"prof.50 mm,dl.4,40 m" 2   2,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

299 R 767/N2
D+M ocel.madla žár.pozink vč.chem.kotev dle popisu odk 
Z/06   kus 2,000 4 800,00 9 600,00

"prof.50 mm,dl.4,80 m" 2   2,000

300 R 767/N3 D+M dráha na jídelní tácy-nerez dle popisu odk Z/07   kus 1,000 17 400,00 17 400,00

"jakl 30/30 mm,nerez trubky cca prof.28 mm" 1   1,000

301 R 767/N30 Demontáž hasícího přístroje a předání investorovi   kus 4,000 100,00 400,00

"1.02,1.08,2.08" 2+1+1   4,000

302 R 767/N31 Demontáž zahrazovacích sloupků prof 70 mm.v.700 mm   kus 5,000 70,00 350,00

"1.02" 5   5,000

303 R 767/N32 Demontáž věšáků na ručníky   kus 2,000 50,00 100,00

"1.10" 2   2,000

304 R 767/N33 Demontáž držáků na papír.ručníky   kus 15,000 70,00 1 050,00

"1.11,1.13,2.14" 4+1+5+5   15,000

305 R 767/N34 Demontáž mřížek   kus 8,000 30,00 240,00

"1.11,1.18,1.13,2.06" 1+2+1+2+2   8,000

306 R 767/N5
D+M+denontáž stávajících ochran.oken dle popisu odk 
Z/08   kpl 4,000 8 790,00 35 160,00

"demontáž,repese,nový nátěr,nový"   

"výplet ochrannou PP sítí,zpětné osazení" 4   4,000

307 R 767/N6 D+M přenosný hasící přístroj práškový 6 kg 34A odk 0/01   kus 10,000 850,00 8 500,00

"1.PP-2, 1.NP-5,2.NP-3" 10   10,000

308 R 767/N7
D+M držák a zásobník na WC papír vel 170/100/50 mm 
dle odk 0/12   kus 15,000 370,00 5 550,00

309 R 767/N8
D+M držák a zásobník na papír.ručníky vč.zásobníku vel 
300/400/125 mm dle odk 0/13   kus 3,000 1 200,00 3 600,00

310 R 767/N9
D+M držák a zásobník na na tekuté mýdlo vel 
150/120/250 mm dle odk 0/14   kus 4,000 750,00 3 000,00

311 R 767/N990
Lednice s integrovanou mrazničkou vel 600/6001850 mm 
dle odk 0/15   kus 1,000 17 000,00 17 000,00

312 R 767/N991 Plynový sporák-vestavěná deska-4 hořáky dle odk 0/16   kus 1,000 6 000,00 6 000,00

313 R 767/N992
Elektrická trouba vestavná horkovzdušná  595/595/564 
mm dle odk 0/17   kus 1,000 17 350,00 17 350,00

314 R 767/N993 Vestavná myčka vel  815/598/550 mm dle odk 0/18   kus 1,000 15 300,00 15 300,00

315 R 767/N994
Dřez velký-pouze přemístění a nová instalace vel  
700/700 mm dle odk 0/19   kus 1,000 1 000,00 1 000,00

316 R 767/N995
Mobilní výdejní vozík s dohřevem vel  650/1250 mm dle 
odk 0/20   kus 1,000 25 800,00 25 800,00

317 R 767/N996 D+M  Digestoř dle odk 0/21   kus 1,000 2 500,00 2 500,00

318 767 767161851 Demontáž madel schodišťových   m 8,000 70,00 560,00

"1.17-schodiště" 8,0   8,000

319 767 767691822 Vyvěšení kovových křídel dveří do 2 m2   kus 3,000 20,00 60,00

"1.16,1.17,2.01" 1+1+1   3,000

320 767 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obj 
v do 12 m   % 1 793,200 1,00 1 793,20

771 Podlahy z dlaždic   208 583,27

321 R 771/sk pol D+M obkladu schod.stupňů ker.dlažbou vč.úprav a lišt   m 4,500 500,00 2 250,00

"vč.b.21,mč.20,řez Y-vyrovnání stupně" 1,5*3   4,500

   Strana 31  z 107



Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

322 771 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných   m 159,300 20,00 3 186,00

"1.01,1.01,1.11,1.13" 10,7+32,24,9+5,5   

"1.16,1.18,1.19,2.01,2.02" 25,5+2,2+14,3+18,7+31,0   91,700

"2.04,2.06,2.07,2.08" 30,0+20,6+5,6+11,4   67,600

Součet   159,300

323 771 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibi lep 
v do 120mm   m 204,000 120,00 24 480,00

"výpis 
1.np"10,2+23,0+22,0+31,2+9,4+21,5+20,8+12,9+3,1   154,100

"2.np" 20,2+24,5+5,2   49,900

Součet   204,000

324 597 597610900 Dlaždice keramické dle uživatele   m2 22,440 350,00 7 854,00

204,0*0,10*1,1   22,440

325 771 771574132
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem   m2 111,370 520,00 57 912,40

"podlaha  J,CH,F.1,E,C3"   

34,58+7,85+14,36+52,58+2,0   111,370

326 597 597610000 Dlaždice keramické dle uživatele   m2 122,507 350,00 42 877,45

111,37*1,1   122,507

327 771 771579196
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem   m2 111,370 20,00 2 227,40

111,37   111,370

328 771 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 0-5 mm 
pevn. 30 Mpa   m2 271,090 235,00 63 706,15

"podlaha  A,C3,J,CH,F.2" 55,6+2,0+34,58+7,85+2,77   102,800

"podlaha  F.1,E,D2,D1,G" 
14,36+52,58+12,9+28,47+59,98   168,290

Součet   271,090

329 771 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m   % 2 044,934 2,00 4 089,87

772 Podlahy z kamene   16 812,97

330 772 772/sk.cena
Dodávka+kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek 
schod.stupňů vč.lepidla do tl do 50 mm   m2 2,561 6 500,00 16 646,50

"výpis dle odk 0/07" 2,561   2,561

331 772 998772202
Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 12 m   % 166,465 1,00 166,47

773 Podlahy z litého teraca   360 688,68

332 773 773/N1
Oprava a vybroušení povrchu litého teraca vč.potřebných 
úprav   m2 40,350 3 272,00 132 025,20

"podlaha  S-místní vyspravevení,vybroušení,retušování"   

"prasklin,protiskluzová hrana,uzavír.impregnace" 40,35   40,350

333 773 77390/N2
Strojní broušení povrchu litého teraca s vyspravením 
místně   m2 156,950 1 248,00 195 873,60

"podlaha  A,D.1,D.2,G" 55,6+28,47+12,9+59,98   156,950

334 773 998773202
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v obj v 
do 12 m   % 3 278,988 10,00 32 789,88
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

775 Podlahy skládané   42 909,70

335 775 775411820
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných 
vruty   m 186,300 15,00 2 794,50

"1.03,1.05,1.08,1.14" 19,5+19,8+18,5+36,0   93,800

"1.04,1.06,1.07" 31,5+31,0+30,0   92,500

Součet   186,300

336 775 775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt   m2 439,280 70,00 30 749,60

"1.14,2.02,2.03,2.04" 80,26+64,4+21,03+63,5   229,190

"2.05,2.09,2.10,2.11" 21,52+62,59+18,78+11,96   114,850

"2.12,2.15"  11,96+83,28   95,240

Součet   439,280

337 775 775541811
Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do 
suti   m2 234,140 40,00 9 365,60

"1.03,1.04,1.05,1.06" 18,39+61,87+18,58+60,58   159,420

"1.07,1.08" 56,98+17,74   74,720

Součet   234,140

776 Podlahy povlakové   652 773,24

338 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky   m2 87,160 25,00 2 179,00

"podlaha  J,E" 34,58+52,58   87,160

339 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah koberců ručně   m2 332,630 30,00 9 978,90

"1.04,1.06,1.07,1.09,2.07" 42,0+40,0+23,0+2,04+9,38   116,420

"2.05,2.08,2.11,2.12,2.15" 
21,52+17,83+11,96+11,96+57,7   120,970

"2.11,2.15" 11,96+83,28   95,240

Součet   332,630

340 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah koberců ručně   m2 83,280 30,00 2 498,40

"2.15-PVC-2.vrstva" 83,28   83,280

341 776 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně   m2 390,720 45,00 17 582,40

"1.01,1.02,1.16,1.17,1.18" 2,25+2,4+5,2+4,0+9,63   23,480

"2.01,2.02,2.03,2.04" 29,74+64,4+21,03+63,5   178,670

"2.09,2.10,2.11,2.12" 62,59+18,78+11,96+11,96   105,290

"2.15" 83,28   83,280

Součet   390,720

342 776 776211131 Lepení textilních pásů   m2 231,010 75,00 17 325,75

"podlaha I-2,H,C.2" 166,53+15,96+48,52   231,010

343 697 697500990 koberec v rolích dle investora   m2 254,111 480,00 121 973,28
vlákno 550g/m2 Polyamide 6 Solution dyed, zátěž 33, Bfl S1   

(166,53+15,96+48,52)*1,1   254,111

344 776 776211998 Čistící zona dle vč.0/09   m2 3,600 12 790,00 46 044,00

"složení"   

"hliníkový obvodový rámček v.20 mm"   

"hliníkové lamely 27/17 mm (mezera 5 mm)"   

"nylonové kartáčky v lamelách (odstín antracit)"3,0*1,2   3,600

345 776 776211999 Kobercová čistící zona   m2 18,460 1 270,45 23 452,51
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"podlaha F.2-přístavba výtahu" 2,77   2,770

"podlaha D.2-mč.1.01,F2-mč.1.21" 12,9+2,79   15,690

Součet   18,460

346 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   m2 562,610 75,00 42 195,75

"podlaha A,B,C.1,I-1,G,D.1"   

80,96+55,6+170,93+166,67+59,98+28,47   562,610

347 284 284110000 PVC dle investora   m2 618,871 495,00 306 341,15
nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, 
hořlavost Bfl S1   

562,61*1,1   618,871

348 776 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena   m 843,915 25,00 21 097,88

562,61*1,5   843,915

349 776 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových   m 223,730 20,00 4 474,60

"2.01,2.02,2.03,2.04,2.09" 22,0+64,4+21,03+30,0+32,0   169,430

"2.10,2.15" 17,5+36,8   54,300

Součet   223,730

350 776 776411111 Montáž obvodových soklíků koberců v. do 80 mm   m 131,650 40,00 5 266,00

"dle výpisu 1.np" 19,85+20,0   39,850

"2.np" 14,75+37,85+39,2   91,800

Součet   131,650

351 283 283421500 Kobercová soklová lišta   m 138,233 14,00 1 935,26
Ukončovací a rohový profil s přepážkou.   

131,65*1,05   138,233

352 776 776421111 Montáž obvodových lišt lepením   m 189,970 40,00 7 598,80

"dle výpisu 1.np" 19,6+20,0+32,26+2,9+36,86   111,620

"2.np" 38,55+39,8   78,350

Součet   189,970

353 283 283421400 PVC lišta soklová   m 199,458 55,00 10 970,19
Ukončovací a rohový profil s přepážkou.   

189,96*1,05   199,458

354 776 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v obj v do 
12 m   % 6 409,139 1,85 11 859,37

781 Dokončovací práce - obklady   237 243,67

355 781 781/N1
Montáž obkladů vnitřních keramických 100/100 mm 
lepených flexibilním lepidlem vč.mosaiky   m2 156,180 649,00 101 360,82

"dle výpisu-vč.b.23-26" 156,18   156,180

356 597 597900001
Dodávka obkládů, mosaiky keramické,nerez lišt dle 
uživatele   m2 171,798 750,00 128 848,50

156,18*1,10   171,798

357 781 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem   m2 156,180 30,00 4 685,40

358 781 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m   % 2 348,947 1,00 2 348,95

783 Dokončovací práce - nátěry   4 356,00

359 783 783/sk pol Syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 3x   m2 10,890 400,00 4 356,00
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

"ocel zárubně odk Z/01-03" (0,8+1,97*2)*0,25*8   9,480

"odk Z/4" (0,9+1,9*2)*0,30   1,410

Součet   10,890

784 Dokončovací práce - malby a tapety   192 120,14

360 784 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 
m   m2 2 316,180 15,00 34 742,70

"na omítky-strop+stěny" 143,36+(2329,0-156,18)   2 316,180

361 784 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   m2 3 576,760 44,00 157 377,44

"podhled+stěny-sádrokarton" 985,58+275,0   1 260,580

"na omítky-strop+stěny" 143,36+(2329,0-156,18)   2 316,180

Součet   3 576,760

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy   25 134,86

362 R 786/N1 Demontáž svislých žaluzií vč.garniže   kus 23,000 125,00 2 875,00

"1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,2.02,2.03" 1+3+1+3+3+3+1   15,000

"2.04,2.05,2.15" 3+1+4   8,000

Součet   23,000

363 R 786/N2 Plastová okenní roleta na elektrický pohon dle odk 0/02   m2 3,300 6 670,00 22 011,00

1,1*1,50*2   3,300

364 786 998786202
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech 
v do 12 m   % 248,860 1,00 248,86

787 Dokončovací práce - zasklívání   21 720,82

365 R 787/N1
D+M zrcadel nalepeno na omítku mezi obklad dle odk 
0/03   kus 3,000 1 379,40 4 138,20

"rozměr 600/1150 mm" 3   3,000

366 R 787/N2
D+M zrcadel nalepeno na omítku mezi obklad dle odk 
0/04   kus 2,000 891,00 1 782,00

"rozměr 500/900 mm" 2   2,000

367 R 787/N3
D+M zrcadel nalepeno na omítku mezi obklad dle odk 
0/05   kus 2,000 5 494,50 10 989,00

"rozměr 3650/760 mm" 2   2,000

368 R 787/N4
D+M zrcadel nalepeno na omítku mezi obklad dle odk 
0/06   kus 2,000 1 243,00 2 486,00

"rozměr 860/730 mm" 2   2,000

369 787 787200001 Demontáž zrcadel   kus 2,340 150,00 351,00

"1.02,2.03" 0,9*1,9+0,9*0,7   2,340

370 787 998787202
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 
m   % 197,462 10,00 1 974,62

VRN3 Zařízení staveniště   175 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   175 000,00

371 000 030001000 Zařízení staveniště   Kč 1,000 175 000,00 175 000,00

"veškeré práce pro zajištění realizace stavby" 1   1,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 02 - Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.2 - VÝKAZ VÝMĚR

M Práce a dodávky M   50 000,00

21-M Elektromontáže   50 000,00

372 R 21-M2 Elektronický zabezpečovací systém   kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

"viz technická zpráva" 1   1,000

Celkem   10 155 597,08
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 03 - Zpevněné plochy

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   2 214 609,02

1 Zemní práce   395 008,05

1 R 110999001
Vytýčení stávajících inženýrských sítí podzemních i 
nadzeních   kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

2 R 110999002 Geodetické vytýčení nové hranice geodetických ploch   kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

3 231 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5   m2 183,000 5,00 915,00

"vč.12- JTÚ" 183,0   183,000

4 001 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm   kus 2,000 1 000,00 2 000,00

"v.č.03, TZ" 1+1   2,000

5 231 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním do hloubky 0,5 m   m2 1,244 2 450,00 3 047,80

"v.č.03, TZ-nové pařezy" 3,14*0,175*0,175*2   0,192

"v.č.03, TZ-staré pařezy" 3,14*0,15*0,15*4   0,283

"v.č.03, TZ-staré pařezy" 3,14*0,35*0,35*2   0,769

Součet   1,244

6 001 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení   m3 22,500 400,00 9 000,00

"vč.07-kanalizace" 22,5   22,500

7 231 131105004 Hloubení šachet pro kotvení slopků zeminy tř 4   m 13,500 450,00 6 075,00

"vč.10,11-oplocení" 0,50*27   13,500

8 001 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3   m3 22,500 770,00 17 325,00

"vč.07-kanalizace" 22,5   22,500

9 001 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4   m3 22,500 150,00 3 375,00

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 43,500 120,00 5 220,00

"vč.07-kanalizace" 14,5*1,5*2   43,500

11 001 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m   m2 43,500 40,00 1 740,00

12 001 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1-4   m3 51,000 30,00 1 530,00

"na zásyp" 25,5*2   51,000

13 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horn. tř. 1-4   m3 217,800 180,00 39 204,00

(22,5+220,80)-25,5   217,800

14 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 25,250 100,00 2 525,00

"na zásyp" 25,25   25,250

15 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 217,800 10,00 2 178,00

16 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 348,480 210,00 73 180,80

217,80*1,6   348,480

17 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 25,500 105,00 2 677,50

"vč.12-zásypy pro JTÚ" 85,0*(0,20+0,40)/2   25,500

D.1.1.3 - VÝKAZ VÝMĚR
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 03 - Zpevněné plochy

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.3 - VÝKAZ VÝMĚR

18 001 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 183,000 80,00 14 640,00

"vč.12-zásypy pro JTÚ" 183,0   183,000

19 103 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice nebo substrát   t 14,640 500,00 7 320,00

183,00*0,05*1,6   14,640

20 231 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 183,000 25,00 4 575,00

"vč.12- JTÚ" 183,0   183,000

21 005 005724100 osivo směs travní parková   kg 2,745 110,00 301,95

183,00*0,015   2,745

22 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 183,000 50,00 9 150,00

"pod zásypy" 183,0   183,000

23 231 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5   t 0,110 5 450,00 599,50

"vč.12- JTÚ" 183,0*0,0006   0,110

24 251 251911550 hnojivo průmyslové   kg 110,000 25,00 2 750,00

25 231 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5   m2 183,000 5,00 915,00

"vč.12- JTÚ" 183,0   183,000

26 221 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic   m2 70,000 55,00 3 850,00

"vč.03- dlažba" 70,0   70,000

27 221 113107113
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 
300 mm   m2 6,250 250,00 1 562,50

"vč.03-odstranění písku z pískoviště" 2,5*2,5   6,250

28 221 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 
300 mm   m2 13,820 420,00 5 804,40

"vč.03-pod bet.deskou" 6,8   6,800

"vč.03-pod dřev.domečkem" 1,8*3,9   7,020

Součet   13,820

29 221 113107130
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 
100 mm   m2 6,800 480,00 3 264,00

"vč.03- bet.deska" 6,8   6,800

30 221 113107136
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého 
sítěmi tl 150 mm   m2 7,020 600,00 4 212,00

"vč.03-pod dřev.domečkem" 1,8*3,9   7,020

31 221 113107163
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm   m2 70,000 60,00 4 200,00

"vč.03-pod dlažbou" 70,0   70,000

32 221 113107223
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm   m2 308,000 55,00 16 940,00

"vč.03-pod živicí" 308,0   308,000

33 221 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm   m2 308,000 60,00 18 480,00

"vč.03- živice" 308,0   308,000

34 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 108,000 55,00 5 940,00

"vč.03" 59,0+49,0   108,000

35 001 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 
objem do 1000 m3   m3 220,800 280,00 61 824,00

"vč.03-výkopy" 552,0*(0,3+0,5)/2   220,800
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 03 - Zpevněné plochy

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.3 - VÝKAZ VÝMĚR

36 001 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornině tř. 4   m3 220,800 50,00 11 040,00

37 001 162201416
Vodorovné přemístění kmenů,větví,pařezů stromů 
jehličnat do 1 km D do 500 mm   kus 2,000 500,00 1 000,00

"v.č.03, TZ" 1+1   2,000

38 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 832,760 35,00 29 146,60

"pod zpevněné plochy"   

273,0+255,0+12,5+188,0+30,5+4,0+61,0   824,000

"v.č.07-ležatá kanalizace" 14,6*0,60   8,760

Součet   832,760

39 R 190/N10 Odborné přesazení mladého stromu vč.následné údržby   kus 1,000 4 500,00 4 500,00

"v.č.03" 1   1,000

2 Zakládání   3 494,40

40 011 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20   m3 1,092 3 200,00 3 494,40

"vč.01-obeton.podhrab.desky" 21,0*0,20*0,26   1,092

3 Svislé a kompletní konstrukce   221 410,00

41 231 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m 
se zabetonováním   kus 32,000 350,00 11 200,00

"vč.10,11-materiál je započítán v ceně plotu" 27   27,000

"v.č.06-sloupky pro značky" 5   5,000

Součet   32,000

42 R 348/N1
D+M oplocení z ocelových svařovaných dílců-žárový 
pozink   kg 1 365,000 154,00 210 210,00

"vč.10,11-dle výpisu materiálu" 1365,0   1 365,000

4 Vodorovné konstrukce   13 238,73

43 271 451541111 Zásyp potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 16-32   m3 7,008 950,00 6 657,60

"v.č.07,08-ležatá kanalizace" 14,6*0,60*0,80   7,008

44 271 451572111
Lože,obsyp pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého   m3 5,694 1 155,80 6 581,13

"v.č.07,08-ležatá kanalizace" 14,6*0,60*0,65   5,694

5 Komunikace pozemní   1 028 596,50

45 221 564671111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 
250 mm   m2 61,000 250,00 15 250,00

"vč.01,04,05-doplnění pův.plochy" 61,0   61,000

46 221 564731112
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
110 mm   m2 192,000 105,00 20 160,00

"vč.01,04,05-pěší komunikace"  188,0   188,000

"varovný pás" 4,0   4,000

Součet   192,000

47 221 564741111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
120 mm   m2 12,500 110,00 1 375,00

"vč.01,04,05-žulová dlažba" 12,5   12,500

48 221 564741112
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
130 mm   m2 285,500 120,00 34 260,00
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 03 - Zpevněné plochy

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.3 - VÝKAZ VÝMĚR

"vč.01,04,05-manip.plocha" 30,5   30,500

"vč.01,04,05-pojízdná plocha" 255,0   255,000

Součet   285,500

49 221 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 
150 mm   m2 204,500 140,00 28 630,00

"vč.01,04,05-pěší komunikace"  188,0   188,000

"varovný pás" 4,0   4,000

"vč.01,04,05-žulová dlažba" 12,5   12,500

Součet   204,500

50 221 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 
200 mm   m2 558,500 180,00 100 530,00

"vč.01,04,05-parkov.plocha" 273,0   273,000

"vč.01,04,05-manip.plocha" 30,5   30,500

"vč.01,04,05-pojízdná plocha" 255,0   255,000

Součet   558,500

51 221 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m   m2 273,000 510,00 139 230,00

"vč.01,04,05-parkov.plocha" 273,0   273,000

52 221 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m   m2 273,000 840,00 229 320,00

"vč.01,04,05-parkov.plocha" 273,0   273,000

53 221 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2   m2 607,000 39,00 23 673,00

"vč.01,04,05-parkov.plocha" 273,0*2   546,000

"vč.01,04,05-doplnění pův.vozovky" 61,0   61,000

Součet   607,000

54 221 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2   m2 334,000 18,00 6 012,00

273,0+61,0   334,000

55 221 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 334,000 450,00 150 300,00

"vč.01,04,05-parkov.plochy" 273,0   273,000

"vč.01,04,05-doplnění pův.voz." 61,0   61,000

Součet   334,000

56 221 577146111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 11 tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu   m2 61,000 440,00 26 840,00

"vč.01,04,05-doplnění pův.plochy" 61,0   61,000

57 221 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 
mm   m2 12,500 550,00 6 875,00

"vč.01,04,05-žulová dlažba" 12,5   12,500

58 583 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm   t 2,500 2 850,00 7 125,00
1t = cca 5 m2   

12,50*0,20   2,500

59 221 596211110
Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm skupiny A pl 
do 50 m2 vč.drc.kam.tl.30 mm   m2 4,000 300,00 1 200,00

"vč.01,04,05-varovný pás" 4,0   4,000

60 592 592451110 dlažba  skladebná zámková tl.6 cm červená dle investora   m2 4,080 240,00 979,20
spotřeba: 50 kus/m2   
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 03 - Zpevněné plochy

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.3 - VÝKAZ VÝMĚR

4,00*1,02   4,080

61 221 596211112
Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm skupiny A pl 
do 300 m2 vč.drcen.kamen.tl.30 mm   m2 188,000 280,00 52 640,00

"vč.01,04,05-pěší komunikace"  188,0   188,000

62 592 592451100 dlažba skladebná zámková tl. 6 cm přírodní dle investora   m2 191,760 195,00 37 393,20
spotřeba: 50 kus/m2   

188,00*1,02   191,760

63 221 596211210
Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 80 mm skupiny A pl 
do 50 m2 vč.drc.kamen.tl. 40 mm   m2 30,500 300,00 9 150,00

"vč.01,04,05-manip.plocha" 30,5   30,500

64 592 592451090 dlažba  skladebná zámková tl.8 cm přírodní dle investora   m2 291,210 210,00 61 154,10
spotřeba: 50 kus/m2   

(30,5+255,00)*1,02   291,210

65 221 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací tl 80 mm skupiny A 
pl do 300 m2 vč.drc.kam.tl.80 mm   m2 255,000 300,00 76 500,00

"vč.01,04,05-pojízdná plocha" 255,0   255,000

8 Trubní vedení   82 573,00

66 271 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 200   m 14,600 625,00 9 125,00

"v.č.07,08-ležatá kanalizace" 14,6   14,600

67 271 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální   kus 6,000 2 500,00 15 000,00

"v.č.07,09" 4+2   6,000

68 592 592238200
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 
cm   kus 6,000 750,50 4 503,00

69 592 592238210
vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 
18x66x10 cm   kus 6,000 700,50 4 203,00

70 592 592238220
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 
49,5 x 5 cm   kus 6,000 970,50 5 823,00

71 271 899102111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti nad 50 do 100 kg   kus 8,000 1 000,00 8 000,00

"v.č.07,09" 8   8,000

72 286 286617000 nový poklop dle původního   kus 8,000 2 875,00 23 000,00

73 271 899202001 Demontáž dešťových vpustí vč.úpravy pro nové vpustě   kus 2,000 350,00 700,00

"v.č.07,09" 2   2,000

74 221 899331111 Výšková úprava uličního vpusti zvýšením poklopu   kus 8,000 1 500,00 12 000,00

"v.č.07,09" 8   8,000

75 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm   m 14,600 15,00 219,00

"v.č.07,08,09" 14,6   14,600

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   155 713,12

76 R 914500001 D+M svislé dopravní značky   kpl 1,000 7 160,00 7 160,00

"vč.06-zona s dopravním omezením IZ 8a-2 ks"   

"vč.06-konec zony s doprav.omezením IZ 8b-2 ks"   

"vč.06-parkoviště- IP 11a-1 ks"   
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 03 - Zpevněné plochy

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.3 - VÝKAZ VÝMĚR

"vč.06-parkoviště kolmé,šikmé- IP 11b-1 ks"   

"vč.06-dodatková tabule s textem- E 12-1 ks"   

"vč.06-vyhražené parkoviště- IP 12+01-1 ks"   

"vč.06-průběh úseku 4,0 m+šipka- E 8b-1 ks" 1,000

77 221 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem   kus 5,000 435,20 2 176,00

"v.č.06-sloupky pro značky" 5   5,000

78 404 404452300 Pozinkovaný sloupek pro dopravní značky   kus 5,000 1 050,00 5 250,00

5   5,000

79 R 915/N20 Přemístění poštovní schránky vč. kotvení do betonu   kus 1,000 3 000,00 3 000,00

"v.č.03" 1   1,000

80 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 169,000 240,00 40 560,00

"vč.01" 169,0   169,000

81 592 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm   kus 172,380 120,00 20 685,60

169,00*1,02   172,380

82 221 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého   m 131,000 180,00 23 580,00

"vč.01" 91,0+40,0   131,000

83 592 592173090 obrubník betonový přírodní šedá 100x8x25 cm   kus 92,820 88,00 8 168,16
spotřeba: 2 kus/m   

91,0*1,02   92,820

84 592 592172100 obrubník betonový zahradní ABO šedý 100 x 5 x 25 cm   kus 40,800 66,00 2 692,80

40,0*1,02   40,800

85 221 919732221

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm se zalitím za tepla 
modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem m 110,000 90,00 9 900,00

"vč.01,04,05" 110,0   110,000

86 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 110,000 81,70 8 987,00

"vč.03" 110,0   110,000

87 231 966001190 Odstranění dětské dřevěné houpačky vč.beton.kotvení   kus 1,000 2 500,00 2 500,00

"vč.03" 1   1,000

88 231 966001191 Odstranění hracího prvku se skuzavkou vč.beton.kotvení   kus 1,000 7 500,00 7 500,00

"vč.03" 1   1,000

89 231 966001192 Odstranění pneumatik kotvených v zemi   kus 4,000 200,00 800,00

"vč.03" 4   4,000

90 231 966001193 Odstranění pískovišě   kus 1,000 2 000,00 2 000,00

"vč.03" 1   1,000

91 231 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované   kus 1,000 480,00 480,00

"vč.03" 1   1,000

92 231 966003818
Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z 
prken a latí   m 48,000 80,00 3 840,00

"v.č.03" 48,0   48,000

93 221 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol   kus 2,000 50,00 100,00

"v.č.03" 2   2,000
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Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 03 - Zpevněné plochy

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.3 - VÝKAZ VÝMĚR

94 231 966049831 Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových   kus 16,000 80,00 1 280,00

"v.č.03" 16   16,000

95 231 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných   kus 16,000 150,00 2 400,00

"v.č.03" 16   16,000

96 006 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně 
obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním   m3 14,742 180,00 2 653,56

"v.č.03" 1,8*3,9*2,1   14,742

997 Přesun sutě   216 615,62

97 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 175,526 60,00 10 531,56

"kamenivo" 3,125+6,081+30,8+135,52   175,526

98 221 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   t 1 579,734 17,00 26 855,48

175,526*9   1 579,734

99 221 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t 91,387 60,00 5 483,22

"dlažba,obrubník" 18,2+22,14   40,340

"betony" 1,682+2,317   3,999

"živice" 30,184   30,184

"odd.9" 16,864   16,864

Součet   91,387

100 221 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů   t 822,483 17,00 13 982,21

91,387*9   822,483

101 221 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)   t 78,067 850,00 66 356,95

61,203+16,864   78,067

102 221 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)   t 30,184 1 350,00 40 748,40

103 221 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)   t 175,526 300,00 52 657,80

175,526   175,526

998 Přesun hmot   97 959,60

104 221 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným   t 217,688 450,00 97 959,60

PSV Práce a dodávky PSV   1 766,60

783 Dokončovací práce - nátěry   1 766,60

105 783 783009411
Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných  ploch 
rovných   m2 14,600 121,00 1 766,60

"v.č.06 - dopravní značení"   

(50,0+2,5*2*2+3,0*2*11)*0,10+2,0   14,600

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   35 000,00

   Strana 43  z 107



Stavba:   Snížení energet.náročnosti MŠ Šenovské,73541 Petřvald vč.rozšíření kapacity mat.školy

Objekt:   SO 03 - Zpevněné plochy

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D.1.1.3 - VÝKAZ VÝMĚR

VRN3 Zařízení staveniště   35 000,00

106 000 030001000 Zařízení staveniště   Kč 1,000 35 000,00 35 000,00

"veškeré potřebné práce k provedení"   

"realizaci stavby" 1   1,000

Celkem   2 251 375,62
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 29. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 214 997,61

Sazba daně Základ daně

21,00% 1 004 130,26 210 867,35

15,00% 0,00 0,00

RB-20-02-01

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ,735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ

MH - STAVBY, s.r.o.

1 004 130,26

0,00

1 004 130,26

Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RB-20-02-01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: MH - STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00Vyplň vlastní

0,000,00

1 004 130,26 1 214 997,61

0,00 0,00

0,00

0,00Vyplň vlastní 0,00

0,00 0,00Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

1 004 130,26 1 214 997,61

1 004 130,26Zdravotechnika01 1 214 997,61

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ,735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ

29. 2. 2020

 

 

Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 29. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 004 130,26

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 004 130,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 004 130,26 21,00% 210 867,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 214 997,61

01 - Zdravotechnika

MH - STAVBY, s.r.o.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ,735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MH - STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 004 130,26

HSV - Práce a dodávky HSV 254 281,60

    1 - Zemní práce 63 707,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 32 870,00

    4 - Vodorovné konstrukce 37 100,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 625,00

    8 - Trubní vedení 12 489,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 490,60

PSV - Práce a dodávky PSV 749 848,66

    713 - Izolace tepelné 26 809,30

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 100 918,56

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 322 132,57

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 291 653,01

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 6 284,22

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 051,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 004 130,26

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ,735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ

Jiné VRN

01 - Zdravotechnika

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MH - STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 004 130,26

D HSV Práce a dodávky HSV 254 281,60

D 1 Zemní práce 63 707,00

1 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 3,000 150,00 450,00

2 K 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 23,000 900,00 20 700,00

3 K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 23,000 150,00 3 450,00

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 46,000 120,00 5 520,00

5 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 46,000 40,00 1 840,00

6 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 46,000 80,00 3 680,00

7 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 46,000 30,00 1 380,00

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 46,000 10,00 460,00

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 55,200 210,00 11 592,00

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 31,000 105,00 3 255,00

11 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 95,000 80,00 7 600,00

12 K 182001111 Plošná úprava terénu m2 95,000 10,00 950,00

13 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,000 110,00 330,00

14 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 50,000 50,00 2 500,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 870,00

15 K 310235251 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 27,000 150,00 4 050,00

16 K 310235261 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm kus 5,000 220,00 1 100,00

17 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 50,400 550,00 27 720,00

D 4 Vodorovné konstrukce 37 100,00

18 K 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech kus 11,000 550,00 6 050,00

19 K 411386621 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 24,000 700,00 16 800,00

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,000 950,00 14 250,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 625,00

21 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 64,000 150,00 9 600,00

22 K 631311137 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 2,500 3 250,00 8 125,00

23 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 10,000 490,00 4 900,00

D 8 Trubní vedení 12 489,00

24 K 895 Napojení nové kanalizace do stáv. bet. šachty kus 1,000 4 063,00 4 063,00

25 K 896 Oprava stávající betonové šachty vč. nového poklopu kpl 1,000 8 426,00 8 426,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 490,60

26 K 96504333 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem m3 2,500 846,00 2 115,00

27 K 96508292 Odstranění násypů pod podlahami m3 7,500 500,00 3 750,00

28 K 97102445 Vybourání otvorů venkovní stěnou pod úrovní terénu DN 150 vč. opravy hydroizolace kpl 5,000 542,00 2 710,00

29 K 971035251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 450 mm kus 27,000 142,00 3 834,00

30 K 971035371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 750 mm kus 5,000 231,00 1 155,00

31 K 972012211 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,09 m2 kus 11,000 244,00 2 684,00

32 K 972012311 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,25 m2 kus 24,000 308,00 7 392,00

33 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 169,000 144,00 24 336,00

34 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 83,000 169,00 14 027,00

35 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 253,920 12,00 3 047,04

36 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 25,392 226,00 5 738,59

37 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 25,392 208,00 5 281,54

38 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 25,392 261,00 6 627,31

39 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 253,920 11,00 2 793,12

D PSV Práce a dodávky PSV 749 848,66

D 713 Izolace tepelné 26 809,30

40 K 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x m 638,000 18,00 11 484,00

41 M 28377103 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm m 132,000 18,00 2 376,00

42 M 28377111 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm m 44,000 21,00 924,00

43 M 28377051 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 9 mm m 60,000 26,00 1 560,00

44 M 28377057 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 9 mm m 15,000 34,00 510,00

45 M 28377120 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 63 x 9 mm m 8,000 51,00 408,00

46 M 28377045 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm m 248,000 19,00 4 712,00
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47 M 28377048 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm m 47,000 22,00 1 034,00

48 M 28377053 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 20 mm m 69,000 35,00 2 415,00

49 M 28377060 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 25 mm m 15,000 37,00 555,00

50 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 259,780 3,20 831,30

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 100 918,56

51 K 721140802.1 Demontáž potrubí litinové do DN 100 kpl 1,000 6 584,00 6 584,00

52 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 17,000 304,00 5 168,00

53 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 8,000 341,00 2 728,00

54 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 3,000 388,00 1 164,00

55 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 5,000 426,00 2 130,00

56 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 96,000 304,00 29 184,00

57 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 34,000 341,00 11 594,00

58 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 28,000 186,00 5 208,00

59 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 30,000 194,00 5 820,00

60 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 18,000 242,00 4 356,00

61 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 25,000 89,00 2 225,00

62 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 94,00 564,00

63 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 20,000 148,00 2 960,00

64 K 721226521 Zápachová uzávěrka nástěnná DN 40 kus 1,000 345,00 345,00

65 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 658,00 658,00

66 K 721273153.1 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 kus 2,000 744,00 1 488,00

67 K 721274123 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 2,000 452,00 904,00

68 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 239,000 28,00 6 692,00

69 K 721290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m t 0,243 4 055,00 985,37

70 K 7217 Nové průrazy přes střechu, zpětné vyspravení kpl 3,000 3 054,00 9 162,00

71 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 999,194 1,00 999,19

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 322 132,57

72 K 722130805.1 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 kpl 1,000 2 044,00 2 044,00

73 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 380,000 216,00 82 080,00

74 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 61,000 242,00 14 762,00

75 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 129,000 341,00 43 989,00

76 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 30,000 496,00 14 880,00

77 K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm m 8,000 681,00 5 448,00

78 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 47,000 78,00 3 666,00

79 K 72222 Uložení žebříčku na systém Koňářík (závitová tyč, objímky, spojovací matice, nosník, kombi šroub...) soubor 15,000 4 088,00 61 320,00

80 K 722221 Regul.armatura automatická termostatická na cirkulaci -  1/2" ks 5,000 4 956,00 24 780,00

81 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 16,000 68,00 1 088,00

82 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 298,00 298,00

83 K 722231076 Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 452,00 452,00

84 K 722231077 Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 891,00 891,00

85 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 ot. přetlak 0,6 MPa kus 1,000 341,00 341,00

86 K 722234265 Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 306,00 306,00

87 K 722234268 Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 885,00 885,00

88 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 16,000 226,00 3 616,00

89 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 12,000 284,00 3 408,00

90 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 15,000 341,00 5 115,00

91 K 722240125 Kohout kulový plastový PPR DN 40 kus 2,000 394,00 788,00

92 K 722240126 Kohout kulový plastový PPR DN 50 kus 1,000 882,00 882,00

93 K 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 638,000 28,00 17 864,00

94 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 638,000 12,00 7 656,00

95 M 286543210 koleno nástěnné PPR D 20 x 1/2" kus 70,000 84,00 5 880,00

96 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 1,000 26,00 26,00

97 M 551119820 ventil pračkový , myčkový kus 1,000 345,00 345,00

98 K 722290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 1,097 226,00 247,92

99 K 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 156,000 86,00 13 416,00

100 M 132313300 tyč ocelová L rovnoramenná, zn.oceli 11375 30x30x4 mm t 0,104 24 200,00 2 516,80

101 M 132248000 tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375) 30x5 mm t 0,052 29 600,00 1 539,20

102 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 3 205,299 0,50 1 602,65

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 291 653,01

103 K 725112015
Keramický dětský klozet, ploché splachování s instalační sadou – dětský program. S duroplastovým sedátkem bez poklopu, 
plastovou nádržkou s bočním přívodem vody, s vodorovným odpadem, včetně montážní připojovací manžety

soubor 11,000 4 044,00 44 484,00

104 K 725112022.1
Keramická WC mísa závěsná vč. montážního prvku pro WC s duroplastovým sedátkem s pozvolným sklápěním, se 
splachováním 2mi množstvími vody, s vodorovným odpadem, včetně montážní připojovací manžety

soubor 3,000 8 974,00 26 922,00

105 K 725112022.2
Keramická WC mísa závěsná pro invalidy vč. montážního prvku pro WC s duroplastovým sedátkem s pozvolným 
sklápěním, se splachováním 2mi množstvími vody, s vodorovným odpadem, včetně montážní připojovací manžety

soubor 1,000 8 974,00 8 974,00

106 K 725211615 Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby vč. plast. zápach uz. soubor 6,000 1 684,00 10 104,00

107 K 725211615.1
Umyvadlo keramické dětský program šířky 50 cm (50x37 cm) barvy bílé s otvorem pro baterii a polosloupem, opatřené 
plastovou zápachovou uzávěrkou, odpadním ventilem 

soubor 17,000 1 536,00 26 112,00

108 K 725211681.1
Umyvadlo keramické pro invalidy šířky 50 cm (50x37 cm) barvy bílé s otvorem pro baterii a polosloupem, opatřené 
plastovou zápachovou uzávěrkou, odpadním ventilem 

soubor 1,000 3 044,00 3 044,00

109 K 72524111
Samonosná vanička 800 x 800mm, hloubky 90mm barvy bílé vč. uložení, opatřená plastovou zápachovou uzávěrkou, 
odpadním ventilem Součástí sprchového koutu je posuvná zástěna v provedení pearl plast.

soubor 2,000 4 056,00 8 112,00
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110 K 72524111.1
Samonosná vanička 900 x 1000mm, hloubky 90mm barvy bílé vč. uložení, opatřená plastovou zápachovou uzávěrkou, 
odpadním ventilem Součástí sprchového koutu je posuvná zástěna v provedení pearl plast.

soubor 1,000 4 257,00 4 257,00

111 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 450x450 mm soubor 1,000 2 044,00 2 044,00

112 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů - dodávka stávající soubor 1,000 652,00 652,00

113 K 725339111.1 Keramická výlevka vč. montážního prvku pro výlevku, s vodorovným odpadem, včetně montážní připojovací manžety. soubor 5,000 9 051,00 45 255,00

114 K 7258 Termostatický směšovací ventil 35-60 st. C, DN 15 soubor 3,000 485,00 1 455,00

115 K 72581 Termostatický směšovací ventil 35-60 st. C, DN 20 soubor 2,000 596,00 1 192,00

116 K 72582 Termostatický směšovací ventil 35-60 st. C, DN 25 soubor 2,000 832,00 1 664,00

117 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 52,000 26,00 1 352,00

118 M 551456330 ventil rohový mosazný T 66A 1/2" kus 52,000 121,00 6 292,00

119 K 725821328 Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou soubor 1,000 2 048,00 2 048,00

120 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková soubor 3,000 1 458,00 4 374,00

121 K 725822654 Baterie umyvadlová automatická senzorová s termostatickým ventilem soubor 3,000 3 516,00 10 548,00

122 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 21,000 241,00 5 061,00

123 M 55145686.1 baterie umyvadlová stojánková páková na jednu vodu kus 21,000 1 531,00 32 151,00

124 K 725831312 Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím soubor 5,000 3 886,00 19 430,00

125 K 725841311 Baterie sprchová nástěnná pákové soubor 3,000 4 021,00 12 063,00

126 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková kus 3,000 1 569,00 4 707,00

127 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 17,000 465,00 7 905,00

128 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 2 902,020 0,50 1 451,01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 6 284,22

129 K 7323316141 Nádoba tlaková expanzní o objemu 24 l vč. průtokové armatury soubor 1,000 2 166,00 2 166,00

130 K 7324212 Čerpadlo oběhové nerez DN 20 2,0m3/h, h=2,5m,230V soubor 1,000 4 056,00 4 056,00

131 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 62,220 1,00 62,22

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 051,00

132 K 73441112 Teploměr kus 3,000 496,00 1 488,00

133 K 73442114 Tlakoměr kus 1,000 563,00 563,00
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ZDROJOVÝ ROZPOČET Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2126 00

ROZPOČET ZAKÁZKY - MŠ ŠENOVSKÁ, PETŘVALD - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol. Cen.pol. Název M.J. Počet.m.j. Čas TNJ Cena za MJ Dodávky

1. Předběž. cena Rozváděč stávající RE - Doplnění nových přístrojů kpl 1  2359,00 2359,00
2. Předběž. cena Rozváděč skříňový R1 ks 1  15238,30 15238,30
3. Předběž. cena Rozváděč skříňový R2 ks 1  4136,00 4136,00
4. Předběž. cena Rozváděč skříňový TK ks 1  4500,00 4500,00
5. Předběž. cena Rozváděč skříňový RK ks 1  100,00 100,00
6. Holoubkov Skříň přípojková SS 100  vč. pojistek 63A ks 1  3264,00 3264,00

7. Dodávka celkem 29597,30

8.

9. 210190000 Montáž nových přístrojů do rozváděče RE kpl 1  350,00
10. 210190002 Montáž rozváděčů do 50kg   ks 3 0 2630,00
11. 210190003 Montáž rozváděčů do 100kg   ks 2 0 5300,00
12. 210010022 Trubka PVC pev ulož  20mm m 195 0 45,00
13. 210010023 Trubka PVC pev ulož  25mm m 119 0 45,00
14. 210010102 Lišta PHD 40x20 hranatá m 70 0 52,00
15. 210010103 Lišta PHD 40x40 hranatá m 80 0 52,00
16. 210010005 Trubka PE pev ulož  FXP 25mm m 40 0 45,00
17. 210010311 Krabice KO68 odbočná  ks 50 0 75,00
18. 210010311 Krabice KU68 odbočná  ks 115 0 75,00
19. 210010312 Krabice KO97 odbočná ks 35 0 95,00
20. 210010313 Krabice KO125 odbočná ks 4 0 109,00
21. 210010351 Rozvodka krabicová 6455-11 ks 27 0 82,00
22. 210010352 Rozvodka krabicová K9502/Z ks 1 0 120,00
23. 210800031 Vodič CYKYLO  2x1,5  p.o. m 310 0 20,00
24. 210800033 Vodič CYKYLO  3x1,5  p.o. m 450 0 20,00
25. 210800033 Vodič CYKYLO  3x1,5  p.o. m 610 0 20,00
26. 210800034 Vodič CYKYLO  3x2,5  p.o. m 720 0 20,00

Datum: 29.02.2020



27. 210810045 Kabel sil CYKY 3x1,5 pev m 20 0 20,00

ZDROJOVÝ ROZPOČET Datum: 29.02.2020 Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2126 00

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol. Cen.pol. Název M.J. Počet.m.j. Čas TNJ Cena za MJ Dodávky
28. 210810045 Kabel sil CYKY 3x1,5 pev m 260 0 20,00
29. 210810055 Kabel sil CYKY 5x1,5 pev m 150 0 20,00
30. 210810058 Kabel sil CYKY 7x1,5 pev m 40 0 20,00
31. 210810046 Kabel sil CYKY 3x2,5 pev m 210 0 20,00
32. 210810052 Kabel sil CYKY 5x6 pev m 15 0 20,00
33. 210810053 Kabel sil CYKY 5x10 pev m 25 0 22,00
34. 210810054 Kabel sil CYKY 5x16 pev m 20 0 22,00
35. 210800548 Vodič CY NN.VN    10  pev m 95 0 16,00
36. 210100001 Ukončení vodičů-rozváděč, zap  2,5 ks 160 0 20,00
37. 210100002 Ukončení vodičů-rozváděč, zap  6 ks 10 0 25,00
38. 210100003 Ukončení vodičů-rozváděč, zap  16 ks 50 0 30,00
39. 210950101 Štítek označ kabel ks 220 0 15,00
40. 210220321 Svorka hromosvod na potrubí Bernard ks 18 0 75,00
41. 210020951 Montáž tabulka výstražná A4 ks 5 0 45,00
42. 210110001 Spínač nástěný jednopólový ks 22 0 55,00
43. 210110003 Spínač nástěný sériový ks 14 0 55,00
44. 210110004 Spínač nástěný střídavý ks 16 0 55,00
45. 210110005 Spínač nástěný křížový ks 1 0 55,00
46. 210110021 Spínač nástěný jednopól   venkovní ks 9 0 75,00

47. 210110024 Spínač nástěný střídavý   venkovní ks 8 0 75,00

48. 210110047 Spínač jednopól signal doutnavka ks 6 0 10,00

49. 210111012 Zásuvka domov, 2xzapoj zapuštěná ks 48 0 55,00
50. 210111203 Dvojzásuvka s přepěťovou ochranou ks 9 0 85,00
51. 210111031 Zásuvka venk.  s přepěťovou ochranou ks 7 0 85,00
52. 210140201 Ovládač 1 tlačítkový TOTAL STOP ks 1 0 150,00
53. 210200010 A-Svítidlo zářivk. LED 36W IP20 - viz TZ ks 33 0 250,00



54. 210200010 AN-Svítidlo zářivk. LED 36W IP20  - viz TZ ks 9 0 250,00
55. 210200010 A1-Svítidlo zářivk. LED 36W IP20 - viz TZ ks 17 0 250,00
56. 210201027 A1N-Svítidlo zářivk. LED 36W IP20+nouz.modul - viz TZ ks 12 0 250,00
57. 210201067 B-Svítidlo zářivk.  42W IP66 - viz TZ ks 5 0 250,00

ZDROJOVÝ ROZPOČET Datum: 29.02.2020 Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2126 00

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol. Cen.pol. Název M.J. Počet.m.j. Čas TNJ Cena za MJ Dodávky
58. 210201068 C-Svítidlo zářivk. 7W IP20 - viz TZ ks 61 0 250,00
59. 210201069 C1-Svítidlo zářivk. 9W  IP20 - viz TZ ks 9 0 250,00
60. 210201060 D1-Svítidlo zářivk. LED 35W - viz TZ ks 18 0 250,00
61. 210201061 D2-Svítidlo zářivk. 54W - viz TZ ks 3 0 250,00
62. 210201063 E-Svítidlo zářivk. LED 12W  IP65 - viz TZ ks 29 0 250,00
63. 210201060 N1-Svítidlo zářivk. 3W IP65 nouzové - viz TZ ks 33 0 250,00
64. 210201061 N2-Svítidlo zářivk. 5W IP40 nouzové - viz TZ ks 7 0 250,00
65. 210201062 N3-Svítidlo zářivk. 2,5W IP40 nouzové - viz TZ ks 3 0 250,00
66. 210203221 Poplatek za recyklaci svítidel ks 239  7,50
67. 210203222 Poplatek za recyklaci zdrojů ks 239  2,50
68. 210950101 Štítek označ kabel ks 35 0 5,00
69. 210220000 Hromosvod - Oprava po zateplení kpl 1  31000,00
70. 210000000 Demontážní práce hod 90  280,00
71. 210000000 Zednická výpomoc hod 280  350,00
72. 210000000 Spolupráce s ostatními profesemi hod 60  280,00
73. 210000000 Kompletační činnost hod 50  280,00
74.

75. Celkem část A montáže dle 21M

76.
77. 220490062 Montáž videotelefonu kpl 1  15600,00
78. 220280021 Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 280 0 16,00
79. 220301202 Montáž zásuvky RJ45 ks 6 0 55,00
80. 220280021 Kabel FTP 4x2x0,5  m 390 0 16,00



81. 220300001 Forma do délky 0,8 kab do 5x2 ks 35 0 45,00
82. 220320306 Montáž elektr ovládaného zámku ks 2 0 350,00
83.
84. Celkem část A montáže dle 22M
85.
86. Celkem část A montáže

ZDROJOVÝ ROZPOČET Datum: 29.02.2020 Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2126 00

ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol. Cen.pol. Název M.J. Počet.m.j. Cena za MJ Dodávky
1. 10040525 Trubka PVC typ 1520  +5% prořez m 195 4,44
2. 10040608 Trubka PVC typ 1525  +5% prořez m 110 6,59
3. 10500115 Lišta PVC LHD 40x20 hranatá   +5% prořez m 70 63,00
4. 10500116 Lišta PVC LHD 40x40 hranatá   +5% prořez m 80 68,00
5. 10312808 Trubka PVC FXP 25 +5% prořez m 40 14,50
6. 11003100 Krabice odbočná KO 68  ks 50 4,44
7. 11004405 Krabice KU 68 ks 115 5,29
8. 11003209 Krabice odbočná KO 97 ks 35 23,69
9. 12001202 Krabice 6455-11 rozvodka ks 27 61,80

10. 11003308 Krabice odbočná KO 125  ks 4 84,77
11. 11004702 Krabicová rozvodka K9502 ks 1 63,10
12. 820203861 Kabel CYKYLO 2Ax1,5mm2  +5% prořez m 310 8,40
13. 820205768 Kabel CYKYLO 3Ax1,5mm2  +5% prořez m 450 9,99
14. 820205784 Kabel CYKYLO 3Cx1,5mm2  +5% prořez m 610 10,05
15. 820205883 Kabel CYKYLO 3Cx2,5mm2  +5% prořez m 720 16,59
16. 820605760 Kabel CYKY 3Ax1,5mm2  +5% prořez m 20 11,60
17. 820605786 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2  +5% prořez m 260 11,06
18. 820612484 Kabel CYKY 5Cx1,5mm2  +5% prořez m 150 17,36
19. 820613953 Kabel CYKY 7Cx1,5mm2  +5% prořez m 40 27,81
20. 820605885 Kabel CYKY 3Cx2,5mm2  +5% prořez m 210 18,15



21. 820612781 Kabel CYKY 5Cx6mm2  +5% prořez m 15 65,72
22. 820612780 Kabel CYKY 5Cx10mm2  +5% prořez m 25 105,19
23. 820612786 Kabel CYKY 5Cx16mm2  +5% prořez m 20 187,27
24. 800101457 Vodič CY 10 zžl    +5% prořez m 95 20,78
25. 91000605 Štítek PVC k označ kabelů ks 255 2,84
26. 226301000 Svorka na potrubí ks 18 11,79
27. 91210105 Tabulka výstražná A4 ks 5 38,34
28. 110424108 Spínač 3553-01289 BI velkoplošný ks 22 46,15
29. 110424504 Spínač 3553-05289 BI velkoplošný ks 14 73,45

ZDROJOVÝ ROZPOČET Datum: 29.02.2020 Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2126 00

ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol. Cen.pol. Název M.J. Počet.m.j. Cena za MJ Dodávky
30. 110424413 Spínač 3553-06289 BI velkoplošný ks 16 49,92

31. 110424421 Spínač 3553-07289 BI velkoplošný ks 1 83,20

32. 110404001 Spínač 3553-01929 BI velkoplošný IP44 ks 9 66,63

33. 110404006 Spínač 3553-06929 BI velkoplošný IP44 ks 8 69,88

34. 110424109 Spínač 3553-91289 BI sign doutnavka ks 6 106,60

35. 114300205 Dvojzásuvka 5512C-2349 B1 16A 250V  ks 48 77,35

36. 114300447 Dvojzásuvka 5592C-2349 B1 16A 250V  př.ochrana ks 9 661,05

37. 114165807 Bezpečnostní zátky ks 73 6,61

38. 114375406 Zásuvka 5598-2929 B1 16A 250V  přep ochrana ks 7 860,00

39. 141020206 Tlačítkový ovládač TOTAL STOP ks 1 579,35

40. 200313440 A-Svítidlo LED 36W IP20 vč zdroje - viz TZ ks 33 1137,00

41. 200313441 AN-Svítidlo LED 36W IP20 vč zdroje - viz TZ ks 9 3082,30

42. 200313442 A1-Svítidlo LED 36W IP20 vč zdroje - viz TZ ks 17 1358,60

43. 200313443 A1N-Svítidlo LED 36W IP20 vč zdr. a modulu - viz TZ ks 12 3352,70

44. 200313444 B-Svítidlo LED 42W IP66 vč zdroje - viz TZ ks 5 1838,20

45. 200313445 C-Svítidlo LED 64W IP44 vč zdroje - viz TZ ks 61 3012,20

46. 200313446 C1-Svítidlo LED 64W IP44 vč zdroje a úchytu - viz TZ ks 9 7649,20



47. 200313447 D1-Svítidlo LED 35W IP44 vč zdroje - viz TZ ks 18 7333,30

48. 200313448 D2-Svítidlo LED  54W IP44 vč zdroje - viz TZ ks 3 2757,30

49. 200313449 E-Svítidlo LED 12W IP65 vč zdroje - viz TZ ks 29 1735,50

50. 200813205 N1-Svítidlo zář nouz. 3W IP65 vč.piktogramu - viz TZ ks 33 1137,00

51. 200813204 N2-Svítidlo zář nouz. 3,5W IP40 - viz TZ ks 7 3019,19

52. 200813206 N3-Svítidlo zář nouz. 2,5W IP40 - viz TZ ks 3 3178,50

53. 274008400 Domácí videotelefon, viz nabídka ks 1 41880,00

54. 877760103 Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 +5% prořez m 280 7,22

55. 249983306 Zásuvka RJ45 ks 6 152,00

56. 877760806 Kabel FTP 4x2x0,5 +5% prořez m 390 9,72

57. 240210104 Elektrický zámek 12V DC  EFP 511 ks 2 1016,00

58.

ZDROJOVÝ ROZPOČET Datum: 29.02.2020 Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2126 00

ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol. Cen.pol. Název M.J. Počet.m.j. Cena za MJ Dodávky
59.
60.
61.
62. Podružný materiál % 5 786437,66
63.
64. Nosný materiál celkem

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.



73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

ZDROJOVÝ ROZPOČET Datum: 04.03.2020 Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2126 00

R E K A P I T U L A C E  

Text Dodávky

HLAVA II  -  PROVOZNÍ SOUBOR
DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 29597,30

4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 1183,89

MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN

NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)

MONTÁŽE DLE 2M - ODD 26-74 ÚHRN

DEMONTÁŽE DLE 21M 

1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE

1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL



6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE

6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL

1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 30781,19

HLAVA II (III) - ÚHRN

1270255,74

MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE

HLAVA VI  -  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

4,20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY

4,20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU

1.60 % NA PROVOZNÍ VLIVY 

1.60 % PROVOZNÍ VLIVY NA STAVEB OBJEKTY  

HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN

ZDROJOVÝ ROZPOČET Datum: 04.03.2020 Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 2126 00

HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ. Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA

HZS - VÝCHOZÍ REVIZE

HLAVA XI - ÚHRN

ROZPOČET CELKEM BEZ DPH 30781,19

ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN 1282255,74



Výpočet daně z přidané hodnoty

21% 1282255,74

ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH



Montáže

350,00
7890,00

10600,00
8775,00
5355,00
3640,00
4160,00
1800,00
3750,00
8625,00
3325,00

436,00
2214,00

120,00
6200,00
9000,00

12200,00
14400,00



400,00

Montáže
5200,00
3000,00

800,00
4200,00

300,00
550,00
440,00

1520,00
3200,00

250,00
1500,00
3300,00
1350,00

225,00
1210,00

770,00
880,00

55,00
675,00

600,00

60,00

2640,00
765,00
595,00
150,00

8250,00



2250,00
4250,00
3000,00
1250,00

Montáže
15250,00

2250,00
4500,00

750,00
7250,00
8250,00
1750,00

750,00
1792,50

597,50
175,00

31000,00
25200,00
98000,00
16800,00
14000,00

384790,00

15600,00
4480,00

330,00
6240,00



1575,00
700,00

28925,00

413715,00

Nosný materiál
909,09
761,15

4630,50
5712,00

609,00
222,00

608,35

829,15

1668,60

339,08

63,10

2734,20
4720,28
6437,03

12542,04
243,60

3019,38
2734,20
1168,02
4002,08



1035,09
2761,24
3932,67
2072,81

724,20

212,22

191,70

1015,30

1028,30

Nosný materiál
798,72

83,20

599,67

559,04

639,60

3712,80

5949,45

482,53

6020,00

579,35

37521,00

27740,70

23096,20

40232,40

9191,00

183744,20

68842,80



131999,40

8271,90

50329,50

37521,00

21134,33

9535,50

41880,00

2122,68
912,00

3980,34
2032,00

Nosný materiál
786437,66

39321,88

825759,55



Montážní práce
Nosný materiál

359590,00

825759,55

28925,00

25200,00

0,00

0,00



0,00

0,00

0,00

1239474,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00

12000,00

1251474,55



269273,70

1551529,44



MŠ PETŘVALD - VZT

 MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG

POZICE ČÍSLO ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem
VÝKRESU ková Dodávka Montáž ková

Zařízení č.1 - VĚTRÁNÍ TŘÍDY Č.1 - HERNA A LOŽNICE 
                             

1.01a    
1.01b  

(ovladač)

D.1.4.3.b.02,04 Kompaktní  větrací jednotka podstropní  s dvěma ventilátory s EC motory, fitry 
kazetové - přívod  F7, odvod G3, el.p. 0,169/0,169kW/230V/50 Hz,  
Qvp/o=550/550m3/h, pz=190/160Pa,  rotační rekuperační  výměník (účinnost 76%) s 
plynulou regulací otáček, el. ohřívač 1,67kW/230V/50Hz,  regulace vestavěná v 
jednotce, kruhová hrdla DN 200 mm,  prostorová čidla teploty v ovladači,  čidlo odv. 
vzduchu, čidlo námrazy, kompletní digitální regulace s ovládacím panelem CD na kabel 
1,2m, skříň s lakovaných pozink. plechů tl. Izolace z min. vlny 25mm. Jednotka splňuje 
ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014 - energetická třída A.                                                                                      
Typ :  Dodávka vč.:

ks 1,00 74 580,00 74 580,00  72,00 72,00

Montáž ks 1,00 11 000,00  11 000,00
D.1.4.3.b.02,04  - stropní konzola -sada prozavěšení jednotky ks 1,00 2 188,00 2 188,00  2,50 2,50

Montáž ks 1,00 438,00  438,00

- pomocná konstrukce k zavěšení jednotek (ocel. Pozink nosníky a závit tyče) ks 1,00 3 200,00 3 200,00  10,00 10,00

Montáž ks 1,00 640,00  640,00

 Prodrátování, zapojení čidel a ovladače zprovoznění ks 1,00 2 500,00 2 500,00  3,00 3,00
Montáž ks 1,00 500,00 500,00

1.02 D.1.4.3.b.02  - Čidlo infračervené CO2, bezdrátové -nástěnné (0-10V) ks 2,00 7 298,00 14 596,00  0,30 0,60

Montáž ks 2,00 1 459,60  2 919,20

1.03 D.1.4.3.b.02 Uzavírací  klapa těsná DN 200-230V s servopohonem ks 1,00 4 386,00 4 386,00  1,60 1,60

Montáž ks 1,00 877,20  877,20

1.04 D.1.4.3.b.04 Zpětná klapka přetlaková motýlová DN 200 - dvě pružiny ks 1,00 230,00 230,00  1,10 1,10

Montáž ks 1,00 46,00  46,00

1.05 D.1.4.3.b.02 Přechod pro žaluzii 250x250mm na kruhové potrubí DN200 - délka500mm - 
pozinkovaný plech

ks 1,00 455,00 455,00  2,50 2,50

Montáž ks 1,00 136,50  136,50

1.06 D.1.4.3.b.02 Protidešťová žaluzie 250x250mm se sítí proti ptákům (oka cca 10x10mm) ks 1,00 911,00 911,00  2,20 2,20

Montáž ks 1,00 182,20  182,20
1.07 D.1.4.3.b.03,04 Střešní průchod pozinkovaný DN 200mm (úhel střechy33°)+ objímka dvoudílná DN 

200mm ks 1,00 1 560,00 1 560,00  3,60 3,60
Montáž ks 1,00 468,00 468,00

1.08 D.1.4.3.b.03,04 Výfuková hlavice pozinkovaná DN 200mm s vertikálním výfukem ks 1,00 1 870,00 1 870,00  2,30 2,30

Montáž ks 1,00 374,00 374,00

1.09 D.1.4.3.b.02,04 Tlumič hluku pozinkovaný DN 200 - délka 900mm ks 1,00 1 620,00 1 620,00  8,90 8,90
Montáž ks 1,00 324,00 324,00
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MŠ PETŘVALD - VZT

 MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG

POZICE ČÍSLO ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem
VÝKRESU ková Dodávka Montáž ková

1.10 D.1.4.3.b.02 Klapka uzavírací DN 200mm s přípravou pro montáž servopohonu, vč.: ks 2,00 853,00 1 706,00  8,90 17,80
Montáž ks 2,00 170,60 341,20

 D.1.4.3.b.02 Servopohon 230V, 5Nm ks 2,00 2 489,00 4 978,00  0,50 1,00
Montáž ks 2,00 497,80 995,60

1.11 D.1.4.3.b.02,04 Digitální programovatelné týdenní hodiny) 230V ks 1,00 6 339,00 6 339,00  8,90 8,90
Montáž  vč. Ovládácí kabeláže k servopohonům ks 1,00 1 770,00 1 770,00

D.1.4.3.b.02,04  - Spínací modul 230V ks 1,00 1 609,00 1 609,00  0,30 0,30

Montáž vč. Napájení servopohonů a prodrátování ks 1,00 820,00  820,00

1.12 D.1.4.3.b.02 Výustka průmyslová lakovaná dvouřadá 425x75mm -s reg. R1 RAL 9010 (bílá) ks 6,00 715,00 4 290,00  1,14 6,84
Montáž ks 6,00 143,00 858,00

1.13 D.1.4.3.b.02 Výustka průmyslová lakovaná jednoř. 425x75mm -s reg. R1 RAL 9010 (bílá) ks 6,00 575,00 3 450,00  1,01 6,06
Montáž ks 6,00 115,00 690,00

1.14 D.1.4.3.b.02,04 Hlásič kouře na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře - napájení 
24VAC, optická signalizace, vč. patice  a adaptéru pro montáž na potrubí VZT s 
trubkami k zasunutí do potrubí VZT (délka 170mm) ks 1,00 8 025,00 8 025,00  0,30 0,30

Montáž vč. Propojení 4 žilovým kabelem s jednotkou (cca 4m) ks 1,00 2 700,00 2 700,00

1.15 D.1.4.3.b.02,04 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 203, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 13,00 121,00 1 573,00  1,20 15,60
Montáž bm 13,00 35,00 455,00

Zařízení č.2 - VĚTRÁNÍ TŘÍDY Č.2 - HERNA A LOŽNICE       
                             

2.01a    
2.01b  

(ovladač)

D.1.4.3.b.02,04 Kompaktní  větrací jednotka podstropní  s dvěma ventilátory s EC motory, fitry 
kazetové - přívod  F7, odvod G3, el.p. 0,169/0,169kW/230V/50 Hz,  
Qvp/o=550/550m3/h, pz=190/160Pa,  rotační rekuperační  výměník (účinnost 76%) s 
plynulou regulací otáček, el. ohřívač 1,67kW/230V/50Hz,  regulace vestavěná v 
jednotce, kruhová hrdla DN 200 mm,  prostorová čidla teploty v ovladači,  čidlo odv. 
vzduchu, čidlo námrazy, kompletní digitální regulace s ovládacím panelem CD na kabel 
1,2m, skříň s lakovaných pozink. plechů tl. Izolace z min. vlny 25mm. Jednotka splňuje 
ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014 - energetická třída A.                                                                                      
Typ : Dodávka vč.:

ks 1,00 74 580,00 74 580,00  72,00 72,00

Montáž ks 1,00 11 000,00  11 000,00
D.1.4.3.b.02,04  - stropní konzola -sada prozavěšení jednotky ks 1,00 2 188,00 2 188,00  2,50 2,50

Montáž ks 1,00 438,00  438,00

- pomocná konstrukce k zavěšení jednotek (ocel. Pozink nosníky a závit tyče) ks 1,00 3 200,00 3 200,00  10,00 10,00
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MŠ PETŘVALD - VZT

 MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG

POZICE ČÍSLO ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem
VÝKRESU ková Dodávka Montáž ková

Montáž ks 1,00 640,00  640,00

 Prodrátování, zapojení čidel a ovladače zprovoznění ks 1,00 2 500,00 2 500,00  3,00 3,00
Montáž ks 1,00 500,00 500,00

2.02 D.1.4.3.b.02  - Čidlo infračervené CO2, bezdrátové -nástěnné (0-10V) ks 2,00 7 298,00 14 596,00  0,30 0,60

Montáž ks 2,00 1 459,60  2 919,20

2.03 D.1.4.3.b.02 Uzavírací  klapa těsná DN 200-230V s servopohonem ks 1,00 4 386,00 4 386,00  1,60 1,60

Montáž ks 1,00 877,20  877,20

2.04 D.1.4.3.b.04 Zpětná klapka přetlaková motýlová DN 200 - dvě pružiny ks 1,00 230,00 230,00  1,10 1,10

Montáž ks 1,00 46,00  46,00

2.05 D.1.4.3.b.02 Přechod pro žaluzii 250x250mm na kruhové potrubí DN200 - délka500mm - 
pozinkovaný plech

ks 1,00 455,00 455,00  2,50 2,50

Montáž ks 1,00 136,50  136,50

2.06 D.1.4.3.b.02 Protidešťová žaluzie 250x250mm se sítí proti ptákům (oka cca 10x10mm) ks 1,00 911,00 911,00  2,20 2,20

Montáž ks 1,00 182,20  182,20
2.07 D.1.4.3.b.03,04 Střešní průchod pozinkovaný DN 200mm (úhel střechy33°)+ objímka dvoudílná DN 

200mm
ks 1,00 1 560,00 1 560,00  3,60 3,60

Montáž ks 1,00 468,00 468,00

2.08 D.1.4.3.b.03,04 Výfuková hlavice pozinkovaná DN 200mm s vertikálním výfukem ks 1,00 1 870,00 1 870,00  2,30 2,30

Montáž ks 1,00 374,00 374,00

2.09 D.1.4.3.b.02,04 Tlumič hluku pozinkovaný DN 200 - délka 900mm ks 1,00 1 620,00 1 620,00  8,90 8,90
Montáž ks 1,00 324,00 324,00

2.10 D.1.4.3.b.02 Klapka uzavírací DN 200mm s přípravou pro montáž servopohonu, vč.: ks 2,00 853,00 1 706,00  8,90 17,80
Montáž ks 2,00 170,60 341,20

 D.1.4.3.b.02 Servopohon 230V, 5Nm ks 2,00 2 489,00 4 978,00  0,50 1,00
Montáž ks 2,00 497,80 995,60

2.11 D.1.4.3.b.02,04 Digitální programovatelné týdenní hodiny) 230V ks 1,00 6 339,00 6 339,00  8,90 8,90
Montáž  vč. Ovládácí kabeláže k servopohonům ks 1,00 1 770,00 1 770,00

D.1.4.3.b.02,04  - Spínací modul 230V ks 1,00 1 609,00 1 609,00  0,30 0,30

Montáž vč. Napájení servopohonů a prodrátování ks 1,00 820,00  820,00

2.12 D.1.4.3.b.02 Výustka průmyslová lakovaná dvouřadá 425x75mm -s reg. R1 RAL 9010 (bílá) ks 6,00 715,00 4 290,00  1,14 6,84
Montáž ks 6,00 143,00 858,00

2.13 D.1.4.3.b.02 Výustka průmyslová lakovaná jednoř. 425x75mm -s reg. R1 RAL 9010 (bílá) ks 6,00 575,00 3 450,00  1,01 6,06
Montáž ks 6,00 115,00 690,00
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MŠ PETŘVALD - VZT

 MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG

POZICE ČÍSLO ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem
VÝKRESU ková Dodávka Montáž ková

2.14 D.1.4.3.b.02,04 Hlásič kouře na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře - napájení 
24VAC, optická signalizace, vč. patice  a adaptéru pro montáž na potrubí VZT s 
trubkami k zasunutí do potrubí VZT (délka 170mm) ks 1,00 8 025,00 8 025,00  0,30 0,30

Montáž vč. Propojení 4 žilovým kabelem s jednotkou (cca 4m) ks 1,00 2 700,00 2 700,00

2.15 D.1.4.3.b.02,04 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 203, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 13,00 121,00 1 573,00  1,20 15,60
Montáž bm 13,00 35,00 455,00

 ZAŘÍZENÍ č. 3 - VĚTRÁNÍ WC A OSTATNÍ. 

3.01 D.1.4.3.b.01 Tichý axiální ventilátor plastový bílý DN160mm se zpětnou klapkou a doběhem, 
Qv=150m3/h, pz=44Pa, ak.tlak ve3m 32dB(A), el.příkon 29W/230V/50Hz, krytí IP45

ks 1,00 1 844,00 1 844,00  1,25 1,25
Montáž ks 1,00 368,80 368,80

3.02 D.1.4.3.b.01 Tichý axiální plastový bílý ventilátor DN 120mm se zpětnou klapkou a doběhem, 
Qv=80m3/h, pz=35Pa, ak. tlak ve 3m 33dB(A), el.příkon 16W,230V/50Hz, IP 45 ks 1,00 1 211,00 1 211,00  0,77 0,77
Montáž ks 1,00 242,20 242,20

3.03 D.1.4.3.b.02,04 Radiální dvout. plastový ventilátor bílý DN 100mm  se zpětnou klapkou a doběhem na 
nižší ot., Qv=110m3/h,pz=60Pa,el.příkon 29/15W,230V/50Hz, vč.:

ks 1,00 4 384,00 4 384,00  1,80 1,80
Montáž ks 1,00 876,80 876,80

3.04 D.1.4.3.b.01 Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194mm, pro DN160 - šedá ks 1,00 614,00 614,00  0,60 0,60
Montáž ks 1,00 122,80 122,80

3.05 D.1.4.3.b.01 Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 164x164mm, pro DN125 - šedá ks 1,00 281,00 281,00  0,50 0,50
Montáž ks 1,00 56,20 56,20

3.06 D.1.4.3.b.03,04 Střešní průchod pozinkovaný pro šiknou střechu DN 100 (úhel 33°)+ objímka DN 100

ks 1,00 3 500,00 3 500,00  5,50 5,50
Montáž ks 1,00 700,00 700,00

3.07 D.1.4.3.b.03,04 Protidešťová stříška pozinkovaná DN 100 s horizontálním výfukem ks 1,00 522,00 522,00  0,70 0,70

Montáž ks 1,00 104,40 104,40

3.08 D.1.4.3.b.01 Přechod pro žaluzii 160x160mm na kruhové potrubí DN160 - délka500mm - 
pozinkovaný plech

ks 1,00 550,00 550,00  1,60 1,60

Montáž ks 1,00 110,00  110,00

3.09 D.1.4.3.b.01 Protidešťová žaluzie 160x160mm se sítí proti ptákům (oka cca 10x10mm) ks 1,00 439,00 439,00  1,20 1,20

Montáž ks 1,00 87,80  87,80

3.10 D.1.4.3.b.01 Zpětná klapka přetlaková motýlová DN 160 - dvě pružiny ks 1,00 183,00 183,00  0,70 0,70
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MŠ PETŘVALD - VZT

 MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG

POZICE ČÍSLO ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem
VÝKRESU ková Dodávka Montáž ková

Montáž ks 1,00 36,60 36,60

3.11

D.1.4.3.b.01 Stěnová mřížka hliníková, rozteč lamel 25mm jednořadá vel. 200x100mm, RAL 9010, 
vč.upevňovacího rámečku ks 2,00 365,00 730,00  1,20 2,40
Montáž ks 2,00 73,00 146,00

POTRUBÍ VZT :
D.1.4.3.b.02 Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 1050/tvarovek (%): 100, (nad 

šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v 
rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,uchycení co 3 m 
pomocí zavitových tyčí přes silenbloky - pryž., potrubí kde může vznikat kondenzace 
bude ve vodotěsném vyspádovaném provedení do nejnižších míst, ,  netěsnost potrubí 
na 100m max. 2%. )

bm 3,60 660,00 2 376,00  10,00 36,00
Montáž bm 3,60 198,00 712,80

D.1.4.3.b.02-04 TR SPIRO f 100 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním 
do 10% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, 
uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) bm 6,20 192,00 1 190,40  1,60 9,92
Montáž bm 6,20 57,60 357,12

D.1.4.3.b.01 TR SPIRO f 125 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním 
do 0% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, 
uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 0,40 135,00 54,00  2,10 0,84
Montáž bm 0,40 40,50 16,20

D.1.4.3.b.01 TR SPIRO f 160 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním 
do 0% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, 
uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 1,30 155,00 201,50  2,70 3,51
Montáž bm 1,30 46,50 60,45

D.1.4.3.b.02-04 TR SPIRO f 200 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním 
do 10% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, 
uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 148,20 203,00 30 084,60  3,40 503,88
Montáž bm 148,20 60,90 9 025,38

D.1.4.3.b.01-04 Montážní a závěsový materiál na bm bm 182,10 100,00 18 210,00  0,80 145,68

Celkem: 346 506,50 66 093,35 potrubí: 716,85

ostatní: 334,20
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MŠ PETŘVALD - VZT

 MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG

POZICE ČÍSLO ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem
VÝKRESU ková Dodávka Montáž ková

Nátěry  

I
Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013(RAL určí architekt)

m2 0,00 220,00 0,00

Nátěry celkem 0,00

Přesun hmot

 - Potrubí t 0,717 10 000,00 7 168,50

 - ostatní t 0,334 12 000,00 4 010,40

Izolace:

D.1.4.3.b.02,04 Tepelná izolace - z minerální vlny s Al polepem tl. 40 mm m2 24,00 460,00 11 040,00
D.1.4.3.b.03-04 Protipožární izolace  - odolná z vnitřní strany potrubí min. 30 minut (EI30S), případné 

příruby těsněny nehořlavou páskou 20x3mm, izolace z minerální vlny tlouštky 50 mm 
(65 kg/m3)  s polepem AL fólií. Typ systému  s atestem.  Lamelová zkružovatelný pás z 
výztužnou mřížkou ze skelné tkaniny a Al. polepem 

m2 14,00 520,00 7 280,00

Izolace Celkem 18 320,00

Stavební výpomoc:
Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po 
obvodu použít trvale pružný tmel.

ks 23,00 270,00 6 210,00

Stavební výpomoc celkem 6 210,00

HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně 
odpracovaných hodin potvrzených v montážním  deníku

hod. 8,00 300,00 2 400,00

- Zaregulování průtoků vzduchu hod. 8,00 350,00 2 800,00
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Dílčí rozpočet - vzduchotechnika

 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ 
ŠENOVSKÉ,735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ 
KAPACITY MŠ

 

1 Dodávka 346 507,- Kč
2 Dopravné 5,0% z položky 1 17 325,- Kč
3 Nátěry 0,- Kč
4 Dodávka celkem 363 832,- Kč
5 Montáž 66 093,- Kč
6 Přesun hmot - potrubí 7 169,- Kč
7 Přesun hmot - ostatní 4 010,- Kč
8 PPV 1% z pol. 5 661,- Kč
9 Montáž celkem 77 933,- Kč

10 Dodávka + montáž 441 765,- Kč
11 HZS 2 400,- Kč
12 Izolace 18 320,- Kč
13 Stavební výpomoc 6 210,- Kč
14 Zaregulování průtoků vzduchu 2 800,- Kč

15 Celkem invest. náklady VZT 471 495,- Kč

Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.

V Ostravě 20.03.2020

Vypracoval: ing. Marcel HEJTMÁNEK





Stavba:
06/2019/
Maxx/Ga

Objekt: D.1.4

Rozpočet: 2

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27776506

DIČ: CZ27776506

70030
Vypracoval: Štefek 

Ladislav

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

MH - STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16

Ostrava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 
41 Petřvald včetně rozšíření kapacity mateřské 
školy
Technika prostředí staveb

Plynoinstalace

0,00

0,00

Celkem

0,00

27 931,80

0,00

31 459,80

0,00

3 528,00

38 066,36

31 459,80

0,00

6 606,56

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

723 PSV 20 229,80 64

783 PSV 2 496,00 8

799 PSV 5 206,00 17

VN VN 3 528,00 11

Cena celkem 31 459,80 100

Vedlejší náklady

Vnitřní plynovod

Nátěry

Ostatní
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S: 06/2019/Maxx/Ga

O: D.1.4

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH Cena s DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl:723 Vnitřní plynovod 20 229,80 24 478,06
1 723120204R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 m 22,00000 345,00 7 590,00 21,00 9 183,90 800-721 RTS 19/ I

2 723120206R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40 m 10,00000 496,00 4 960,00 21,00 6 001,60 800-721 RTS 19/ I

3 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 1,50000 221,00 331,50 21,00 401,12 800-721 RTS 19/ I

4 723190907R00  Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 32,00000 12,00 384,00 21,00 464,64 800-721 RTS 19/ I

5 723190907R00  Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 32,00000 12,00 384,00 21,00 464,64 800-721 RTS 19/ I

6 723190909R00  Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 3,00000 463,00 1 389,00 21,00 1 680,69 800-721 RTS 19/ I

7 723237214R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,00000 481,00 1 443,00 21,00 1 746,03 800-721 RTS 19/ I

8 723185114V Připojovací ohebná hadice DN 20 L=800mm s certifikátem m 3,00000 506,00 1 518,00 21,00 1 836,78 Vlastní

9 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 5,00000 406,00 2 030,00 21,00 2 456,30 Prav.M RTS 19/ I

10 998723202R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m % 200,29500 1,00 200,30 21,00 242,36 800-721 RTS 19/ I

2ks u kotlů

1ks  sporák

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41 Petřvald včetně rozšíření kapacity mateřské školy

Technika prostředí staveb

Plynoinstalace

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

vodorovně do 50 m
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S: 06/2019/Maxx/Ga

O: D.1.4

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH Cena s DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41 Petřvald včetně rozšíření kapacity mateřské školy

Technika prostředí staveb

Plynoinstalace

Díl:783 Nátěry 2 496,00 3 020,16
11 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x 

emailováním a základním nátěrem
m 32,00000 78,00 2 496,00 21,00 3 020,16 800-783 RTS 19/ I

Díl:799 Ostatní 5 206,00 6 299,26
12 799723224V Stavební výpomoci , sekání drážek,  průrazů , zapravení ks    1,00000 3 016,00 3 016,00 21,00 3 649,36 Vlastní

13 799730313V Pomocný montážní , spojovací a těsnící materiál. Konzoly , závěsy ... drobné 
fitinky

kg 15,00000 146,00 2 190,00 21,00 2 649,90 Vlastní

Díl:VN Vedlejší náklady 3 528,00 4 268,88
14 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 046,00 1 046,00 21,00 1 265,66 RTS 19/ I

15 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 482,00 2 482,00 21,00 3 003,22 RTS 19/ I

Celkem 31 459,80

na vzduchu schnoucí
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Výkaz výměr (slepý rozpočet)

Akce: Dodávka a montáž 1 ks nového výtahu OLJ 630-1,0-2-3P
Adresa: MŠ Šenovská, 735 41 Petřvald
Typ výtahů: OLJ 630/1,0      2/3 průchozí

č. pol. Položka cena v Kč/1 ks Celková cena v Kč

1. Projektová dokumentace výtahu vč. Schválení 20 000 Kč
2. Dodávka výtahu 620 000 Kč
3. Montáž + zkoušky  + doprava 100 000 Kč
4. Zařízení staveniště 15 000 Kč

Cena cekem bez DPH

CENA CELKEM bez DPH 755 000 Kč
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