
Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   23 358,07 5 790 268,85 5 813 626,93
31    2 960,00 19 464,99 22 424,99

1 311311911IM m3 0,01 4 759,00 0,00 40,69 40,69
2 311351105IM m2 0,34 966,00 0,00 330,37 330,37
3 311351106IM m2 0,34 278,00 0,00 95,08 95,08
4 317121102IM kus 12,00 230,00 0,00 2 760,00 2 760,00
5 593211010IM kus 3,00 257,00 0,00 771,00 771,00
6 593211000IM kus 5,00 212,00 1 060,00 0,00 1 060,00
7 612325421IM m2 140,62 110,00 0,00 15 467,85 15 467,85
8 59321898IM kus 4,00 475,00 1 900,00 0,00 1 900,00

34    0,00 18 340,26 18 340,26
9 340239235IM m2 9,70 758,00 0,00 7 350,11 7 350,11
10 340239245IM m2 1,60 849,00 0,00 1 358,40 1 358,40
11 342272523IM m2 8,99 809,00 0,00 7 272,91 7 272,91
12 349231821IM m2 1,32 1 787,00 0,00 2 358,84 2 358,84

61    0,00 410 594,92 410 594,92
13 611325422IM m2 294,30 265,00 0,00 77 989,50 77 989,50
14 342272323IM m2 86,48 596,00 0,00 51 540,89 51 540,89
15 612181001IM m2 156,68 380,00 0,00 59 539,35 59 539,35
16 612325422IM m2 820,00 219,00 0,00 179 580,06 179 580,06
17 612341321IM m2 161,03 244,00 0,00 39 290,83 39 290,83
18 619991011IM m2 24,33 41,00 0,00 997,33 997,33
19 619991011IM m2 34,56 41,00 0,00 1 416,96 1 416,96
20 619991021IM m 48,00 5,00 0,00 240,00 240,00

63    0,00 2 914,89 2 914,89
21 631311121IM m3 0,61 4 759,00 0,00 2 914,89 2 914,89

64    0,00 47 349,00 47 349,00
22 642942111IM kus 17,00 1 200,00 0,00 20 400,00 20 400,00
23 553311000IM kus 2,00 1 476,00 0,00 2 952,00 2 952,00
24 553311040IM kus 12,00 1 594,00 0,00 19 128,00 19 128,00
25 553311060IM kus 3,00 1 623,00 0,00 4 869,00 4 869,00

94    0,00 23 855,00 23 855,00
26 949111112IM sada 65,00 367,00 0,00 23 855,00 23 855,00

95    0,00 53 091,00 53 091,00
27 952901111IM m2 1 061,82 50,00 0,00 53 091,00 53 091,00

96    0,00 71 774,58 71 774,58
28 965042121IM m3 2,79 4 580,00 0,00 12 780,03 12 780,03
29 962031132IM m2 164,53 109,00 0,00 17 933,82 17 933,82
30 967031733IM m2 4,18 384,00 0,00 1 603,20 1 603,20
31 967031734IM m2 6,31 556,00 0,00 3 506,14 3 506,14
32 968082022IM m2 4,32 208,00 0,00 898,56 898,56
33 968072455IM m2 24,80 342,00 0,00 8 481,60 8 481,60
34 968072456IM m2 9,14 262,00 0,00 2 395,53 2 395,53
35 961055111IM m3 1,70 5 863,00 0,00 9 967,10 9 967,10
36 962052211IM m3 2,72 4 515,00 0,00 12 280,80 12 280,80
37 113108305R00 m2 5,95 125,00 0,00 743,75 743,75 RTS I / 2021
38 985132311.1IM m2 5,95 199,00 0,00 1 184,05 1 184,05

97    0,00 403 874,08 403 874,08
39 978059541IM m2 52,49 109,00 0,00 5 720,95 5 720,95
40 971033531IM m2 1,76 288,00 0,00 506,88 506,88
41 978059541IM m2 52,49 109,00 0,00 5 720,95 5 720,95
42 985312134.1IM m2 761,02 515,00 0,00 391 925,30 391 925,30

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 7 mm

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
Bourání základů ze ŽB
Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3
Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 15 m2, tl. 5 cm
Ruční dočištění ploch  ocelových kartáči

Bourání konstrukcí
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm
Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P
Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou
Podlahy a podlahové konstrukce
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm
Výplně otvorů
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek přesnýh  hladkých pórobrtonových tl 150 mm
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel hladkých pórobetonových tl 200 mm
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm
Úprava povrchů vnitřní
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm
překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm
překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%
překlad nenosný YTONG NEP 10 P4,4-600 125x24,9x10 cm
Stěny a příčky

Lokalita: Zhotovitel: Konec výstavby: MH - STAVBY s.r.o.

Odstranění oboustranného bednění zdí nosných

Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20

 JKSO: Zpracováno dne: 03.06.2021 Zpracoval:

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zdi podpěrné a volné

Zřízení oboustranného bednění zdí nosných

Projektant:03.06.2021Začátek výstavby:  Druh stavby:

Slepý stavební rozpočet
 Název stavby: Objednatel: Doba výstavby:INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ,ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD



99    0,00 112 003,11 112 003,11
43 997013511IM t 51,24 361,00 0,00 18 496,20 18 496,20
44 997013509IM t 675,89 11,00 0,00 7 434,81 7 434,81
45 997013803IM t 47,70 1 495,00 0,00 71 304,03 71 304,03
46 997013822IM t 0,58 3 600,00 0,00 2 098,80 2 098,80
47 998011002IM t 40,35 314,00 0,00 12 669,27 12 669,27

711    0,00 9 270,37 9 270,37
48 711193121IM m2 24,46 375,00 0,00 9 172,50 9 172,50
49 998711102R00 t 0,09 1 138,00 0,00 97,87 97,87 RTS I / 2021

713    0,00 49 348,82 49 348,82
50 713111121IM m2 100,44 110,00 0,00 11 048,40 11 048,40
51 631509830IM m2 102,45 275,00 0,00 28 173,42 28 173,42
52 713463121IM m 131,00 45,00 0,00 5 895,00 5 895,00
53 631430510IM m 2,00 15,00 0,00 30,00 30,00
54 631430511IM m 6,00 25,00 0,00 150,00 150,00
55 631430520IM m 45,00 13,00 0,00 585,00 585,00
56 631431130IM m 29,00 23,00 0,00 667,00 667,00
57 631431150IM m 13,00 11,00 0,00 143,00 143,00
58 631431151IM m 33,00 19,00 0,00 627,00 627,00
59 713463121IM m 28,00 45,00 0,00 1 260,00 1 260,00
60 631431151.1IM m 28,00 10,00 0,00 280,00 280,00
61 998713102R00 t 0,49 1 000,00 0,00 490,00 490,00 RTS I / 2021

714    3 267,07 313 254,54 316 521,61
62 714119001IM m 152,00 56,00 0,00 8 512,00 8 512,00
63 605110600IM m3 0,60 8 860,00 0,00 5 316,00 5 316,00
64 714121002IM m2 100,44 1 386,00 0,00 139 209,84 139 209,84
65 590360770IM m2 105,46 707,00 0,00 74 561,63 74 561,63
66 714123002IM m2 45,00 884,00 0,00 39 781,02 39 781,02
67 607222640IM m2 47,25 319,00 0,00 15 073,08 15 073,08
68 631509300IM m2 47,25 453,00 0,00 21 404,73 21 404,73
69 714186034IM m2 90,00 58,00 0,00 5 220,13 5 220,13
70 63150818IM m2 49,50 66,00 3 267,07 0,00 3 267,07
71 611553610IM m2 49,50 40,00 0,00 1 980,04 1 980,04
72 998714102R00 t 1,71 1 282,00 0,00 2 196,07 2 196,07 RTS I / 2021

721    0,00 13 924,00 13 924,00
73 721173401IM m 7,00 345,00 0,00 2 415,00 2 415,00
74 721173402IM m 2,00 390,00 0,00 780,00 780,00
75 721173723IM m 8,00 245,00 0,00 1 960,00 1 960,00
76 721173724IM m 16,00 290,00 0,00 4 640,00 4 640,00
77 72117PC1IM kus 2,00 675,00 0,00 1 350,00 1 350,00
78 72117PC2IM kus 2,00 950,00 0,00 1 900,00 1 900,00
79 721274122IM kus 1,00 160,00 0,00 160,00 160,00
80 721290111IM m 46,00 15,00 0,00 690,00 690,00
81 998721102R00 t 0,03 1 000,00 0,00 29,00 29,00 RTS I / 2021

722    0,00 51 868,00 51 868,00
82 722130232IM m 5,00 290,00 0,00 1 450,00 1 450,00
83 722130803IM m 116,00 45,00 0,00 5 220,00 5 220,00
84 72213R01IM kus 1,00 625,00 0,00 625,00 625,00
85 722174002IM m 46,00 240,00 0,00 11 040,00 11 040,00
86 722174003IM m 74,00 260,00 0,00 19 240,00 19 240,00
87 722174004IM m 8,00 310,00 0,00 2 480,00 2 480,00
88 722-R-1 kus 2,00 360,00 0,00 720,00 720,00
89 722-R-01 kus 6,00 280,00 0,00 1 680,00 1 680,00
90 722-R-02 kus 3,00 120,00 0,00 360,00 360,00
91 722-R-03 kus 3,00 180,00 0,00 540,00 540,00
92 722-R-05 kus 3,00 750,00 0,00 2 250,00 2 250,00
93 722-R-04 kus 3,00 590,00 0,00 1 770,00 1 770,00
94 551119980IM kus 12,00 155,00 0,00 1 860,00 1 860,00
95 722290215IM m 128,00 15,00 0,00 1 920,00 1 920,00
96 998001011R00 t 0,71 1 000,00 0,00 713,00 713,00 RTS I / 2021

725    0,00 192 246,00 192 246,00
97 725112R01IM kus 2,00 4 800,00 0,00 9 600,00 9 600,00
98 72513R01IM kus 2,00 4 300,00 0,00 8 600,00 8 600,00
99 72513R02IM kus 2,00 950,00 0,00 1 900,00 1 900,00
100 72513R03IM kus 2,00 1 450,00 0,00 2 900,00 2 900,00
101 725211602IM kus 10,00 2 450,00 0,00 24 500,00 24 500,00
102 725211681IM kus 2,00 2 570,00 0,00 5 140,00 5 140,00
103 725211R01IM kus 10,00 480,00 0,00 4 800,00 4 800,00Sifon chromovaný  19.0 prům 40, 5/4

klozet inv.-se zvýšenou výškou
Stojící výlevka  s plastovou mřížkou 5104.6 ,odpad zadní rovný
Plastová nádržka pro splachování FONTÁNA
Baterie nástěnná vanová s delším ramínkem Metalia 55072/1, rozteč 150mm
Umyvadlo  550 mm s otvorem pro baterii  LAUFEN PRO B 1095.1
Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm

Manometr vč.3 cest.kohoutu 0-1 MPa
POV 3/4"
ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2"
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100
Přesun hmot pro piloty betonované na místě
Zařizovací předměty

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm
Tvarovky PPR  - pro potrubí PPR 20 v délce 46m, PPR 25 -74m
KK 3/4"
Zkuš K 1/2"
Zpětná klapka 3/4"

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
Vnitřní vodovod
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované tvarovky- tvarovky pro potr. DN20 dl.5m
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm

Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50
Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70
Tvarovky  KG- pro potrubí KG 100 dl.7m - 1ks a KG 125 dl.2m  1ks
Tvarovky HT-pro potrubí HT 50 dl.8m-1ks a HT 70 dl.16m 1ks
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

fólie difuzní
parozábrana
Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m
Vnitřní kanalizace
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125

Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických panelů vč.stavitelných závěsů
panel akustický , bílá 500, 1200x1200x15mm
Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt
deska dřevotřísková laminovaná přírodní buk tl. 8 mm 2070 x 2800 mm
deska akustická  1200x600 tl.50 mm
Montáž pohltivých desek zakrytí desek sklotkaninou (folií, pletivem)

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x
izolace potrubní Tubex  AL  15/15 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
Izolace akustické a protiotřesová opatření
Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů podkladového roštu
řezivo jehličnaté omítané střed jakost I

izolace potrubní Tubex  AL 10/35 mm
izolace potrubní Tubex  AL 20/35 mm
izolace potrubní Tubex    AL 10/28 mm
izolace potrubní Tubex  AL 20/28 mm
izolace potrubní Tubex  AL  10/22 mm
izolace potrubní Tubex  AL  20/22 mm

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek
rohož lamelová MV - ML3 600x5000 tl.50 mm
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
Izolace proti vodě

Přesun hmot



104 725211R02IM kus 10,00 450,00 0,00 4 500,00 4 500,00
105 725211R03IM kus 9,00 1 680,00 0,00 15 120,00 15 120,00
106 725211R04IM kus 2,00 1 500,00 0,00 3 000,00 3 000,00
107 725211R05IM kus 14,00 450,00 0,00 6 300,00 6 300,00
108 725211R06IM kus 2,00 1 950,00 0,00 3 900,00 3 900,00
109 725211R07IM kus 2,00 2 150,00 0,00 4 300,00 4 300,00
110 725211R08IM kus 6,00 1 100,00 0,00 6 600,00 6 600,00
111 725211R09IM kus 10,00 1 830,00 0,00 18 300,00 18 300,00
112 725211R10IM kus 1,00 3 450,00 0,00 3 450,00 3 450,00
113 725532218IM kus 1,00 9 700,00 0,00 9 700,00 9 700,00
114 72533R01IM kus 22,00 60,00 0,00 1 320,00 1 320,00
115 725530823IM kus 3,00 150,00 0,00 450,00 450,00
116 725532118IM kus 1,00 8 600,00 0,00 8 600,00 8 600,00
117 725822612.1IM kus 2,00 1 600,00 0,00 3 200,00 3 200,00
118 725231203IM kus 2,00 2 500,00 0,00 5 000,00 5 000,00
119 725823122IM kus 2,00 1 450,00 0,00 2 900,00 2 900,00
120 72512R01IM kus 8,00 1 250,00 0,00 10 000,00 10 000,00
121 72512R02IM kus 8,00 2 600,00 0,00 20 800,00 20 800,00
122 72512R03IM kus 8,00 670,00 0,00 5 360,00 5 360,00
123 72512R04IM kus 8,00 120,00 0,00 960,00 960,00
124 998725102R00 t 1,05 1 000,00 0,00 1 046,00 1 046,00 RTS I / 2021

726    0,00 72 508,00 72 508,00
125 726141011IM kus 2,00 5 800,00 0,00 11 600,00 11 600,00
126 726141031IM kus 8,00 6 900,00 0,00 55 200,00 55 200,00
127 726191002IM kus 8,00 680,00 0,00 5 440,00 5 440,00
128 998726121R00 t 0,27 1 000,00 0,00 268,00 268,00 RTS I / 2021

728    0,00 51 558,50 51 558,50
129 240R101IM kus 6,00 550,00 0,00 3 300,00 3 300,00
130 240R101IM kus 6,00 3 741,00 0,00 22 446,00 22 446,00
131 240R102IM m 2,50 235,00 0,00 587,50 587,50
132 240R103IM m 0,50 240,00 0,00 120,00 120,00
133 240R104IM m 4,00 2 430,00 0,00 9 720,00 9 720,00
134 240R104IM m 3,00 1 065,00 0,00 3 195,00 3 195,00
135 751398042IM kus 1,00 356,00 0,00 356,00 356,00
136 R01IM 1,00 3 889,00 0,00 3 889,00 3 889,00
137 751510044IM m 5,00 1 589,00 0,00 7 945,00 7 945,00

733    0,00 9 930,00 9 930,00
138 733120815IM m 28,00 60,00 0,00 1 680,00 1 680,00
139 733221102IM m 28,00 230,00 0,00 6 440,00 6 440,00
140 73322R1.1IM kus 1,00 550,00 0,00 550,00 550,00
141 733291101IM m 28,00 15,00 0,00 420,00 420,00
142 7332911R1IM kpl 2,00 350,00 0,00 700,00 700,00
143 998733101R00 t 0,01 10 000,00 0,00 140,00 140,00 RTS I / 2021

735    0,00 15 580,00 15 580,00
144 735121810IM m2 4,80 65,00 0,00 312,00 312,00
145 735152473IM kus 1,00 2 990,00 0,00 2 990,00 2 990,00
146 735152474IM kus 1,00 3 150,00 0,00 3 150,00 3 150,00
147 735152475IM kus 1,00 3 310,00 0,00 3 310,00 3 310,00
148 735152476IM kus 1,00 3 480,00 0,00 3 480,00 3 480,00
149 73515R01IM kus 4,00 295,00 0,00 1 180,00 1 180,00
150 73515R02IM kus 4,00 150,00 0,00 600,00 600,00
151 998735102R00 t 0,56 1 000,00 0,00 558,00 558,00 RTS I / 2021

763    0,00 111 096,87 111 096,87
152 763111411IM m2 1,44 1 188,00 0,00 1 710,72 1 710,72
153 763111437IM m2 25,29 1 417,00 0,00 35 833,10 35 833,10
154 763121714IM m2 4,64 32,00 0,00 148,48 148,48
155 763121715IM m 8,80 55,00 0,00 484,00 484,00
156 763122551.1IM m2 4,96 1 348,00 0,00 6 686,08 6 686,08
157 763131451IM m2 55,13 803,00 0,00 44 269,39 44 269,39
158 763131713IM m 48,47 120,00 0,00 5 815,90 5 815,90
159 763131481IM m2 8,64 1 051,00 0,00 9 080,64 9 080,64
160 763131712IM m 3,20 120,00 0,00 384,00 384,00
161 763131714IM m2 66,06 36,00 0,00 2 378,16 2 378,16
162 763131713IM m 8,10 120,00 0,00 972,00 972,00
163 998763101R00 t 2,44 1 366,00 0,00 3 334,41 3 334,41 RTS I / 2021

766    17 131,00 213 133,95 230 264,95
164 6666R01IM m2 43,80 3 362,00 0,00 147 255,60 147 255,60
165 6666R02IM m2 4,00 326,00 0,00 1 304,00 1 304,00

Konstrukce truhlářské
WC zástěny-ozn.1/P
Plastová dvířka 30/30cm do SDK podhledu

SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem
SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
SDK podhled napojení na jiný druh podhledu
SDK podhled základní penetrační nátěr
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem
Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním
SDK stěna  profil UW+2xCW 50 desky 3xDF 15 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 240
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W
Armatura rohová R 384
TSH
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m
Dřevostavby

Topná zkouška a zaškolení obsluhy
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
Otopná tělesa
Demontáž otopného tělesa ocelového článkového
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm
Rozvod potrubí
Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38
Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1
Tvarovky Cu -  pro potr.Cu 15x1, dl.28m
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5

Potrubí SPIRO flexo D80
Potrubí SPIRO flexo D100
T kus 80/125mm
Potrubí flexi D400mm
Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm
protidešťová žaluzie D 400mm

Instalační předstěna - klozet závěsný v 980 mm s ovládáním zepředu a shora do kombinovaných stěn
Souprava pro předstěnovou montáž
Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m
Vzduchotechnika
Montáž -malý radiální ventilátor, výkon 100m3/hod,  vč.doběhu DT3
Malý radiální ventilátor, výkon 100m3/hod,  vč.doběhu DT3

Závěsný klozet
Sedátko
Zvuková izolace s krytkou
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
Instalační prefabrikáty
Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do kombinovaných stěn

Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 120 l / 3 kW
Baterie umyvadlové stojánkové ZDRAVOTNÍ
Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou
Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí
Splachovací tlačítko Sigma 01 bílé

Madla pro inval.-WC
WC souprava nástěnná nerez MAT 232050
Zásobník toaletního papíru SLZ 37 ,prům 27cm
El.průtokový ohřívač pod umyvadlo vč.stojánk.baterie a flexi hadice
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný vodorovný 160 l / 2 kW
Demontáž stáv.zařiz.předmětů

Výpust Clicker velký
Umyvadlová stojánková baterie bez výpusti ORAS SAGA 191OF
Zrcadlo 700 x 700 s fasetou10mm vč.úchytů
Dvojháček nerez MAT 232003 100X30X43
Madla pro inval.-umyvadlo



166 766660001IM kus 14,00 787,00 0,00 11 018,00 11 018,00
167 611603200IM kus 2,00 9 650,00 0,00 19 300,00 19 300,00
168 611600520IM kus 12,00 1 181,00 0,00 14 172,00 14 172,00
169 766660002IM kus 3,00 854,00 0,00 2 562,00 2 562,00
170 61160222IM kus 3,00 1 245,00 3 735,00 0,00 3 735,00
171 766660722IM kus 17,00 967,00 0,00 16 439,00 16 439,00
172 54914622IM kus 17,00 788,00 13 396,00 0,00 13 396,00
173 766691914IM kus 19,00 30,00 0,00 570,00 570,00
174 766691915IM kus 3,00 54,00 0,00 162,00 162,00
175 998766102R00 t 0,30 1 183,00 0,00 351,35 351,35 RTS I / 2021

767    0,00 1 337 285,22 1 337 285,22
176 767112812IM m2 13,30 416,00 0,00 5 531,44 5 531,44
177 767531111IM m2 1,80 63,00 0,00 113,40 113,40
178 697520300IM m2 1,80 7 800,00 0,00 14 040,00 14 040,00
179 767531125IM m 5,60 84,00 0,00 470,40 470,40
180 697521500IM m 5,60 1 057,00 0,00 5 919,20 5 919,20
181 767581802IM m2 14,85 173,00 0,00 2 569,05 2 569,05
182 767582800IM m2 14,85 47,00 0,00 697,95 697,95
183 767640222IM kus 3,00 8 594,00 0,00 25 782,00 25 782,00
184 553R01IM kus 3,00 72 032,00 0,00 216 096,00 216 096,00
185 767641800IM kus 5,00 279,00 0,00 1 395,00 1 395,00
186 767641805IM kus 4,00 320,00 0,00 1 280,00 1 280,00
187 767691823IM kus 6,00 60,00 0,00 360,00 360,00
188 767R01IM kus 1,00 315 500,00 0,00 315 500,00 315 500,00
189 767R02IM kus 1,00 259 000,00 0,00 259 000,00 259 000,00
190 767R03IM kus 1,00 413 500,00 0,00 413 500,00 413 500,00
191 767R04IM kus 3,00 25 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00
192 998767102R00 t 0,02 1 539,00 0,00 30,78 30,78 RTS I / 2021

771    0,00 62 151,15 62 151,15
193 771474112IM m 8,70 120,00 0,00 1 044,00 1 044,00
194 597613120.1IM kus 29,58 75,00 0,00 2 218,50 2 218,50
195 771571810IM m2 55,81 155,00 0,00 8 650,24 8 650,24
196 771574112IM m2 65,92 500,00 0,00 32 960,00 32 960,00
197 597612640IM m2 67,24 200,00 0,00 13 447,68 13 447,68
198 771591111IM m2 65,92 54,00 0,00 3 559,68 3 559,68
199 998771102R00 t 0,42 650,00 0,00 271,05 271,05 RTS I / 2021

776    0,00 1 063 865,86 1 063 865,86
200 776111115IM m2 990,32 29,00 0,00 28 719,28 28 719,28
201 776111116IM m2 924,40 25,00 0,00 23 110,00 23 110,00
202 776111211IM m 114,72 30,00 0,00 3 441,60 3 441,60
203 776111221IM m 114,72 25,00 0,00 2 868,00 2 868,00
204 776111311IM m2 924,40 20,00 0,00 18 488,00 18 488,00
205 776111321IM m 114,72 20,00 0,00 2 294,40 2 294,40
206 776111331IM m 114,72 20,00 0,00 2 294,40 2 294,40
207 776121111IM m2 924,40 35,00 0,00 32 354,00 32 354,00
208 776121211IM m 114,72 20,00 0,00 2 294,40 2 294,40
209 776121221IM m 114,72 20,00 0,00 2 294,40 2 294,40
210 776141111IM m2 924,40 180,00 0,00 166 392,00 166 392,00
211 776201812IM m2 924,40 75,00 0,00 69 330,00 69 330,00
212 284110190.1IM m2 916,91 499,00 0,00 457 536,09 457 536,09
213 776221111IM m2 890,20 120,00 0,00 106 824,00 106 824,00
214 776321111IM m 114,72 152,00 0,00 17 437,44 17 437,44
215 284110190.1IM m2 60,23 499,00 0,00 30 053,77 30 053,77
216 776321211IM m 114,72 120,00 0,00 13 766,40 13 766,40
217 776410811IM m 448,56 20,00 0,00 8 971,24 8 971,24
218 776411111IM m 473,56 120,00 0,00 56 827,20 56 827,20
219 283421400IM kus 198,90 55,00 0,00 10 939,24 10 939,24
220 998001011R00 t 7,63 1 000,00 0,00 7 630,00 7 630,00 RTS I / 2021

781    0,00 173 052,86 173 052,86
221 781414113IM m2 156,68 560,00 0,00 87 742,20 87 742,20
222 597610410IM m2 159,82 179,00 0,00 28 607,18 28 607,18
223 781479191IM m2 156,68 79,00 0,00 12 377,96 12 377,96
224 781479197IM m2 156,68 60,00 0,00 9 400,98 9 400,98
225 781494111IM m 70,50 175,00 0,00 12 337,50 12 337,50
226 781494511IM m 102,81 121,00 0,00 12 439,41 12 439,41
227 781495111IM m2 156,68 54,00 0,00 8 460,88 8 460,88
228 998781102R00 t 2,60 650,00 0,00 1 686,75 1 686,75 RTS I / 2021

783    0,00 47 050,00 47 050,00

Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
Penetrace podkladu vnitřních obkladů
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
Nátěry

Přesun hmot pro piloty betonované na místě
Obklady (keramické)
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
obkládačky keramické  20 x 25 x 0,68 cm I. j.
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým

Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm
PVC homogenní zátěžové tl. 4mm
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm
soklík PVC-dl.2,5m

Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm
Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
PVC homogenní zátěžové tl. 4mm
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm
Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm
Vysátí podkladu povlakových podlah
Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm
Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

dlaždice keramické tl.10mm
Podlahy penetrace podkladu
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
Podlahy povlakové
Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
Podlahy z dlaždic
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm
sokl  30 x 8 x 0,8 cm
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2
Montáž a dod.automatické plošiny ke schodišti-č.1-ozn.2/Z
Montáž a dod.automatické plošiny ke schodišti-č.2-ozn.3/Z
Montáž a dod.automatické plošiny ke schodišti-č.3-ozn.4/Z
Stavební připravenost pro automatické plošiny ke schodišti- ozn.2/Z, 3/Z a 4/Z

rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al
Demontáž podhledu z kovových lamel
Demontáž roštu podhledu
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem
Hliníkové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem ozn.1/H-vel. 1,5/2,66m
Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Demontáž stěn pro zasklení svařovaných
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón
rohož vstupní L provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/
Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 KLASIK
Montáž dveřního kování
klika včetně štítu a montážního materiálu
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky plastové 60-70x197 cm
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy



229 783617147IM m2 110,00 255,00 0,00 28 050,00 28 050,00
230 783R01IM kus 19,00 1 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00

784    0,00 307 765,89 307 765,89
231 784121001IM m2 2 366,25 35,00 0,00 82 818,68 82 818,68
232 784181101IM m2 2 748,07 18,00 0,00 49 465,31 49 465,31
233 784331001IM m2 2 748,07 60,00 0,00 164 884,38 164 884,38
234 784331011IM m2 1 766,25 6,00 0,00 10 597,52 10 597,52

M21    0,00 527 377,00 527 377,00
235 210-01 Kč 1,00 497 931,00 0,00 497 931,00 497 931,00 RTS I / 2021
236 210-02 Kč 1,00 19 846,00 0,00 19 846,00 19 846,00 RTS I / 2021
237 210-03 Kč 1,00 9 600,00 0,00 9 600,00 9 600,00 RTS I / 2021

M46    0,00 4 740,00 4 740,00
238 742110107IM m 12,00 236,00 0,00 2 832,00 2 832,00
239 345751520.1IM m 12,00 159,00 0,00 1 908,00 1 908,00

   20 389,24 1 375 225,30 1 395 614,54
11    0,00 86 736,20 86 736,20

240 113106121IM m2 39,20 71,00 0,00 2 783,20 2 783,20
241 113107012IM m2 26,00 286,00 0,00 7 436,00 7 436,00
242 113107122IM m2 89,00 341,00 0,00 30 349,00 30 349,00
243 113107143IM m2 89,00 337,00 0,00 29 993,00 29 993,00
244 113107166IM m2 72,00 110,00 0,00 7 920,00 7 920,00
245 113202111IM m 127,00 65,00 0,00 8 255,00 8 255,00

13    0,00 54 278,40 54 278,40
246 132201201IM m3 45,23 1 200,00 0,00 54 278,40 54 278,40

17    0,00 34 327,47 34 327,47
247 174101101IM m3 5,20 144,00 0,00 748,80 748,80
248 583336770IM t 10,40 440,00 0,00 4 576,00 4 576,00
249 175101201IM m3 20,92 844,00 0,00 17 653,83 17 653,83
250 175101209IM m3 20,92 267,00 0,00 5 584,84 5 584,84
251 175111101IM m3 4,00 561,00 0,00 2 244,00 2 244,00
252 583313490IM t 8,00 440,00 0,00 3 520,00 3 520,00

18    0,00 2 760,00 2 760,00
253 181951102IM m2 120,00 23,00 0,00 2 760,00 2 760,00

21    0,00 15 562,50 15 562,50
254 211971121IM m2 56,00 44,00 0,00 2 464,00 2 464,00
255 693111460IM m2 58,80 39,00 0,00 2 293,20 2 293,20
256 212532111IM m3 3,45 1 554,00 0,00 5 361,30 5 361,30
257 212755216IM m 23,00 128,00 0,00 2 944,00 2 944,00
258 21275R1IM kus 1,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00

33    0,00 118 039,98 118 039,98
259 338171R1IM kus 37,00 328,00 0,00 12 136,00 12 136,00
260 553422520IM kus 37,00 314,00 0,00 11 618,00 11 618,00
261 339921132IM m 43,53 675,00 0,00 29 382,75 29 382,75
262 592282790IM kus 304,71 213,00 0,00 64 903,23 64 903,23

56    0,00 63 447,44 63 447,44
263 564761111IM m2 53,48 214,00 0,00 11 444,29 11 444,29
264 564801112IM m2 158,65 51,00 0,00 8 091,30 8 091,30
265 564851112IM m2 120,55 180,00 0,00 21 699,54 21 699,54
266 564851115IM m2 38,10 211,00 0,00 8 039,10 8 039,10
267 567123811IM m2 38,10 372,00 0,00 14 173,20 14 173,20

59    0,00 89 485,42 89 485,42
268 596211110IM m2 106,30 371,00 0,00 39 438,78 39 438,78
269 592450380IM m2 109,49 219,00 0,00 23 978,99 23 978,99
270 596211210IM m2 38,10 403,00 0,00 15 354,30 15 354,30
271 592450070IM m2 39,24 273,00 0,00 10 713,34 10 713,34

87    0,00 6 240,00 6 240,00
272 871265211IM m 10,00 213,00 0,00 2 130,00 2 130,00
273 871275211IM m 15,00 274,00 0,00 4 110,00 4 110,00

89    13 448,00 44 074,00 57 522,00
274 892271111IM m 25,00 19,00 0,00 475,00 475,00
275 892372111IM kus 2,00 7 132,00 0,00 14 264,00 14 264,00
276 894411311IM kus 4,00 986,00 0,00 3 944,00 3 944,00
277 59224104IM kus 4,00 3 362,00 13 448,00 0,00 13 448,00
278 894412411IM kus 2,00 1 023,00 0,00 2 046,00 2 046,00
279 592241200IM kus 2,00 2 620,00 0,00 5 240,00 5 240,00
280 899103111IM kus 2,00 1 087,00 0,00 2 174,00 2 174,00
281 552410110IM kus 2,00 6 888,00 0,00 13 776,00 13 776,00
282 899331111IM kus 1,00 2 155,00 0,00 2 155,00 2 155,00Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg
poklop , kruhový rám, vstup 600 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní

palisáda PADOVA  přírodní 12 x 16,5 x 80 cm
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože
Trativody z drenážních trubek plastových-napojení na vsak.jímku
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Osazování sloupků ocelových v 2,00 m se zalitím MC
sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava podloží a základové spáry
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
textilie GEO 300 g/m2 do š 8,8 m
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
kamenivo těžené hrubé frakce 16-32
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
kamenivo těžené drobné  frakce 0-4

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Konstrukce ze zemin

žlab kabelový  PVC (200x125) žlab s víkem
02-SO 201 - VSTUP DO ŠKOLY
Přípravné a přidružené práce
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Elektromontáže
ELEKTROINSTALACE ZŠ-viz samostatný rozpočet
ELEKTROINSTALACE ZŠ - VRN
ELEKTROINSTALACE ZŠ - REVIZE
Zemní práce při montážích
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 500/100 mm

Nátěr oc.zárubní
Malby
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m
Příplatek k cenám protiplísňových maleb za barevné malby tónované tónovacími prostředky

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles



91    6 941,24 113 664,73 120 605,97
283 914111121IM kus 1,00 371,00 0,00 371,00 371,00
284 404454340IM kus 1,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00
285 914511112IM kus 1,00 829,00 0,00 829,00 829,00
286 404452350IM kus 1,00 690,00 0,00 690,00 690,00
287 40445241IM kus 1,00 726,00 726,00 0,00 726,00
288 40445253IM kus 1,00 16,00 16,00 0,00 16,00
289 404452560IM kus 2,00 209,00 418,00 0,00 418,00
290 915211111IM m 6,50 28,00 0,00 182,00 182,00
291 915311111IM kus 1,00 2 259,00 0,00 2 259,00 2 259,00
292 916231213IM m 100,30 237,00 0,00 23 771,10 23 771,10
293 592174110IM kus 28,93 85,00 0,00 2 458,80 2 458,80
294 592174170IM kus 72,52 123,00 0,00 8 920,21 8 920,21
295 916431111IM m 3,00 676,00 0,00 2 028,00 2 028,00
296 59217530IM kus 3,03 1 908,00 5 781,24 0,00 5 781,24
297 916991121IM m3 22,36 3 150,00 0,00 70 430,63 70 430,63
298 919124121IM m 3,00 175,00 0,00 525,00 525,00

93    0,00 35 238,00 35 238,00
299 935932113IM m 10,50 1 602,00 0,00 16 821,00 16 821,00
300 935932611IM kus 3,00 3 001,00 0,00 9 003,00 9 003,00
301 935932623IM kus 3,00 2 280,00 0,00 6 840,00 6 840,00
302 935932626IM kus 3,00 157,00 0,00 471,00 471,00
303 935932632IM kus 3,00 165,00 0,00 495,00 495,00
304 935932638IM kus 3,00 188,00 0,00 564,00 564,00
305 890R1IM kus 6,00 174,00 0,00 1 044,00 1 044,00

96    0,00 22 247,90 22 247,90
306 961055111IM m3 1,70 5 863,00 0,00 9 967,10 9 967,10
307 962052211IM m3 2,72 4 515,00 0,00 12 280,80 12 280,80

99    0,00 343 435,51 343 435,51
308 997221121IM t 153,01 350,00 0,00 53 554,55 53 554,55
309 997221561IM t 153,01 50,00 0,00 7 650,65 7 650,65
310 997221569IM t 2 142,18 13,00 0,00 27 848,37 27 848,37
311 997221815IM t 40,11 1 495,00 0,00 59 965,95 59 965,95
312 997221825IM t 6,53 1 495,00 0,00 9 759,36 9 759,36
313 997221845IM t 28,12 2 560,00 0,00 71 997,44 71 997,44
314 997221855IM t 78,21 780,00 0,00 61 003,80 61 003,80
315 998223011IM t 258,28 200,00 0,00 51 655,40 51 655,40

711    0,00 24 616,29 24 616,29
316 711161532IM m2 175,20 140,00 0,00 24 528,00 24 528,00
317 998711101R00 t 0,08 1 090,00 0,00 88,29 88,29 RTS I / 2021

767    0,00 273 122,67 273 122,67
318 767161132IM m 48,20 703,00 0,00 33 884,60 33 884,60
319 767165114IM m 144,60 313,00 0,00 45 259,80 45 259,80
320 140150280.1IM m 148,94 924,00 0,00 137 618,71 137 618,71
321 767R01IM kus 37,00 1 490,00 0,00 55 130,00 55 130,00
322 998767101IM t 0,88 1 402,00 0,00 1 229,55 1 229,55

783    0,00 5 823,80 5 823,80
323 783601355.1IM kus 37,00 38,00 0,00 1 406,00 1 406,00
324 783601713IM m 33,30 6,00 0,00 199,80 199,80
325 783614651.1IM kus 37,00 20,00 0,00 740,00 740,00
326 783614651IM m 33,30 20,00 0,00 666,00 666,00
327 783617611IM m 33,30 40,00 0,00 1 332,00 1 332,00
328 783617611.1IM kus 37,00 40,00 0,00 1 480,00 1 480,00

   0,00 42 125,00 42 125,00
03VRN    0,00 42 125,00 42 125,00

329 034203000 m 75,00 495,00 0,00 37 125,00 37 125,00
330 034203001 Kpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

   2 208,15 30 573,85 32 782,00
11    0,00 2 453,50 2 453,50

331 111151431IM m2 490,70 5,00 0,00 2 453,50 2 453,50
18    2 208,15 27 969,90 30 178,05

332 181111111IM m2 490,70 31,00 0,00 15 211,70 15 211,70
333 181411131IM m2 490,70 21,00 0,00 10 304,70 10 304,70
334 00572410IM kg 14,72 150,00 2 208,15 0,00 2 208,15
335 185803111IM m2 490,70 5,00 0,00 2 453,50 2 453,50

H23    0,00 150,45 150,45
336 998231311IM t 0,15 1 003,00 0,00 150,45 150,45

   162 769,65 2 857 034,15 3 019 803,80

Plochy a úpravy území
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
04-SO 01 - ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA

Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5
Povrchové úpravy terénu
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
osivo směs travní parková
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Zařízení staveniště
Oplocení staveniště
Vytýčení stáv.inž.sítí
03-SO 301 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY
Přípravné a přidružené práce

Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem spojek ner.madla s oc. sloupkem
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm
Základní antikorozní jednonásobný syntetický spojek ner.madla s oc.sloupkem
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr spojek ner.madla s oc.sloupkem

Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti nad 45 kg
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného
trubka ocelová nerezová 50 x 6,0 mm
Přechodový kus mezi nerez.madlem a ocel.stojkou-sloupkem
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
Nátěry

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
Izolace proti vodě
Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 150 kN/m2
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

Adaptér pro napojení pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP
Čelní stěna
Bourání konstrukcí
Bourání základů ze ŽB
Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3
Přesun hmot

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm
Mezikus pro kalový koš pro plastový žlab vnitřní š 300 mm
Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP
Sifon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP

obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm
obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm
Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm
obrubník HK přímý 40x37x100 cm šedý
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou

patka hliníková HP 70
víčko plastové na sloupek 60
upínací svorka na sloupek US 60
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast
Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., 500 x 700 mm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou
sloupek Al 60 - 350



11    0,00 163 589,00 163 589,00
337 112101102IM kus 1,00 329,00 0,00 329,00 329,00 RTS I / 2021
338 112201102IM kus 1,00 685,00 0,00 685,00 685,00 RTS I / 2021
339 113107130IM m2 256,00 560,00 0,00 143 360,00 143 360,00 RTS I / 2021
340 113107131IM m2 30,50 630,00 0,00 19 215,00 19 215,00 RTS I / 2021

12    0,00 266 138,70 266 138,70
341 122201101IM m3 140,07 950,00 0,00 133 069,35 133 069,35 RTS I / 2021
342 122201101IM m3 140,07 950,00 0,00 133 069,35 133 069,35 RTS I / 2021

13    0,00 54 881,29 54 881,29
343 131201101IM m3 13,22 1 200,00 0,00 15 864,00 15 864,00 RTS I / 2021
344 131201109IM m3 13,22 52,00 0,00 687,44 687,44 RTS I / 2021
345 132201101IM m3 21,42 1 500,00 0,00 32 125,50 32 125,50 RTS I / 2021
346 132201109IM m3 21,42 53,00 0,00 1 135,10 1 135,10 RTS I / 2021
347 133201101IM m3 2,25 2 200,00 0,00 4 950,00 4 950,00 RTS I / 2021
348 133201109IM m3 2,25 53,00 0,00 119,25 119,25 RTS I / 2021

16    0,00 1 451,00 1 451,00
349 162201402IM kus 1,00 162,00 0,00 162,00 162,00 RTS I / 2021
350 162201412IM kus 1,00 937,00 0,00 937,00 937,00 RTS I / 2021
351 162201422IM kus 1,00 352,00 0,00 352,00 352,00 RTS I / 2021

17    0,00 10 059,68 10 059,68
352 174101101IM m3 47,70 144,00 0,00 6 868,08 6 868,08 RTS I / 2021
353 174101102IM m3 8,08 395,00 0,00 3 191,60 3 191,60 RTS I / 2021

18    19 533,00 84 858,20 104 391,20
354 181301101IM m2 91,50 43,00 0,00 3 934,50 3 934,50 RTS I / 2021
355 10371500IM m3 9,15 1 850,00 16 927,50 0,00 16 927,50 RTS I / 2021
356 181411131IM m2 1 158,00 21,00 0,00 24 318,00 24 318,00 RTS I / 2021
357 00572410IM kg 17,37 150,00 2 605,50 0,00 2 605,50 RTS I / 2021
358 181951101IM m2 1 158,00 15,00 0,00 17 370,00 17 370,00 RTS I / 2021
359 181951102IM m2 437,10 23,00 0,00 10 053,30 10 053,30 RTS I / 2021
360 184818231IM kus 6,00 626,00 0,00 3 756,00 3 756,00 RTS I / 2021
361 184911421IM m2 30,20 42,00 0,00 1 268,40 1 268,40 RTS I / 2021
362 184911451IM m2 34,00 79,00 0,00 2 686,00 2 686,00 RTS I / 2021
363 605970030IM m3 13,42 1 600,00 0,00 21 472,00 21 472,00 RTS I / 2021

27    0,00 160 536,26 160 536,26
364 271532212IM m3 2,04 1 507,00 0,00 3 074,28 3 074,28 RTS I / 2021
365 272361821IM t 0,48 50 818,00 0,00 24 443,46 24 443,46 RTS I / 2021
366 274322511IM m3 11,30 3 325,00 0,00 37 562,53 37 562,53 RTS I / 2021
367 274351215IM m2 100,48 750,00 0,00 75 360,00 75 360,00 RTS I / 2021
368 274351216IM m2 100,48 200,00 0,00 20 096,00 20 096,00 RTS I / 2021

56    0,00 153 300,70 153 300,70
369 564731112IM m2 378,30 127,00 0,00 48 044,10 48 044,10 RTS I / 2021
370 564721112IM m2 29,30 107,00 0,00 3 135,10 3 135,10 RTS I / 2021
371 564751111IM m2 437,10 165,00 0,00 72 121,50 72 121,50 RTS I / 2021
372 591211900IM kpl 1,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 RTS I / 2021

59    143 236,65 150 046,16 293 282,81
373 591241111IM m2 29,30 980,00 0,00 28 714,00 28 714,00 RTS I / 2021
374 58380010IM t 3,85 3 627,00 13 948,10 0,00 13 948,10 RTS I / 2021
375 596211113IM m2 362,30 276,00 0,00 99 994,80 99 994,80 RTS I / 2021
376 59245114IM m2 365,92 320,00 117 095,36 0,00 117 095,36 RTS I / 2021
377 596811120IM m2 19,00 344,00 0,00 6 536,00 6 536,00 RTS I / 2021
378 59245620IM m2 11,22 321,00 3 601,62 0,00 3 601,62 RTS I / 2021
379 592456221IM m2 8,16 346,00 0,00 2 823,36 2 823,36 RTS I / 2021
380 596841130IM m2 26,50 452,00 0,00 11 978,00 11 978,00 RTS I / 2021
381 59245620IM m2 26,77 321,00 8 591,57 0,00 8 591,57 RTS I / 2021

63    0,00 3 052,50 3 052,50
382 635111142IM m3 1,80 1 630,00 0,00 2 934,00 2 934,00 RTS I / 2021
383 637121111IM m2 0,50 237,00 0,00 118,50 118,50 RTS I / 2021

89    0,00 2 800,00 2 800,00
384 899331/N1IM kus 1,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 RTS I / 2021

9    0,00 260 011,20 260 011,20
385 9/M/201IM kpl 1,00 16 500,00 0,00 16 500,00 16 500,00 RTS I / 2021
386 20/101IM kpl 1,00 110 160,00 0,00 110 160,00 110 160,00 RTS I / 2021
387 9/M/202IM kpl 1,00 7 800,00 0,00 7 800,00 7 800,00 RTS I / 2021
388 20/101IM kpl 1,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 RTS I / 2021
389 9/M/203IM kpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2021
390 20/103IM kpl 1,00 23 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 RTS I / 2021
391 9/M/204IM kpl 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 RTS I / 2021
392 953943122IM kus 22,00 154,00 0,00 3 388,00 3 388,00 RTS I / 2021

Dodávka kolotoču
Montáž kreslící tabule
Dodávka kreslící tabule
Doprava hracích prvků
Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Výšková úprava uliční šachty zvýšením a doddání nového poklopu
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lezecké stěny
Dodávka lezecké stěny
Montáž kolotoču

dlažba desková betonová 50x50x6 cm tmavě šedá-popř.nátěr
Kladení betonové pro pěší do lože z cement malty tl.50 mm vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
dlažba desková betonová 50x50x6 cm přírodně šedá
Podlahy a podlahové konstrukce
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-63 s udusáním
Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm
mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá
Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 vč.drceného kameniva tl. 30 mm
dlažba  skladebná  HBB 20x10x6 cm přírodně šedá
Kladení betonové dlažby pro pěší vč. lože z kameniva tl. 30 mm vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
dlažba desková betonová 50x50x6 cm přírodně šedá

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 110 mm
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 90 mm
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm
Příplatek ke kladení žulové dlažby u šachovnice
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Základy
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25
Zřízení bednění stěn základových pasů
Odstranění bednění stěn základových pasů

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 vč.naložení a dopr.do 20 km
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,30 m v rovině a svahu do 1:5 vč.naložení a dopravy do 20 km
kůra mulčovací volně ložená

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním a urovnáním
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
substrát zahradní
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
osivo směs travní parková

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním a zarovnáním

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm
Odkopávky a prokopávky
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
Hloubené vykopávky

Přípravné a přidružené práce
Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm
Odstranění pařezů D do 500 mm



393 553N/10IM kg 224,40 228,00 0,00 51 163,20 51 163,20 RTS I / 2021
91    0,00 146 429,60 146 429,60

394 916231113IM m 449,10 280,00 0,00 125 748,00 125 748,00 RTS I / 2021
395 592173/HrIM kus 453,59 45,00 0,00 20 411,60 20 411,60 RTS I / 2021
396 919726122IM m2 4,50 60,00 0,00 270,00 270,00 RTS I / 2021

99    0,00 698 713,38 698 713,38
397 997221141IM t 193,90 156,00 0,00 30 247,78 30 247,78 RTS I / 2021
398 997221151IM t 71,35 214,00 0,00 15 269,54 15 269,54 RTS I / 2021
399 997221551IM t 193,90 46,00 0,00 8 919,22 8 919,22 RTS I / 2021
400 997221559IM t 1 745,06 10,00 0,00 17 450,64 17 450,64 RTS I / 2021
401 997221561IM t 71,35 50,00 0,00 3 567,65 3 567,65 RTS I / 2021
402 997221569IM t 642,18 13,00 0,00 8 348,30 8 348,30 RTS I / 2021
403 997221611IM t 193,90 177,00 0,00 34 319,59 34 319,59 RTS I / 2021
404 997221612IM t 71,35 530,00 0,00 37 817,09 37 817,09 RTS I / 2021
405 997221855IM t 265,25 780,00 0,00 206 894,22 206 894,22 RTS I / 2021
406 998018001IM t 228,02 1 473,00 0,00 335 879,35 335 879,35 RTS I / 2021

712    0,00 34 644,34 34 644,34
407 71236/N10IM m2 45,06 488,00 0,00 21 988,30 21 988,30 RTS I / 2021
408 283220000IM m2 51,82 218,00 0,00 11 296,04 11 296,04 RTS I / 2021
409 998712101R00 t 1,36 1 000,00 0,00 1 360,00 1 360,00 RTS I / 2021

762    0,00 265 369,27 265 369,27
410 762086111IM kg 174,50 68,00 0,00 11 866,00 11 866,00 RTS I / 2021
411 553N/2IM kg 174,50 188,00 0,00 32 806,00 32 806,00 RTS I / 2021
412 762123231IM m 53,90 385,00 0,00 20 751,50 20 751,50 RTS I / 2021
413 605121001IM m3 1,38 39 960,00 0,00 55 144,80 55 144,80 RTS I / 2021
414 762332531IM m 32,50 206,00 0,00 6 695,00 6 695,00 RTS I / 2021
415 762332120R00 m 100,05 319,00 0,00 31 915,95 31 915,95 RTS I / 2021
416 762332140R00 m 32,50 516,00 0,00 16 770,00 16 770,00 RTS I / 2021
417 60512999 m3 3,23 11 860,00 0,00 38 307,80 38 307,80 RTS I / 2021
418 762341023IM m2 90,12 541,00 0,00 48 752,22 48 752,22 RTS I / 2021
419 998762102R00 t 2,36 1 000,00 0,00 2 360,00 2 360,00 RTS I / 2021

764    0,00 22 906,00 22 906,00
420 764549001IM m 13,40 633,00 0,00 8 482,20 8 482,20 RTS I / 2021
421 764549002IM m 3,40 805,00 0,00 2 737,00 2 737,00 RTS I / 2021
422 764549003IM m 19,00 397,00 0,00 7 543,00 7 543,00 RTS I / 2021
423 764549004IM m 13,40 282,00 0,00 3 778,80 3 778,80 RTS I / 2021
424 998764101R00 t 0,37 1 000,00 0,00 365,00 365,00 RTS I / 2021

765    0,00 12 096,87 12 096,87
425 765191099IM m2 45,06 67,00 0,00 3 018,89 3 018,89 RTS I / 2021
426 693110999IM m2 51,82 164,00 0,00 8 497,99 8 497,99 RTS I / 2021
427 998765101R00 t 0,58 1 000,00 0,00 580,00 580,00 RTS I / 2021

767    0,00 210 150,00 210 150,00
428 767/N31IM kpl 5,00 6 900,00 0,00 34 500,00 34 500,00 RTS I / 2021
429 767/N32IM kpl 4,00 7 200,00 0,00 28 800,00 28 800,00 RTS I / 2021
430 767/N33IM kpl 10,00 5 200,00 0,00 52 000,00 52 000,00 RTS I / 2021
431 767/N34IM kpl 1,00 23 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 RTS I / 2021
432 767/N35IM kpl 3,00 4 600,00 0,00 13 800,00 13 800,00 RTS I / 2021
433 767/N36IM kpl 2,00 5 200,00 0,00 10 400,00 10 400,00 RTS I / 2021
434 767/N37IM kpl 1,00 46 430,00 0,00 46 430,00 46 430,00 RTS I / 2021
435 998767101R00 t 1,22 1 000,00 0,00 1 220,00 1 220,00 RTS I / 2021

   0,00 156 000,00 156 000,00
03VRN    0,00 156 000,00 156 000,00

436 030001VRN Kč 1,00 156 000,00 0,00 156 000,00 156 000,00
   0,00 125 856,92 125 856,92

11    0,00 113,60 113,60
437 113106121IM m2 1,60 71,00 0,00 113,60 113,60 RTS I / 2021

13    0,00 7 822,50 7 822,50
438 139711101IM m3 3,50 2 235,00 0,00 7 822,50 7 822,50 RTS I / 2021

16    0,00 1 281,00 1 281,00
439 162201101IM m3 3,50 52,00 0,00 182,00 182,00 RTS I / 2021
440 162701105IM m3 3,50 314,00 0,00 1 099,00 1 099,00 RTS I / 2021

17    0,00 4 438,00 4 438,00
441 171201201IM m3 3,50 20,00 0,00 70,00 70,00 RTS I / 2021
442 171201211IM t 5,60 780,00 0,00 4 368,00 4 368,00 RTS I / 2021

31    0,00 657,22 657,22
443 319201321IM m2 2,02 326,00 0,00 657,22 657,22 RTS I / 2021

45    0,00 3 894,00 3 894,00
444 451572111IM m3 3,00 1 298,00 0,00 3 894,00 3 894,00 RTS I / 2021Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
Zdi podpěrné a volné
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
Hloubené vykopávky
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Zařízení staveniště
Zařízení staveniště
05-SO 02 - ZAHRADNÍ OBJEKT -VNITŘNÍ ÚPRAVY
Přípravné a přidružené práce

D+M stolu zkosený z ocel.pozinkované kostrukce vč.desky z překližky tl. 20 mm vel.1500/600 mm vč.povrch.úprav
D+M lavice z ocel.pozinkované kostrukce vč.desky z překližky tl. 20 mm vel.1500/350 mm vč.povrch.úprav
D+M stůl+sedák učitele z ocel.pozinkované kostr.vč.desky z překližky tl. 20 mm, 1,10 m2 vč.povrch.úprav
D+M lavice z ocel.pozinkované kostr.vč.Thermowod desky prof 26x68 mm-4x1,5 m vč.povrch.úprav
D+M odpadkový koš vč.kotvení
D+M kryt tepovodní šachty-svařenec z ocel.prof+obklad z thermowood prof.26x68 mm nátěr

Krytina tvrdá
Montáž pokladní střešní fólie kladené ve sklonu do 20° mechanicky kotvená na bednění
textilie pestrá 500 g/m2 pod střešní krytinu
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
D+M stolu obdélníkový z ocel.pozinkované kostrukce vč.desky z překližky tl. 20 mm vel.1500/600 mm vč.povrch.úprav

Konstrukce klempířské
Žlab podokapní půlkruhový z plastovým povrchem do rš 200 mm vč.háků
Svislý svod kruhový z plastovým povrchem prům. rš 100 mm vč.kolen
Lemování atiky z plastovým povrchem prům. rš 300 mm
Lemování okapové hrany z plastovým povrchem prům. rš 250 mm
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2
Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2
řezivo-VAZNICE,KROKEV,FOŠNA HOBL.VČ POVRCH ÚPRAV
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve vč.pov.úpravy
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m
Konstrukce tesařské
Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg
Ocelové kotevní desky  a úheníky žárový pozink
Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy přes 224 cm2
řezivo-sloupky dřevěné lepené vč.povrch.úpravy

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
Poplatek za uložení odpadu z betonu,kameniva,zeminy na skládce (skládkovné)
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
Izolace střech (živičné krytiny)
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do dřeva vč.kotvících terčů
PVC fólie hydroizolační střešní tl.1,5 mm

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x20 cm
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
Přesun hmot
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m

Kotvící prvek žárový pozink dle vč. 05



61    0,00 3 404,34 3 404,34
445 612135101IM m2 0,15 428,00 0,00 64,20 64,20 RTS I / 2021
446 612325121IM m2 0,50 1 006,00 0,00 503,00 503,00 RTS I / 2021
447 612325302IM m2 3,02 807,00 0,00 2 437,14 2 437,14 RTS I / 2021
448 619991001IM m2 20,00 20,00 0,00 400,00 400,00 RTS I / 2021

62    0,00 3 390,00 3 390,00
449 622142999IM m2 2,50 1 356,00 0,00 3 390,00 3 390,00 RTS I / 2021

63    0,00 8 040,57 8 040,57
450 631311121IM m3 0,03 4 759,00 0,00 142,77 142,77 RTS I / 2021
451 631312141IM m3 1,25 5 028,00 0,00 6 285,00 6 285,00 RTS I / 2021
452 632452411IM m2 5,00 181,00 0,00 905,00 905,00 RTS I / 2021
453 632902111IM m2 5,00 31,00 0,00 155,00 155,00 RTS I / 2021
454 637211122IM m2 0,80 691,00 0,00 552,80 552,80 RTS I / 2021

95    0,00 1 866,60 1 866,60
455 952901111IM m2 15,30 122,00 0,00 1 866,60 1 866,60 RTS I / 2021

96    0,00 7 364,72 7 364,72
456 965042231IM m3 1,25 3 308,00 0,00 4 135,00 4 135,00 RTS I / 2021
457 965081213IM m2 5,00 73,00 0,00 365,00 365,00 RTS I / 2021
458 966080105IM m2 2,00 77,00 0,00 154,00 154,00 RTS I / 2021
459 967023693IM m2 5,00 419,00 0,00 2 095,00 2 095,00 RTS I / 2021
460 967031132IM m2 2,02 155,00 0,00 312,48 312,48 RTS I / 2021
461 968062375IM m2 1,76 172,00 0,00 303,24 303,24 RTS I / 2021

97    0,00 1 407,40 1 407,40
462 971033541IM m3 0,60 1 829,00 0,00 1 097,40 1 097,40 RTS I / 2021
463 974032121IM m 5,00 62,00 0,00 310,00 310,00 RTS I / 2021

99    0,00 9 743,65 9 743,65
464 997013211IM t 4,85 879,00 0,00 4 263,15 4 263,15 RTS I / 2021
465 997013501IM t 4,85 251,00 0,00 1 217,35 1 217,35 RTS I / 2021
466 997013509IM t 43,65 11,00 0,00 480,15 480,15 RTS I / 2021
467 997013801IM t 4,85 780,00 0,00 3 783,00 3 783,00 RTS I / 2021

711    0,00 2 036,04 2 036,04
468 711113115IM m2 5,00 395,00 0,00 1 975,00 1 975,00 RTS I / 2021
469 998711101R00 t 0,06 1 090,00 0,00 61,04 61,04 RTS I / 2021

713    0,00 33,71 33,71
470 713121111IM m2 0,20 25,00 0,00 5,00 5,00 RTS I / 2021
471 283758790IM m2 0,20 52,00 0,00 10,61 10,61 RTS I / 2021
472 713191132IM m2 0,20 11,00 0,00 2,20 2,20 RTS I / 2021
473 283231500IM m2 0,22 45,00 0,00 9,90 9,90 RTS I / 2021
474 998713101R00 t 0,01 1 000,00 0,00 6,00 6,00 RTS I / 2021

725    0,00 13 174,00 13 174,00
475 725999010IM kus 4,00 800,00 0,00 3 200,00 3 200,00 RTS I / 2021
476 725999011IM kus 9,00 400,00 0,00 3 600,00 3 600,00 RTS I / 2021
477 725999112IM soubor 1,00 550,00 0,00 550,00 550,00 RTS I / 2021
478 725999113IM m 40,00 140,00 0,00 5 600,00 5 600,00 RTS I / 2021
479 998725101R00 t 0,22 1 000,00 0,00 224,00 224,00 RTS I / 2021

735    0,00 4 501,20 4 501,20
480 735111001IM kpl 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 RTS I / 2021
481 998735101R00 t 0,00 1 000,00 0,00 1,20 1,20 RTS I / 2021

764    0,00 541,44 541,44
482 764002851IM m 1,52 97,00 0,00 147,44 147,44 RTS I / 2021
483 764216605IM m 0,70 560,00 0,00 392,00 392,00 RTS I / 2021
484 998764101R00 t 0,00 1 000,00 0,00 2,00 2,00 RTS I / 2021

766    0,00 26 629,00 26 629,00
485 766/N1IM kpl 1,00 26 626,00 0,00 26 626,00 26 626,00 RTS I / 2021
486 998766201R00 t 0,00 1 000,00 0,00 3,00 3,00 RTS I / 2021

767    0,00 9 728,00 9 728,00
487 767/N1IM kus 1,00 4 725,00 0,00 4 725,00 4 725,00 RTS I / 2021
488 767/N2IM kus 1,00 3 990,00 0,00 3 990,00 3 990,00 RTS I / 2021
489 767/N3IM kus 1,00 990,00 0,00 990,00 990,00 RTS I / 2021
490 998767201R00 t 0,02 1 000,00 0,00 23,00 23,00 RTS I / 2021

771    0,00 7 137,06 7 137,06
491 771/N20IM kpl 1,00 100,00 0,00 100,00 100,00 RTS I / 2021
492 771471810IM m 2,70 41,00 0,00 110,70 110,70 RTS I / 2021
493 771474113IM m 0,80 134,00 0,00 107,20 107,20 RTS I / 2021
494 597613001IM kus 0,88 82,00 0,00 72,16 72,16 RTS I / 2021
495 771574116IM m2 5,00 561,00 0,00 2 805,00 2 805,00 RTS I / 2021
496 597611001IM m2 5,50 288,00 0,00 1 584,00 1 584,00 RTS I / 2021
497 771579191IM m2 5,00 17,00 0,00 85,00 85,00 RTS I / 2021

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem
dlaždice keramické dle stávajících
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
Podlahy z dlaždic
Demontáž vnitřního parapetu,jeho úprava a znovu osazení
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
Keramický sokl v. 100 mm dle stávajícího

D+M okenní sestava plastová s dveřmí zasklená dle projektu
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
D+M sklápěcí madlo znerez trubek pro TP
D+M pevné madlo vč.povrch.úpravy pro TP
D+M nerez držák na záchový papír

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
Konstrukce klempířské
Demontáž oplechování parapetů do suti
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
Konstrukce truhlářské

Demont.+mont. napojení vod.příp. -m.č.1.11-2xD20+2xD25,m.č.1.13-3xD20 a m.č .1.14-2xD20
D+M-WC mísa pro invalidy KOMBI vč.splachovací nádržky a plast.sedátka
Kamerový průzkum stávající ležaté kanalizace
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
Otopná tělesa
Demontáž, zkrácení radiátoru o 2 články, a následně posunuto ke stoupačkám viz TZ

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 40 mm
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE
fólie separační PE bal. 100 m2
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
Zařizovací předměty
Demont.+mont. napojení lež. kanal. -m.č.1.11-1xD50+1xD70,m.č.1.13-1xD50  a m.č .1.14-1xD50

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
Izolace proti vodě
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm
Přesun hmot
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 bez podkl.mazaniny
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm
Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
Bourání konstrukcí
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2

Úprava povrchů vnější
Úprava fasády-lepidko+perlinka+omítka dle TZ
Podlahy a podlahové konstrukce
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 10 mm

Úprava povrchů vnitřní
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou



498 771579196IM m2 5,00 57,00 0,00 285,00 285,00 RTS I / 2021
499 771990111IM m2 5,00 273,00 0,00 1 365,00 1 365,00 RTS I / 2021
500 998771201R00 t 0,62 1 000,00 0,00 623,00 623,00 RTS I / 2021

781    0,00 6 726,80 6 726,80
501 781474116IM m2 4,80 634,00 0,00 3 043,20 3 043,20 RTS I / 2021
502 597610001IM m2 5,28 280,00 0,00 1 478,40 1 478,40 RTS I / 2021
503 781479191IM m2 4,80 79,00 0,00 379,20 379,20 RTS I / 2021
504 781479194IM m2 4,80 60,00 0,00 288,00 288,00 RTS I / 2021
505 781479196IM m2 4,80 60,00 0,00 288,00 288,00 RTS I / 2021
506 998781101R00 t 1,25 1 000,00 0,00 1 250,00 1 250,00 RTS I / 2021

783    0,00 524,50 524,50
507 783906851IM m2 1,30 65,00 0,00 84,50 84,50 RTS I / 2021
508 783913151IM m2 1,60 84,00 0,00 134,40 134,40 RTS I / 2021
509 783917161IM m2 1,60 191,00 0,00 305,60 305,60 RTS I / 2021

784    0,00 1 401,58 1 401,58
510 784211111IM m2 21,24 66,00 0,00 1 401,58 1 401,58 RTS I / 2021

10 387 684,18
Poznámka:

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
Celkem:

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
Nátěry
Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy
Malby

Obklady (keramické)
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem vč.lišt
obkládačky keramické dle stávajících
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem

Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
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