
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

648 607,20CZK

21,00% 536 039,01 112 568,19
0,0015,00% 0,00

2201-kopie
VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

536 039,01

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2201-kopie

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

-203 184,53-167 921,10
268 113,54221 581,44

648 607,20

325 715,62269 186,46

-104 601,93-86 447,88

76 888,99

-12 326,80

Cena bez DPH [CZK]

17 151,00

15 707,34

98 626,10
-15 385,00

205 521,58

-12 096,00

-83 794,12

20. 4. 2022

 
 

93 035,68

-14 636,16

05MNP 02-SO 201 - Vstup do školy
05VCP 02-SO 201 - Vstup do školy

536 039,01

9 347,00

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

04VCP SO 01 - ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA

04MNP SO 01 - ZAHRADNBÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA

11 309,87

-14 915,43

Cena s DPH [CZK]

-18 615,85

-101 390,89

119 337,58

248 681,11

19 005,88

20 752,71

03MNP

03VCP

03VCPZ- 
SO 02

02MNPV

Popis

SO 02  - ZAHRADNÍ OBJEKT - VNIT ŘNÍ ÚPRAVY

SO 02  - ZAHRADNÍ OBJEKT - VNIT ŘNÍ ÚPRAVY

Vzduchotechnika

Arcitektonicko-stavební řešení_Odborné u čebny, 
chodby

Architektonicko-stavební řešení_Odborné 
učebny, chodby

Zdravotechnická instalace

Vzduchotechnika

Zdravotechnická instalace

Zdravotechnická instalace

Architektonicko-stavební řešení_Sociální za řízení 
dívky

Kód

02MNP

02VCP

01VCP

02VCPV

01VCPZ
01MNPZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 707,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 707,34 21,00% 3 298,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 005,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

01VCP - Architektonicko-stavební řešení_Sociální za řízení dívky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 707,34

D1 - 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY 15 707,34

    PSV - Práce a dodávky PSV 7 578,84

      781 - Obklady (keramické) 7 578,84

    OST - Ostatní 8 128,50

01VCP - Architektonicko-stavební řešení_Sociální za řízení dívky

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

Strana 4 z 53



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 707,34

D D1 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY 15 707,34

D PSV Práce a dodávky PSV 7 578,84

D 781 Obklady (keramické) 7 578,84

601 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 17,550 430,88 7 561,94

VV Doplnění chybějící hydroizolační stěrky pod keramický obklad:

VV WC dívky
VV 1.NP 
VV M.Č. 1.2
VV (2,950*1,500) 4,425
VV M.Č. 1.4
VV (0,900+2*0,500)*1,500 2,850
VV M.Č. 1.5
VV (1,000*1,500) 1,500
VV 2.NP
VV M.Č. 2.2
VV (2,950*1,500) 4,425
VV M.Č. 2.4
VV (0,900+2*0,500)*1,500 2,850
VV M.Č. 2.5
VV (1,000*1,500) 1,500
VV Součet 17,550

228 K 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,026 650,00 16,90

D OST Ostatní 8 128,50
602 K 7879111.OST D+M privátních fólií m2 2,900 1 665,00 4 828,50

VV
Na základě požadavku investora byly doplněny okenní výplně 
o privátní fólie:

VV WC dívky:
VV 2,900 2,900
VV Součet 2,900

603 K 7879111R.OST D+M dveřních dorazů ks 20,000 165,00 3 300,00

VV Na základě požadavku investora byly doplněny dveřní dorazy:

VV Sanitární příčky:
VV 1. a 2.NP
VV 8 8,000
VV Sociílní zařízení:
VV WC dívky 1. a 2.NP
VV 6 6,000
VV WC chlapci 1. a 2.NP
VV 6 6,000
VV Součet 20,000

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

01VCP - Architektonicko-stavební řešení_Sociální za řízení dívky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -12 096,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -12 096,00 21,00% -2 540,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -14 636,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

01MNPZ - Zdravotechnická instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -12 096,00

D1 - 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY -12 096,00

    PSV - Práce a dodávky PSV -12 096,00

      725 - Zařizovací předměty -12 096,00

01MNPZ - Zdravotechnická instalace

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -12 096,00

D D1 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY -12 096,00

D PSV Práce a dodávky PSV -12 096,00

D 725 Zařizovací předměty -12 096,00

112 K 725211R10IM
El.průtokový ohřívač pod umyvadlo vč.stojánk.baterie a 
flexi hadice

kus -1,000 3 450,00 -3 450,00

VV Z důvodu neprovádění odečteno:
VV -1,000 -1,000
VV Součet -1,000

116 K 725532118IM
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 120 l / 3 kW

kus -1,000 8 600,00 -8 600,00

VV Z důvodu neprovádění odečteno:
VV -1,000 -1,000
VV Součet -1,000

124 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t -0,046 1 000,00 -46,00

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

01MNPZ - Zdravotechnická instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 151,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 151,00 21,00% 3 601,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 752,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

01VCPZ - Zdravotechnická instalace

 

Strana 9 z 53



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 151,00

D1 - 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY 17 151,00

    PSV - Práce a dodávky PSV 17 151,00

      725 - Zařizovací předměty 17 151,00

01VCPZ - Zdravotechnická instalace

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 151,00

D D1 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY 17 151,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 151,00

D 725 Zařizovací předměty 17 151,00

501 K 725539201
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
do 15 l

soubor 1,000 399,00 399,00

VV Zpětná montáž stávajícího el. ohřívače pod umyvadlo:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

502 K 725539204
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
přes 80 do 125 l

soubor 1,000 4 090,00 4 090,00

VV Zpětná montáž stávajícího el. zásobníku svíslého 120l:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

503 K 725291511R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez dávkovač 
tekutého mýdla na 350 ml

soubor 11,000 1 150,00 12 650,00

VV
Na základě požadavku investroa byly doplněny dávkovače 
mýdla pro sociální zařízení:

VV WC dívky
VV (2+2) 4,000
VV WC chlapci
VV (2+2) 4,000
VV WC invalida
VV (1+1+1) 3,000
VV Součet 11,000

124 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,012 1 000,00 12,00

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

01VCPZ - Zdravotechnická instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -83 794,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -83 794,12 21,00% -17 596,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -101 390,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

02MNP - Architektonicko-stavební řešení_Odborné u čebny, chodby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -83 794,12

D1 - 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY -83 794,12

    PSV - Práce a dodávky PSV -83 794,12

      763 - Dřevostavby -7 022,12
      767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) -72 032,00
      M46 - Zemní práce při montážích -4 740,00

02MNP - Architektonicko-stavební řešení_Odborné u čebny, chodby

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -83 794,12

D D1 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY -83 794,12

D PSV Práce a dodávky PSV -83 794,12

D 763 Dřevostavby -7 022,12

156 K 763122551.1IM
SDK stěna  profil UW+2xCW 50 desky 3xDF 15 TI 50 
mm 45 kg/m3 EI 240

m2 -4,960 1 348,00 -6 686,08

VV Záměna SDK příčky za zděnou technologii v m.č. 1.16 a 1.17:

VV -4,960 -4,960
VV Součet -4,960

163 K 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t -0,246 1 366,00 -336,04

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) -72 032,00

184 K 553R01IM
Hliníkové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem ozn.1/H-vel. 
1,5/2,66m

kus -1,000 72 032,00 -72 032,00

VV Z důvodu neprovádění odečtena Al výplň:
VV -1,000 -1,000
VV Součet -1,000

D M46 Zemní práce při montážích -4 740,00

238 K 742110107IM
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 
500/100 mm

m -12,000 236,00 -2 832,00

VV Z důvodu neprovádění odečteno:
VV -12,000 -12,000
VV Součet -12,000

239 K 345751520.1IM žlab kabelový  PVC (200x125) žlab s víkem m -12,000 159,00 -1 908,00
VV Z důvodu neprovádění odečteno:
VV -12,000 -12,000
VV Součet -12,000

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

02MNP - Architektonicko-stavební řešení_Odborné u čebny, chodby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 521,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 205 521,58 21,00% 43 159,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 248 681,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

02VCP - Arcitektonicko-stavební řešení_Odborné u čebny, chodby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 521,58

D1 - 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY 205 521,58

    HSV - Práce a dodávky HSV 34 728,20

      34 - Stěny a příčky 4 012,64
      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 425,11
      99 - Přesun hmot 290,45

    PSV - Práce a dodávky PSV 169 139,38

      763 - Konstrukce suché výstavby 40 992,14
      767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 86 176,64
      776 - Podlahy povlakové 12 589,97
      783 - Nátěry 15 217,70
      784 - Malby 14 162,93

    OST - Ostatní 330,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 324,00

02VCP - Arcitektonicko-stavební řešení_Odborné u čebny, chodby

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 521,58

D D1 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY 205 521,58

D HSV Práce a dodávky HSV 34 728,20

D 34 Stěny a příčky 4 012,64

11 K 342272523IM
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 4,960 809,00 4 012,64

VV Záměna SDK příčky za zděnou technologii v m.č. 1.16 a 1.17:

VV 4,9600 4,960
VV Součet 4,960

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 425,11

607 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 9,800 68,46 670,91

VV Nová zděná příčka tl. 150mm m.č. 1.16 a m.č. 1.17:
VV 4,900*2 9,800
VV Součet 9,800

608 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 9,800 385,00 3 773,00

17 K 612341321IM
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně

m2 9,800 244,00 2 391,20

601 K 632683112
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm

m 35,000 674,00 23 590,00

VV
V průběhu stavebních prací se vyskytly podelné praskliny v 
podlahové konstrukci, které vyžadovaly sešití:

VV 1.NP
VV M.Č. 1.1
VV 1,800 1,800
VV M.Č. 1.18
VV (1,400+1,500+1,200+2,600) 6,700
VV M.Č. 1.20
VV 16,100 16,100
VV U ŠATEN
VV 1,900 1,900
VV 2.NP
VV M.Č. 2.1
VV 1,800 1,800
VV M.Č. 2.18
VV (1,400+1,500+1,200+2,600) 6,700
VV Součet 35,000

D 99 Přesun hmot 290,45
47 K 998011002IM Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,925 314,00 290,45

D PSV Práce a dodávky PSV 169 139,38

D 763 Konstrukce suché výstavby 40 992,14

602 K 763121212
SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené 
na bochánky bez nosné kce

m2 27,789 499,00 13 866,71

VV Z důvodu vedení instalací bylo nutné provést SDK předetěnu:

VV 1.NP
VV M.Č. 1.1
VV (4,330*3,260) 14,116
VV Odpočet otvorů
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV M.Č. 1.14
VV (2,686*3,260) 8,756
VV Odpočet otvorů
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV PC učebna
VV (3,140*3,260) 10,236

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

02VCP - Arcitektonicko-stavební řešení_Odborné u čebny, chodby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Odpočet otvorů
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Součet 27,789

154 K 763121714IM SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 27,789 32,00 889,25
VV 1.NP
VV M.Č. 1.1
VV (4,330*3,260) 14,116
VV Odpočet otvorů
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV M.Č. 1.14
VV (2,686*3,260) 8,756
VV Odpočet otvorů
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV PC učebna
VV (3,140*3,260) 10,236
VV Odpočet otvorů
VV -(0,900*1,970) -1,773
VV Součet 27,789

155 K 763121715IM
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
separační páskou a silikonováním

m 10,156 55,00 558,58

VV 1.NP
VV M.Č. 1.1
VV 4,330 4,330
VV M.Č. 1.14
VV 2,686 2,686
VV PC učebna
VV 3,140 3,140
VV Součet 10,156

605 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 12,610 828,00 10 441,08

VV Z důvodu vedení instalací bylo nutné provéset SDK kastl:
VV 1.NP
VV M.Č. 1.11
VV (6,350*1,725) 10,954
VV (0,700*0,250) 0,175
VV M.Č. 1.18
VV (3,000*0,300) 0,900
VV M.Č. 1.11
VV (1,350*0,430) 0,581
VV Součet 12,610

604 K 763164711
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 
12,5

m 12,875 1 110,00 14 291,25

VV Z důvodu vedení instalací bylo nutné provéset SDK kastl:
VV 1.NP
VV M.Č. 1.11
VV (6,350+1,475+0,700) 8,525
VV M.Č. 1.18
VV 3,000 3,000
VV M.Č. 1.11
VV 1,350 1,350
VV Součet 12,875

163 K 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 0,692 1 366,00 945,27

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 86 176,64

620 K 767R03IMR
Montáž a dod.automatické plošiny ke schodišti-č.3-
ozn.4/Z, příplatek za navýšení počtu zastávek

kpl 2,000 15 000,00 30 000,00

VV Navýšení počtu zastávek plošin:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

609 K 767R Úprava Al výplní + oprava kpl 1,000 55 678,00 55 678,00
VV Oprava stávajícíh dveří a doplnění příslušenství:
VV 30.198 Kč bez DPH
VV Změna rozměrů nových Al výplní:
VV 25.478 Kč bez DPH
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

192 K 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,324 1 539,00 498,64

D 776 Podlahy povlakové 12 589,97
622 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 12,400 154,00 1 909,60

VV Doplnění přechodových lišt:
VV 0,800*8 6,400
VV 0,900*1 0,900
VV 1,700*3 5,100
VV Součet 12,400

623 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 13,373 127,00 1 698,37
VV 12,157*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,373

624 K 77642131R D+M nerezové dilatační plechy kpl 1,000 8 980,00 8 980,00

621 K 998001011R00 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 0,002 1 000,00 2,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 783 Nátěry 15 217,70

324 K 783601713IM
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
DN do 50 mm

m 6,800 6,00 40,80

VV Místnost u šaten:
VV 6,800 6,800
VV Součet 6,800

326 K 783614651IM
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 6,800 20,00 136,00

VV Místnost u šaten:
VV 6,800 6,800
VV Součet 6,800

327 K 783617611IM
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 6,800 40,00 272,00

612 K 783601755
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
přes DN 100 do DN 150 mm

m 6,000 18,70 112,20

VV M.Č. 1.14
VV 6,000 6,000
VV Součet 6,000

613 K 783624571
Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí přes 
DN 100 do DN 150 mm

m 6,000 57,70 346,20

VV M.Č. 1.14
VV 6,000 6,000
VV Součet 6,000

614 K 783627641
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr potrubí přes DN 
100 do DN 150 mm

m 6,000 54,90 329,40

618 K 783601305
Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným 
odmašťovačem před provedením nátěru

m2 110,900 124,00 13 751,60

VV Chybějící přidružené práce k OT:
VV 110,000 110,000
VV Místnost u šaten:
VV 1,500*0,600 0,900
VV Součet 110,900

229 K 783617147IM
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných 
těles

m2 0,900 255,00 229,50

VV Místnost u šaten:
VV 1,500*0,600 0,900
VV Součet 0,900

D 784 Malby 14 162,93

232 K 784181101IM
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 18,576 18,00 334,37

VV 1.NP
VV M.Č. 1.11
VV (6,350*1,725) 10,954
VV (0,700*0,250) 0,175
VV (6,350+1,475+0,700)*0,500 4,263
VV M.Č. 1.18
VV 3,000*0,300 0,900
VV 3,000*0,500 1,500
VV M.Č. 1.11
VV 1,350*0,150 0,203
VV 1,350*0,430 0,581
VV Součet 18,576

233 K 784331001IM
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 18,576 60,00 1 114,56

VV 1.NP
VV M.Č. 1.11
VV (6,350*1,725) 10,954
VV (0,700*0,250) 0,175
VV (6,350+1,475+0,700)*0,500 4,263
VV M.Č. 1.18
VV 3,000*0,300 0,900
VV 3,000*0,500 1,500
VV M.Č. 1.11
VV 1,350*0,150 0,203
VV 1,350*0,430 0,581
VV Součet 18,576

610 K 784651001 Batikování jednou barvou v místnostech v do 3,80 m m2 78,000 163,00 12 714,00

VV
Na základě požadavku investora bylo provedeno batikování 
stěn a sloupů:

VV Sloupy a stěny chodiště:
VV 78,000 78,000
VV Součet 78,000

D OST Ostatní 330,00
619 K 7879111R.OST D+M dveřních dorazů ks 2,000 165,00 330,00

VV Na základě požadavku objednatele byly dodány dveřní dorazy:

VV M.Č. 1.16
VV 1 1,000
VV M.Č. 1.14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 324,00

606 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 4,000 331,00 1 324,00

VV Vyklizení, likvidace a odvoz spíže:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 626,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 626,10 21,00% 20 711,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 337,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

02VCPV - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 626,10

D1 - 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY 98 626,10

    PSV - Práce a dodávky PSV 98 626,10

      751 - Vzduchotechnika 98 626,10

02VCPV - Vzduchotechnika

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 626,10

D D1 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY 98 626,10

D PSV Práce a dodávky PSV 98 626,10

D 751 Vzduchotechnika 98 626,10
1 K 75111R Vzduchotechnika viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 98 358,00 98 358,00

VV
Z důvodu splnění normy na odtah vzduchu z chemické 
učebny, bylo nutné dodat ventilátor určený pro chemické 
prostředí s odtahem nad střešní rovinu:

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 515,580 0,52 268,10

VV
Chybějící přeun hmot pro oddíl VZT, výpočet pouze pro 
položky z SoD:

VV 515,58 515,580
VV Součet 515,580

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

02VCPV - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -15 385,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -15 385,00 21,00% -3 230,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -18 615,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

02MNPV - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -15 385,00

D1 - 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY -15 385,00

    PSV - Práce a dodávky PSV -15 385,00

      728 - Vzduchotechnika -15 385,00

02MNPV - Vzduchotechnika

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -15 385,00

D D1 01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY -15 385,00

D PSV Práce a dodávky PSV -15 385,00

D 728 Vzduchotechnika -15 385,00
134 K 240R104IM.1 Potrubí flexi D400mm m -3,000 1 065,00 -3 195,00

VV Z důvodu neprováděné odečteno:
VV -3,000 -3,000
VV Součet -3,000

135 K 751398042IM Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm kus -1,000 356,00 -356,00
VV Z důvodu neprováděné odečteno:
VV -1,000 -1,000
VV Součet -1,000

136 K R01IM protidešťová žaluzie D 400mm -1,000 3 889,00 -3 889,00
VV Z důvodu neprováděné odečteno:
VV -1,000 -1,000
VV Součet -1,000

137 K 751510044IM
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 400 mm

m -5,000 1 589,00 -7 945,00

VV Z důvodu neprováděné odečteno:
VV -5,000 -5,000
VV Součet -5,000

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

02MNPV - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -12 326,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -12 326,80 21,00% -2 588,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -14 915,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

03MNP - SO 02  - ZAHRADNÍ OBJEKT - VNIT ŘNÍ ÚPRAVY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -12 326,80

D6 - 05-SO 02 - ZAHRADNÍ OBJEKT -VNITŘNÍ ÚPRAVY -12 326,80

    PSV - Práce a dodávky PSV -12 326,80

      725 - Zařizovací předměty -5 600,00
      781 - Obklady (keramické) -6 726,80

03MNP - SO 02  - ZAHRADNÍ OBJEKT - VNIT ŘNÍ ÚPRAVY

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -12 326,80

D D6 05-SO 02 - ZAHRADNÍ OBJEKT -VNITŘNÍ ÚPRAVY -12 326,80

D PSV Práce a dodávky PSV -12 326,80

D 725 Zařizovací předměty -5 600,00
478 K 725999113IM Kamerový průzkum stávající ležaté kanalizace m -40,000 140,00 -5 600,00

D 781 Obklady (keramické) -6 726,80

501 K 781474116IM
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem vč.lišt

m2 -4,800 634,00 -3 043,20

VV Z důvodu neprováděné odečteno:
VV -4,800 -4,800
VV Součet -4,800

502 K 597610001IM obkládačky keramické dle stávajících m2 -5,280 280,00 -1 478,40
VV Z důvodu neprováděné odečteno:
VV -5,280 -5,280
VV Součet -5,280

503 K 781479191IM
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 -4,800 79,00 -379,20

504 K 781479194IM
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za nerovný povrch

m2 -4,800 60,00 -288,00

505 K 781479196IM
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem

m2 -4,800 60,00 -288,00

506 K 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t -1,250 1 000,00 -1 250,00

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

03MNP - SO 02  - ZAHRADNÍ OBJEKT - VNIT ŘNÍ ÚPRAVY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 888,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 888,99 21,00% 16 146,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 035,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

03VCP - SO 02  - ZAHRADNÍ OBJEKT - VNIT ŘNÍ ÚPRAVY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 888,99

D6 - 05-SO 02 - ZAHRADNÍ OBJEKT -VNITŘNÍ ÚPRAVY 76 888,99

    HSV - Práce a dodávky HSV 44 137,99

      34 - Stěny a příčky 3 553,13
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 8 674,22
      96 - Bourání konstrukcí 5 317,13
      99 - Přesun hmot 7 102,77
      998 - Přesun hmot 19 490,74

    PSV - Práce a dodávky PSV 32 751,00

      711 - Izolace proti vodě 2 887,46
      771 - Podlahy z dlaždic 7 166,56
      781 - Obklady (keramické) 22 696,98

03VCP - SO 02  - ZAHRADNÍ OBJEKT - VNIT ŘNÍ ÚPRAVY

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 888,99

D D6 05-SO 02 - ZAHRADNÍ OBJEKT -VNITŘNÍ ÚPRAVY 76 888,99

D HSV Práce a dodávky HSV 44 137,99

D 34 Stěny a příčky 3 553,13

11 K 342272523IM
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 4,392 809,00 3 553,13

VV
Z důvodu vedení instalací bylo nutné provést instalační 
přizdívku:

VV Instalační přizdívka:
VV 3,660*1,200 4,392
VV Součet 4,392

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 674,22

451 K 631312141IM
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 1,477 5 025,00 7 421,93

VV
Z důvodu chybnéné výměry ve VV doplněno chybějící 
množství:

VV WC pro imobilní
VV (2,980*3,660)*0,250 2,727
VV Původně uvažované množství v PD
VV -5,000*0,250 -1,250
VV Součet 1,477

452 K 632452411IM
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl 
do 10 mm

m2 5,907 181,00 1 069,17

VV
Z důvodu chybnéné výměry ve VV doplněno chybějící 
množství:

VV WC pro imobilní
VV (2,980*3,660) 10,907
VV Původně uvažované množství v PD
VV -5,000 -5,000
VV Součet 5,907

453 K 632902111IM
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 
cementový potěr cementovým mlékem

m2 5,907 31,00 183,12

VV
Z důvodu chybnéné výměry ve VV doplněno chybějící 
množství:

VV WC pro imobilní
VV (2,980*3,660) 10,907
VV Původně uvažované množství v PD
VV -5,000 -5,000
VV Součet 5,907

D 96 Bourání konstrukcí 5 317,13

456 K 965042231IM
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2

m3 1,477 3 308,00 4 885,92

VV
Z důvodu chybnéné výměry ve VV doplněno chybějící 
množství:

VV WC pro imobilní
VV (2,980*3,660)*0,250 2,727
VV Původně uvažované množství v PD
VV -(5,000*0,250) -1,250
VV Součet 1,477

457 K 965081213IM
Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm 
plochy přes 1 m2 bez podkl.mazaniny

m2 5,907 73,00 431,21

VV
Z důvodu chybnéné výměry ve VV doplněno chybějící 
množství:

VV WC pro imobilní
VV (2,980*3,660) 10,907
VV Původně uvažované množství v PD
VV -5,000 -5,000
VV Součet 5,907

D 99 Přesun hmot 7 102,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

464 K 997013211IM
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,456 879,00 3 037,82

465 K 997013501IM
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,456 251,00 867,46

466 K 997013509IM
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 45,619 11,00 501,81

VV 3,456*13,2 'Přepočtené koeficientem množství 45,619

467 K 997013801IM
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 3,456 780,00 2 695,68

D 998 Přesun hmot 19 490,74
406 K 998018001IM Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 13,232 1 473,00 19 490,74

VV Přesun hmot pro vzniklé VCP:
VV 3,988 3,988
VV Chybějící přesun hmot pro položky HSV v SoD:
VV 9,244 9,244
VV Součet 13,232

D PSV Práce a dodávky PSV 32 751,00

D 711 Izolace proti vodě 2 887,46

468 K 711113115IM
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za 
studena těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2

m2 7,230 395,00 2 855,85

VV Doplnění hydroizolační vrstvy v sociální zařízení
VV WC pro imobilní
VV (2,980*3,660) 10,907
VV Soklík:
VV (2,980+3,660+2,980)*0,150 1,443
VV Odpočet otvorů:
VV -(0,800*0,150) -0,120
VV Původně uvažované množství v PD
VV -5,000 -5,000
VV Součet 7,230

469 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,029 1 090,00 31,61

D 771 Podlahy z dlaždic 7 166,56

495 K 771574116IM
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem

m2 5,907 561,00 3 313,83

VV
Z důvodu chybnéné výměry ve VV doplněno chybějící 
množství:

VV WC pro imobilní
VV (2,980*3,660) 10,907
VV Původně uvažované množství v PD
VV -5,000 -5,000
VV Součet 5,907

496 K 597611001IM dlaždice keramické dle stávajících m2 6,498 288,00 1 871,42
VV 5,907*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,498

498 K 771579196IM
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem

m2 5,907 57,00 336,70

VV
Z důvodu chybnéné výměry ve VV doplněno chybějící 
množství:

VV WC pro imobilní
VV (2,980*3,660) 10,907
VV Původně uvažované množství v PD
VV -5,000 -5,000
VV Součet 5,907

499 K 771990111IM
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 15 Mpa

m2 5,907 273,00 1 612,61

500 K 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,032 1 000,00 32,00

D 781 Obklady (keramické) 22 696,98

602 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 6,021 431,00 2 595,05

VV Doplnění hydroizolační vrstvy pod keramický obklad:
VV Instalační přizdívka:
VV (3,660*1,200) 4,392
VV (3,660*0,150) 0,549
VV (0,900*1,200) 1,080
VV Součet 6,021

501 K 781474116IM
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem vč.lišt

m2 6,021 634,00 3 817,31

VV Doplnění keramického obkladu na novou instalční přizdívku:
VV Instalační přizdívka:
VV (3,660*1,200) 4,392
VV (3,660*0,150) 0,549
VV (0,900*1,200) 1,080
VV Součet 6,021

502 K 597610001IM obkládačky keramické dle stávajících m2 6,623 280,00 1 854,44
VV 6,021*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,623
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

503 K 781479191IM
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 6,021 79,00 475,66

504 K 781479194IM
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za nerovný povrch

m2 6,021 60,00 361,26

505 K 781479196IM
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem

m2 6,021 60,00 361,26

506 K 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 13,232 1 000,00 13 232,00

VV Přesun hmot pro vzniklé VCP:
VV 3,988 3,988
VV Chybějící přesun hmot pro položky HSV v SoD:
VV 9,244 9,244
VV Součet 13,232
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 347,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 347,00 21,00% 1 962,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 309,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

03VCPZ- SO 02 - Zdravotechnická instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 347,00

D6 - 05-SO 02 - ZAHRADNÍ OBJEKT -VNITŘNÍ ÚPRAVY 9 347,00

    PSV - Práce a dodávky PSV 9 347,00

      721 - Vnitřní kanalizace 764,50
      722 - Vnitřní vodovod 3 463,50
      725 - Zařizovací předměty 5 119,00

03VCPZ- SO 02 - Zdravotechnická instalace

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 347,00

D D6 05-SO 02 - ZAHRADNÍ OBJEKT -VNITŘNÍ ÚPRAVY 9 347,00

D PSV Práce a dodávky PSV 9 347,00

D 721 Vnitřní kanalizace 764,50
76 K 721173724IM Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 m 2,500 290,00 725,00

VV Úprava a doplění rozvodů pro umvyadlo:
VV 2,500 2,500
VV Součet 2,500

80 K 721290111IM Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 2,500 15,00 37,50

81 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,002 1 000,00 2,00

D 722 Vnitřní vodovod 3 463,50

85 K 722174002IM
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
20 x 2,8 mm

m 4,500 240,00 1 080,00

VV Úprava a doplění rozvodů pro umvyadlo:
VV 4,5000 4,500
VV Součet 4,500

88 K 722-R-1
Tvarovky PPR  - pro potrubí PPR 20 v délce 46m, PPR 
25 -74m

kus 4,000 360,00 1 440,00

89 K 722-R-01 KK 3/4" kus 2,000 280,00 560,00

94 K 551119980IM ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2" kus 2,000 155,00 310,00

95 K 722290215IM
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 4,500 15,00 67,50

96 K 998001011R00 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 0,006 1 000,00 6,00

D 725 Zařizovací předměty 5 119,00

102 K 725211681IM
Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu 
šrouby bílé 640 mm

kus 1,000 2 570,00 2 570,00

VV
Na základě požadavku objednatele bylo doplněno o umyvadlo 
a příslušenství:

VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

103 K 725211R01IM Sifon chromovaný  19.0 prům 40, 5/4 kus 1,000 480,00 480,00

104 K 725211R02IM Výpust Clicker velký kus 1,000 450,00 450,00

117 K 725822612.1IM Baterie umyvadlové stojánkové ZDRAVOTNÍ kus 1,000 1 600,00 1 600,00

124 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,019 1 000,00 19,00

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

03VCPZ- SO 02 - Zdravotechnická instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 186,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 269 186,46 21,00% 56 529,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 715,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

04VCP - SO 01 - ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 186,46

D5 - 04-SO 01 - ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA 269 186,46

    HSV - Práce a dodávky HSV 104 562,46

      2 - Zakládání 3 302,21
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 513,41
      11 - Přípravné a přidružené práce 2 028,00
      12 - Odkopávky a prokopávky 9 207,40
      13 - Hloubené vykopávky 9 574,21
      16 - Přemístění výkopku 2 902,00
      17 - Konstrukce ze zemin 253,71
      21 - Úprava podloží a základové spáry 7 459,06
      27 - Základy 3 368,82
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 3 371,28
      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 3 907,43
      87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 1 065,00
      91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 2 276,70
      99 - Přesun hmot 54 333,23

    PSV - Práce a dodávky PSV 11 358,00

      721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 358,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 426,00

    OST - Ostatní 149 840,00

04VCP - SO 01 - ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 269 186,46

D D5 04-SO 01 - ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA 269 186,46

D HSV Práce a dodávky HSV 104 562,46

D 2 Zakládání 3 302,21

611 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 68,000 21,20 1 441,60

VV Zakrytí teplovodního kanálu:
VV 34,000*2,000 68,000
VV Součet 68,000

612 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 80,546 23,10 1 860,61

VV 68*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 80,546

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 513,41
609 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,117 3 730,00 436,41

VV Podkladní beton schodiště:
VV 1,200*0,650*0,150 0,117
VV Součet 0,117

604 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 2,000 246,00 492,00

VV Bourání stavajících bet. stupňů:
VV 2*1,000 2,000
VV Součet 2,000

605 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 3,000 195,00 585,00

D 11 Přípravné a přidružené práce 2 028,00
337 K 112101102IM Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 2,000 329,00 658,00

338 K 112201102IM Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 685,00 1 370,00

D 12 Odkopávky a prokopávky 9 207,40

342 K 122201101IM
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 9,692 950,00 9 207,40

VV
Dopočet výkopu bet. chodníku okolo záhonu z důvodu 
posunutí:

VV (0,500*1,000)*0,250*9 1,125
VV Dopočet výkopů pro bet. chodník z důvodu posunutí:
VV 5,890*1,000*0,300 1,767
VV Srovnání terénu:
VV 34,000*((0,000+0,400)/2) 6,800
VV Součet 9,692

D 13 Hloubené vykopávky 9 574,21

343 K 131201101IM
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 1,147 1 200,00 1 376,40

VV Výkop patek:
VV Horolezecká stěna:
VV 3*(0,600*0,600*0,750) 0,810
VV Kolotoč:
VV 1*(0,500*0,500*0,750) 0,188
VV Tabule:
VV 1*(0,300*0,300*0,750) 0,068
VV Odkop okolo demontováných lapačů střešních splavenin:
VV 3*0,300*0,300*0,300 0,081
VV Součet 1,147

344 K 131201109IM
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 1,066 52,00 55,43

345 K 132201101IM
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 5,243 1 500,00 7 864,50

VV Výkop pro drenáž:
VV 25,890*0,450*0,450 5,243
VV Součet 5,243

346 K 132201109IM
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 5,243 53,00 277,88

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

04VCP - SO 01 - ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 16 Přemístění výkopku 2 902,00

349 K 162201402IM
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 500 mm

kus 2,000 162,00 324,00

350 K 162201412IM
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 2,000 937,00 1 874,00

351 K 162201422IM Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 2,000 352,00 704,00

D 17 Konstrukce ze zemin 253,71

601 K 174101101IM.1
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním a zarovnáním

m3 1,767 143,58 253,71

VV
Zpětný zásyp vykopané rýhy z důvodu posunutí zpevněné 
plochy:

VV 5,890*1,000*0,300 1,767
VV Součet 1,767

D 21 Úprava podloží a základové spáry 7 459,06

254 K 211971121IM
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 28,479 44,00 1 253,08

VV Opláštění trativodu z drenáže:
VV 25,890*(0,450+0,200+0,450) 28,479
VV Součet 28,479

255 K 693111460IM textilie GEO 300 g/m2 do š 8,8 m m2 29,903 39,00 1 166,22
VV 28,479*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,903

256 K 212532111IM
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 
16 až 32 mm

m3 2,330 1 154,00 2 688,82

VV Lože pro drenáž:
VV 25,890*0,450*0,200 2,330
VV Součet 2,330

600 K 212755213
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
80 mm bez lože

m 25,890 52,18 1 350,94

VV 25,890 25,890
VV Součet 25,890

612 K 21275R1IM
Trativody z drenážních trubek plastových-napojení na 
lapač střešních splavenin

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

D 27 Základy 3 368,82

364 K 271532212IM
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 0,072 1 507,00 108,50

VV Výkop patek:
VV Horolezecká stěna:
VV 3*(0,600*0,600*0,050) 0,054
VV Kolotoč:
VV 1*(0,500*0,500*0,050) 0,013
VV Tabule:
VV 1*(0,300*0,300*0,050) 0,005
VV Součet 0,072

602 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,994 3 280,00 3 260,32
VV Horolezecká stěna:
VV 3*(0,600*0,600*0,700) 0,756
VV Kolotoč:
VV 1*(0,500*0,500*0,700) 0,175
VV Tabule:
VV 1*(0,300*0,300*0,700) 0,063
VV Součet 0,994

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 3 371,28

371 K 564751111IM
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm

m2 19,500 165,00 3 217,50

VV
Dopočet kameniva bet. chodníku okolo záhonu z důvodu 
posunutí:

VV (0,500*1,000)*9 4,500
VV Výšková úprava zpevněných ploch:
VV 6,000*1,500 9,000
VV 4,000*1,500 6,000
VV Součet 19,500

611 K 564750001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 0,660 233,00 153,78

VV Podklad pro zámkovou dlažbu na schodišti u vstupu:
VV 1,200*0,300 0,360
VV 1,000*0,300 0,300
VV Součet 0,660

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 3 907,43

375 K 596211113IM
Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm skupiny A pl 
přes 300 m2 vč.drceného kameniva tl. 30 mm

m2 0,660 276,00 182,16

VV Zámková dlažba pro vytvoření stupňů:
VV 1,200*0,300 0,360
VV 1,000*0,300 0,300
VV Součet 0,660
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376 K 59245114IM dlažba  skladebná  HBB 20x10x6 cm přírodně šedá m2 0,726 320,00 232,32

VV 0,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,726

380 K 596841130IM
Kladení betonové pro pěší do lože z cement malty tl.50 
mm vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 4,500 452,00 2 034,00

VV Dopočet bet. chodníku oklo záhonu z důvodu posunutí:
VV (0,500*1,000)*9 4,500
VV Součet 4,500

381 K 59245620IM dlažba desková betonová 50x50x6 cm přírodně šedá m2 4,545 321,00 1 458,95

VV 4,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,545

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 1 065,00

272 K 871265211IM
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 110

m 5,000 213,00 1 065,00

VV Chráničky drenážního potrubí DN80:
VV 2*2,500 5,000
VV Součet 5,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 2 276,70

292 K 916231213IM
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 4,000 237,00 948,00

VV Vytvoření nového schodiště z obrubníků a zámkové dlažby:
VV 4,000 4,000
VV Součet 4,000

294 K 592174170IM obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm kus 4,400 123,00 541,20

VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

297 K 916991121IM
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,250 3 150,00 787,50

VV (4,000*0,250*0,250) 0,250
VV Součet 0,250

D 99 Přesun hmot 54 333,23

397 K 997221141IM
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m

t 27,789 156,00 4 335,08

399 K 997221551IM Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 27,789 46,00 1 278,29

400 K 997221559IM
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 250,101 10,00 2 501,01

VV 27,789*9 'Přepočtené koeficientem množství 250,101

403 K 997221611IM
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 27,789 177,00 4 918,65

405 K 997221855IM.1
Poplatek za uložení odpadu z betonu,kameniva,zeminy 
na skládce (skládkovné)

t 27,789 780,00 21 675,42

406 K 998018001IM Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 13,323 1 473,00 19 624,78

D PSV Práce a dodávky PSV 11 358,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 358,00

606 K 721249116
Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní 
typ

kus 3,000 356,00 1 068,00

607 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125/110

kus 3,000 3 180,00 9 540,00

608 K 721249116R
Dopojení lapače střešních splavenin na stávající 
ležatou dešťovou kanalizaci

kus 3,000 250,00 750,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 426,00
603 K HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 6,000 571,00 3 426,00

VV
Opětovné rozměření poloh a výškové úpravy zpevněných 
ploch:

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D OST Ostatní 149 840,00
610 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž kpl 1,000 149 840,00 149 840,00

VV Jeřábnické práce:
VV Nájezd 11.04.2022
VV 28km x 130 Kč = 3640 Kč
VV Pronájem jeřábu vč. obsluhy 11.04.2022
VV 3h x 4000 Kč = 12 000 Kč
VV Nájezd 20.04.2022
VV 28km x 130 Kč = 3 640Kč
VV Pronájem jeřábu vč. obsluhy 20.04.2022
VV 6h x 4000 Kč = 24 000 Kč
VV Nájezd 29.04.2022
VV 28km x 130 Kč = 3 640Kč
VV Pronájem jeřábu vč. obsluhy 29.04.2022
VV 6,5h x 4000 Kč = 26 000 Kč
VV Nájezd 09.05.2022
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VV 28km x 130 Kč = 3 640Kč
VV Pronájem jeřábu vč. obsluhy 09.05.2022
VV 5h x 4000 Kč = 20 000 Kč
VV Nájezd 18.05.2022
VV 28km x 130 Kč = 3 640Kč
VV Pronájem jeřábu vč. obsluhy 18.05.2022
VV 6,5h x 4000 Kč = 26 000 Kč
VV Nájezd 25.05.2022
VV 28km x 130 Kč = 3 640Kč
VV Pronájem jeřábu vč. obsluhy 25.05.2022
VV 5h x 4000 Kč = 20 000 Kč
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -86 447,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -86 447,88 21,00% -18 154,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -104 601,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

04MNP - SO 01 - ZAHRADNBÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -86 447,88

D5 - 04-SO 01 - ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA -86 447,88

    HSV - Práce a dodávky HSV -86 447,88

      12 - Odkopávky a prokopávky -7 125,00
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch -37 120,00
      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) -12 996,09
      99 - Přesun hmot -29 206,79

04MNP - SO 01 - ZAHRADNBÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -86 447,88

D D5 04-SO 01 - ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA -86 447,88

D HSV Práce a dodávky HSV -86 447,88

D 12 Odkopávky a prokopávky -7 125,00

341 K 122201101IM
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 -7,500 950,00 -7 125,00

VV Opočet šachovnice z důvodu neprovádění:
VV -(5,000*5,000*0,300) -7,500
VV Součet -7,500

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch -37 120,00

369 K 564731112IM
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
110 mm

m2 -16,000 127,00 -2 032,00

VV Opočet šachovnice z důvodu neprovádění:
VV Pod plošnou bet. dlažbou
VV -(4,000*4,000) -16,000
VV Součet -16,000

370 K 564721112IM
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
90 mm

m2 -9,000 107,00 -963,00

VV Opočet šachovnice z důvodu neprovádění:
VV Pod žulovými kostkami:
VV -(5,000*0,500)*2 -5,000
VV -(4,000*0,500)*2 -4,000
VV Součet -9,000

371 K 564751111IM
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm

m2 -25,000 165,00 -4 125,00

VV Opočet šachovnice z důvodu neprovádění:
VV Pod plošnou bet. dlažbou
VV -(4,000*4,000) -16,000
VV Pod žulovými kostkami:
VV -(5,000*0,500)*2 -5,000
VV -(4,000*0,500)*2 -4,000
VV Součet -25,000

372 K 591211900IM Příplatek ke kladení žulové dlažby u šachovnice kpl -1,000 30 000,00 -30 000,00
VV Opočet šachovnice z důvodu neprovádění:
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) -12 996,09

373 K 591241111IM
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 -9,000 980,00 -8 820,00

VV Opočet šachovnice z důvodu neprovádění:
VV -(5,000*0,500)*2 -5,000
VV -(4,000*0,500)*2 -4,000
VV Součet -9,000

374 K 58380010IM mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá t -1,182 3 627,00 -4 287,11

377 K 596811120IM
Kladení betonové dlažby pro pěší vč. lože z kameniva 
tl. 30 mm vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 19,000 344,00 6 536,00

VV Odpočet šachovnice z důvodu neprovádění:
VV (8+3) 11,000
VV 8 8,000
VV Součet 19,000

378 K 59245620IM dlažba desková betonová 50x50x6 cm přírodně šedá m2 -11,220 321,00 -3 601,62

379 K 592456221IM
dlažba desková betonová 50x50x6 cm tmavě šedá-
popř.nátěr

m2 -8,160 346,00 -2 823,36

D 99 Přesun hmot -29 206,79

397 K 997221141IM
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m

t -12,750 156,00 -1 989,00

VV Opočet šachovnice z důvodu neprovádění:
VV Předpoklad 1,7t=1m3
VV -(7,500*1,7) -12,750

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

04MNP - SO 01 - ZAHRADNBÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet -12,750

399 K 997221551IM Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -12,750 46,00 -586,50

VV Opočet šachovnice z důvodu neprovádění:
VV Předpoklad 1,7t=1m3
VV -(7,500*1,7) -12,750
VV Součet -12,750

400 K 997221559IM
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t -114,750 10,00 -1 147,50

VV -12,75*9 'Přepočtené koeficientem množství -114,750

403 K 997221611IM
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t -12,750 177,00 -2 256,75

405 K 997221855IM.1
Poplatek za uložení odpadu z betonu,kameniva,zeminy 
na skládce (skládkovné)

t -12,750 780,00 -9 945,00

406 K 998018001IM Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t -9,017 1 473,00 -13 282,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -167 921,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -167 921,10 21,00% -35 263,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -203 184,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

05MNP - 02-SO 201 - Vstup do školy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -167 921,10

D2 - 02-SO 201 - VSTUP DO ŠKOLY -167 921,10

    HSV - Práce a dodávky HSV -167 921,10

      11 - Přípravné a přidružené práce -29 993,00
      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) -48 201,09
      99 - Přesun hmot -89 727,01

05MNP - 02-SO 201 - Vstup do školy

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -167 921,10

D D2 02-SO 201 - VSTUP DO ŠKOLY -167 921,10

D HSV Práce a dodávky HSV -167 921,10

D 11 Přípravné a přidružené práce -29 993,00

243 K 113107143IM Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 -89,000 337,00 -29 993,00

VV
V průběhu stavebních praci bylo zjištěno, že živičná krytina je 
pouze v mocnosti tl. 30mm

VV -89,000 -89,000
VV Součet -89,000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) -48 201,09

268 K 596211110IM
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 -80,797 371,00 -29 975,69

VV
Na základě požadavku objednatele, byla nahrazena část 
zpevněných ploch objektu 201 pochůzí za pojízdnou bet. 
dlažbou:

VV -((1,320+9,000+2,200+9,000)*3) -64,560
VV -(4,720*3,440) -16,237
VV Součet -80,797

269 K 592450380IM dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní m2 -83,221 219,00 -18 225,40

VV -80,797*1,03 'Přepočtené koeficientem množství -83,221

D 99 Přesun hmot -89 727,01

308 K 997221121IM
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením 
do 50 m

t -28,124 350,00 -9 843,40

309 K 997221561IM Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t -28,124 50,00 -1 406,20

310 K 997221569IM
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t -393,736 13,00 -5 118,57

VV -28,124*14 'Přepočtené koeficientem množství -393,736

313 K 997221845IM
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t -28,124 2 560,00 -71 997,44

315 K 998223011IM
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t -6,807 200,00 -1 361,40

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

05MNP - 02-SO 201 - Vstup do školy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 581,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 221 581,44 21,00% 46 532,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 268 113,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD

05VCP - 02-SO 201 - Vstup do školy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 581,44

D2 - 02-SO 201 - VSTUP DO ŠKOLY 221 581,44

    HSV - Práce a dodávky HSV 221 581,44

      1 - Zemní práce 9 790,00
      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 55 280,52
      96 - Bourání konstrukcí 48 420,45
      99 - Přesun hmot 108 090,47

05VCP - 02-SO 201 - Vstup do školy

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 221 581,44

D D2 02-SO 201 - VSTUP DO ŠKOLY 221 581,44

D HSV Práce a dodávky HSV 221 581,44

D 1 Zemní práce 9 790,00
600 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 89,000 110,00 9 790,00

VV
V průběhu stavebních praci bylo zjištěno, že živičná krytina je 
pouze v mocnosti tl. 30mm

VV 89,000 89,000
VV Součet 89,000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 55 280,52

270 K 596211210IM
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 80,797 403,00 32 561,19

VV
Na základě požadavku objednatele, byla nahrazena část 
zpevněných ploch objektu 201 pochůzí za pojízdnou bet. 
dlažbou:

VV ((1,320+9,000+2,200+9,000)*3) 64,560
VV (4,720*3,440) 16,237
VV Součet 80,797

271 K 592450070IM dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní m2 83,221 273,00 22 719,33

VV 80,797*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 83,221

D 96 Bourání konstrukcí 48 420,45

28 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 17,355 2 790,00 48 420,45

VV
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že pod bouranou 
živičnou plochou zpevněných ploch se nachází z prostého 
betonu podkladnní betonoví vrstva:

VV 89,000*((0,120+0,270)/2) 17,355
VV Součet 17,355

D 99 Přesun hmot 108 090,47

308 K 997221121IM
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením 
do 50 m

t 46,903 350,00 16 416,05

309 K 997221561IM Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 46,903 50,00 2 345,15

310 K 997221569IM
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 656,642 13,00 8 536,35

VV 46,903*14 'Přepočtené koeficientem množství 656,642

311 K 997221815IM
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 38,181 1 495,00 57 080,60

313 K 997221845IM
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 8,722 2 560,00 22 328,32

15601 K 998223011IM
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 6,920 200,00 1 384,00

VCP/MNP- DP II - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD
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   COND KLIMA s.r.o.
   Krakovská 1095/33                                                                                                                 

   700 30 Ostrava - Hrabůvka                                                                                                           

   Tel: 59 671 57 24; 603 170 643

   IČO: 27828891

   DIČ: CZ27828891

Akce: ZŠ Petřvald, Odvětrání chemické učebny a sociálních zařízení
Kontaktní osoba :  p. ing Michal Mičko
Tel: 725 489 955
 Datum:  7.4. 2022

Poř.č. Položka Popis M.j. Mn. j. cena celkem

Předkládáme cenovou nabídku na odvětrání digestoře učebny chemi. 
Navržené řešení jsme konzultovali s dodavatelem digestoře a s výrobcem kyselinovzdorného ventilátoru
Potrubí je plastové a je vyvedeno nad střechu objektu. Na střeše je potom umístěn ventilátor na konzoli.

-                     
Výkaz výměr - vzduchotechnika učebny chemie

-                     
4 42952-0004 Kyselinovzdorný ventilátor P-222, 400V, 0,86A, 0,25kW 

výkon 960m3/h

ks 1 26 342     26 342            

5 42952-0005 Příslušenství k ventilátoru kpl 1 3 141       3 141              

6 42952-0006 Plastové potrubí do DN 250 + 30%tvarovek bm 6 2 684       16 104            

7 42952-0007 Plastové potrubí do DN 200 + 30%tvarovek bm 8 2 412       19 296            

8 42952-0008 Výfukový kus DN200 ks 1 1 476       1 476              

9 42952-0009 Zpětná klapka DN200 do potrubí ks 1 1 399       1 399              

10 42952-0010 Spojovací a kotvící materiál kpl 1 2 880       2 880              

11 42952-0011 Konzole pod ventilátor na střeše + podkladní kachle kpl 1 5 760       5 760              

12 42952-0012 Montáž vč. Lešení kpl 1 19 200     19 200            

13 42952-0013 Doprava kpl 1 2 760       2 760              

429 52 celkem 98 358            

Celkem zakázka bez DPH 98 358 Kč

CENOVÁ NABÍDKA
91-22
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