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1. Úvod 

 
Obsahem této části projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební 

povolení je projekt ústředního vytápění části objektu školní kuchyně na ulici Školní ve městě 
Petřvald. 

2. Vstupní podklady 

Podkladem pro zpracování projektu bylo: 

✓ Zadání a požadavky investora 

✓ Zjišťování stávajícího stavu na místě samém 

✓ Obhlídka a doměření stavby 

✓ Archivní výkresová dokumentace z doby výstavby 

✓ Projektová dokumentace „REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ 
ŠKOLNÍ“ (Kania, 2020) 

✓ Konzultace se zpracovatelem části stavební 

3. Technické řešení 

3.1. Technické parametry stavby 

 

Parametry otopné soustavy: 

* teplotní spád ÚT:     55/40 °C 

* Max. provozní teplota:   90 °C 

* Konstrukční teplota:   115 °C 

* Max. provozní tlak:   0,3 MPa 

* Jmenovitý konstrukční tlak:  0,6 MPa 

* Druh soustavy:    Dvoutrubková 

* Médium:     Topná voda kvalitativně regulovaná  

       (ekvitermní regulace) 

Bilance potřeby tepla: 

Celková tepelná ztráta řešené části objektu:  10 kW 

Roční potřeba tepla na vytápění v řešené části objektu: 56 GJ/rok 

3.2. Popis technického řešení 

 

Zdrojem tepla pro vytápění zůstává stávající centrální plynová kotelna, která je ve 

správě společnosti Veolia Energie ČR, a.s. a dodává teplo do jednotlivých budov v areálu ZŠ 

otopným mediem, jednotně regulovaným dle venkovní teploty. Navrhované řešení se zabývá 

dílčí úpravou ústředního vytápění v části budovy s kuchyní a zahrnuje suterénní místnosti a 

místnosti 1.NP pro přípravu jídel se zázemím. Navrhovaný stav navazuje na celkovou 

rekonstrukci budovy a rozvodů ÚT, řešenou v projektové dokumentaci „Revitalizace školní 

jídelny a družiny ZŠ Školní“ (KANIA, a.s.; 2019). Návrh dle této PD proto nelze dopojit na 

stávající rozvody, jelikož je stávající otopná soustava řešená v souproudém potrubním 

rozvodu (Tichelmann). Navrhovaná nová otopná soustava je dvoutrubková protiproudá, 
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teplovodní, uzavřená s nuceným oběhem topné vody. Celková bilance spotřeby tepla se 

nemění.  

 

Řešená část začíná napojením na větev ÚT vedenou pod stropem na severní straně 

objektu a na druhou větev ÚT, vedenou na jižní straně. Navazující potrubí je navrženo stejně 

jako ve zbývající části objektu z měděných trubek a bude opatřeno návlekovou tepelnou 

izolací. Potrubí pokračuje pod stropem a dále schází dvěma stoupačkami do suterénu, kde 

jsou rozvody vedeny rovněž pod stropem. Průrazy přes zdivo a podlahy budou zhotoveny 

jádrovými vrty a potrubí bude uloženo do ocelových chrániček.  

 

Navržená otopná tělesa jsou desková s bočním a se spodním připojením (referenční 

výrobek Radik a Radik VK). Dále jsou navržena vertikální otopná tělesa se svisle 

orientovanými profily (referenční výrobek Koratherm Vertikal) s bočním a se spodním 

připojením a trubková koupelnová otopná tělesa (referenční výrobek Korlaux Rondo Max-M 

a zúžené těleso v místnosti č. 005-Sprcha, např. referenční výrobek Sapho DINA). Otopná 

tělesa se spodním připojením budou osazená připojovací armaturou typu Ventil-kompakt a 

s bočním připojením osazená termostatickým ventilem na přívodu a regulačním šroubením 

na zpátečce. Trubková koupelnová tělesa budou osazená termostatickou armaturou např. 

typu HM. Veškerá otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavicí.  

 

Hydraulické vyregulování otopného systému bude probíhat v čase 72 hodinového 

zkušebního provozu, a to pomocí změny přednastavení jednotlivých regulačních ventilů na 

otopných tělesech a uzavíracích šroubení s regulační funkcí, které budou osazeny na 

zpátečkách všech otopných těles.  

 

3.3. Potrubí 

Potrubní rozvody jsou navrženy stejně jako navazující navrhované potrubí pro 

zbývající část objektu (kterou neřeší tato PD) z měděných trubek, spojovaných typizovanými 

tvarovkami s lisovacími spoji a těsnícími kroužky z EPDM. Potrubí vedené pod stropem 

v podhledech bude opatřeno tepelnou izolací v tloušťce odpovídající vyhl. 193/2007 Sb. 

z izolačních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií. Potrubí vedené vytápěnými 

místnostmi bude bez tepelné izolace. Potrubní prostupy přes zdivo budou vedeny v ocelové 

chráničce.  

 

rozměr Cu potrubí 

D x s [mm] 

max. vzdálenost uložení 

[m] 

min. tloušťka izolace 

[mm] 

15 x 1,0 1,25 25 

18 x 1,0 1,50 30 

22 x 1,0 2,00 25 

28 x 1,5 2,25 40 

35 x 1,5 2,75 40 

42 x 1,5 3,00 40 

54 x 2,0 3,50 40 
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Potrubí jsou spádována v min. sklonu 0,3%. Na nejvyšších místech jsou opatřena 

odvzdušněním a na nejnižších místech vypouštěním prostřednictvím šroubení na otopných 

tělesech. Automatické odvzdušňovací ventily jsou navrženy na konci podstropních rozvodů 

v 1.NP a budou osazeny dle skutečného spádování ve zbytku budovy.  

 

3.4. Pojistné a expanzní zařízení 

Pojistné a expanzní zařízení zůstává beze změny a je součástí stávající plynové 

kotelny. Parametry otopné soustavy po úpravě se nemění.  

4. Zkoušky zařízení 

 
Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu musí být prováděno ve smyslu 

ČSN 383365 a ČSN 060310 (2014).  
Každé namontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před 

vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se 
provádí při demontovaných vodoměrech, měřičích tepla a dalších zařízení, u kterých by 
shromážděné nečistoty mohly vést k poškození. Propláchnutí se provádí i u stávajícího 
zařízení / lépe ještě chemické čištění / při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel, na 
všech k tomu určených místech / odkalovací nádoby, cyklónové odlučovače, apod. / je nutno 
pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí 
zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na 
otopných tělesech a zařízení se naplní upravenou vodou. Vyčištění a propláchnutí soustavy 
je součástí montáže a o jeho provedení musí být proveden zápis.  

 
Druhy zkoušek jsou: 

✓ Zkouška těsnosti 
✓ Zkoušky provozní 

 
Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

Zkoušky těsnosti a provozní zkoušky jsou součástí dodávky dodavatele tepelné soustavy.  
 
Zkoušky těsnosti  
se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. 

Vodní horkovodní tepelné soustavy a připojené soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší 
dovolený přetlak. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní, upraví se tlak na 
požadovanou hodnotu  a celé zařízení se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné 
netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin po kterých se provede nová 
prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný , neobjeví lise při této prohlídce 
netěsnosti anebo neprojeví-li se znatelný pokles tlaku v soustavě. Voda ke zkoušce těsnosti 
nesmí být teplejší než 500C.  

 
Provozní zkoušky  
se dělí na zkoušky dilatační a topné. Před topnou zkouškou se musí provést zkouška 

dilatační. Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením 
tepelných izolací. Dilatační zkoušky se provádí tak, že se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší 
pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento 
postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti je nutno 
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zkoušku po provedení opravy zopakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku 
nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora.  

 
Topné zkoušky  
se provádějí za účelem zjištění správné funkce, nastavení a seřízení zařízení. 

Kontroluje se zejména: 
✓ Správná funkce armatur 
✓ Dosažení technických předpokladů projektu 
✓ Správná funkce regulačních a měřících zařízení 
✓ Správná funkce zabezpečovacího zařízení, havarijní funkcí a poruchových signalizací 
✓ Zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla 
✓ Nejvyšší výkon zdrojů tepla – otopné plochy 

 
Zařízení lze považovat za způsobilé pro spolehlivý hospodárný provoz a bezpečný 

provoz, jestliže: 
✓ Splňuje požadavky ČSN 060310 a ČSN EN 12828 
✓ Splňuje požadavky ČSN 060830 
✓ Soustava dosáhla parametrů předepsaných projektem 

 
V průběhu zkoušek byla ověřena funkce automatické regulace, její spolehlivost při 

simulování všech provozních stavů. 
Během topné zkoušky se zaškolí obsluha / o čemž se provede záznam / a v jejím 

průběhu se dodržují normální provozní podmínky. 
 
V průběhu montáže se u smontovaného potrubí kontroluje kompletnost a správnost 

montáže, zejména:  
✓ sklony předepsané projektem 
✓ uložení potrubí a jejich rozmístění, včetně dotažení šroubů nebo úplnosti montážních                           

svárů 
✓ vzdálenost potrubí od stěn a konstrukcí s ohledem na dilatace a předepsanou 

tloušťku tepelné izolace  
✓ u armatur směr toku, jejich umístění, jejich ovládání 
✓ dotažení přírubových spojů 
✓ zapojení příslušenství potrubí ( vypouštění, odvzdušnění ) 
✓ kompletnost povrchových úprav ( čištění, nátěry, při více nátěrech každý odstín jinou 

barvou ) 
✓ úplnost předepsaného značení svárů 

 
Před komplexním vyzkoušením se provede kontrola průvodní dokumentace o 

individuálním vyzkoušení, kontrola provedení tepelné sítě jako celku z hlediska prováděcích 
projektů, kontrola dokladů o proplachování nebo profukování potrubí včetně provedení 
předpětí, revize a repase armatur apod. V případě úspěšnosti všech dílčích zkoušek (tlaková 
i dilatační zkouška) a komplexních zkoušek lze dílo odevzdat a převzít provozovatelem. 
Odevzdání a převzetí se řídí ustanovením hospodářského zákoníku. Komplexní vyzkoušení 
systému lze započít tehdy, je-li zcela dokončena montáž zařízení a proběhly-li všechny 
průběžné kontroly, dané smlouvou mezi investorem a dodavatelem. Nestanoví-li smlouva o 
montáži díla jinak, doporučujeme, aby před započetím komplexních zkoušek byla hlavním 
dodavatelem určená komise, která bude přítomna těmto zkouškám a jejíž vyjádření přijmou 
jako závazné všechny dotčené strany. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, 
uživatele, dodavatele a projektanta. 

 
O všech zkouškách bude veden dodavatelem písemný záznam, který bude 

obsahovat: 
✓ stručný popis zkoušky 



Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 
Petřvald  Arch. č.: PRO-11038-D.1.4b-01a list 7/7 

✓ výsledek zkoušky 
✓ datum zkoušky 
✓ podpisy dodavatele a odběratele 

 
Zjistí-li se v průběhu zkoušek závady je nutno zkoušky opakovat. 
Pro komplexní provoz bude zařízení uvolněno až po protokolárním dokladování 

všech zkoušek. 
 

5. Uvedení do provozu 

 
Dokumentace předávaná jako součást dodávky stavby, tj. výkresy skutečného provedení 

se zakótováním umístění všech hlavních součástí, navíc obsahuje: 
 

✓ Dokumentaci o použitém materiálu 
✓ Deník o průběhu montážních prací 
✓ Protokoly o zkouškách 
✓ Protokoly o provedeném proplachování, resp. profukování potrubí tepelných sítí 
✓ Provozní předpisy  
✓ Předpisy pro údržbu a provádění oprav 

 
Před uvedením do zkušebního provozu bude provedena kontrola namontovaného 

zařízení, a zda proběhly úspěšně všechny předepsané zkoušky. V případě úspěšných 
zkoušek bude zařízení uvedeno do zkušebního provozu, během kterého bude provedeno 
odzkoušení a nastavení regulační techniky včetně nasimulování všech variant havarijních 
stavů. V průběhu zkušebního provozu bude provedeno zaučení obsluhy.  

 

6. Bezpečnost a hygiena práce 

 
Zajištění bezpečnosti při výstavbě. Při výstavbě potrubí vody je nutno dodržovat 

ustanovení   
- ČSN 130020 (Potrubí), 
- ČSN 130021 (Potrubí) 
 
Při jeho navrhování byly dodrženy průchozí a průjezdné profily. Potrubí bude patřičně 

označeno. Ke všem armaturám bude zajištěn řádný přístup. Jejich obsluha musí být 
prokazatelně vyškolena.  Provoz, obsluha a údržba se musí řídit platnými normami a 
předpisy pro dané médium a podle provozního předpisu. Montážní práce smí provádět 
organizace mající příslušná oprávnění.  

 

 


