
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: IČ: 00297593

Město Petřvald DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město Petřvald - Opravy MK_2025

2 690 888,47

3 255 975,05CZK

12,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 690 888,47 565 086,58
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

562 311,48

8 Oprava MK ul. Modrá, úsek III.

5

143 424,89 173 544,12

454 822,97375 886,75

718 268,32593 610,18

480 486,56397 096,33

261 964,90216 499,92

312 236,95

2 690 888,47 3 255 975,05

241 603,10 292 339,75

464 720,23

Cena bez DPH [CZK]

258 047,07

 

 

Město Petřvald - Opravy MK_2025

Popis Cena s DPH [CZK]Kód

1

7 Oprava MK ul. Modrá, úsek II.

2

Oprava MK ul. Do Kopce, část II.3

Oprava MK ul. Závodní

4 Oprava MK ul. K Pískovně, část II.

6 Oprava MK ul. Modrá, úsek I.

Oprava MK ul. Jindřišská I.

Oprava MK ul. Hraniční
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Pavol Lipták

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 258 047,07

D HSV Práce a dodávky HSV 258 047,07

D 1 Zemní práce 20 097,00

1 K 113154334R01 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 385,000 52,20 20 097,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

D 5 Komunikace pozemní 197 404,90

2 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 385,000 15,00 5 775,00

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

3 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 385,000 11,00 4 235,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

4 K 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 385,000 255,80 98 483,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 60 mm

5 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 385,000 230,94 88 911,90

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

60 mm

D 8 Trubní vedení 12 000,00

6 K 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 6,000 2 000,00 12 000,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 773,00

7 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 22,000 15,00 330,00

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

8 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 22,000 39,00 858,00

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

9 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 22,000 10,00 220,00

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 100 do 200 mm

10 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 22,000 20,00 440,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

11 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 6,000 1 000,00 6 000,00

PP
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v 

půdorysné ploše do 2 m2

12 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 385,000 5,00 1 925,00

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

D 997 Přesun sutě 15 022,17

13 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 127,050 53,10 6 746,36

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

14 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 143,450 1,48 1 692,31

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

uvažováno celkem 10 km

15 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 7,700 80,00 616,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 05 04

16 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 119,350 50,00 5 967,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

D VRN3 Zařízení staveniště 3 750,00

17 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - provizorní dopravní značení kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Dopravní značení na staveništi

Město Petřvald - Opravy MK_2025

01 - Oprava MK ul. Hraniční
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Pavol Lipták

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 241 603,10

D HSV Práce a dodávky HSV 241 603,10

D 1 Zemní práce 18 792,00

1 K 113154334R01 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 360,000 52,20 18 792,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

D 5 Komunikace pozemní 184 586,40

2 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 360,000 15,00 5 400,00

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

3 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 360,000 11,00 3 960,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

4 K 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 360,000 255,80 92 088,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 60 mm

5 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 360,000 230,94 83 138,40

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

60 mm

D 8 Trubní vedení 11 200,00

6 K 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 5,000 2 000,00 10 000,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm

7 K 899132213 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového kus 1,000 1 200,00 1 200,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 228,00

8 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 17,000 15,00 255,00

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

9 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 17,000 39,00 663,00

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

10 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 17,000 10,00 170,00

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 100 do 200 mm

11 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 17,000 20,00 340,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

12 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 6,000 1 000,00 6 000,00

PP
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v 

půdorysné ploše do 2 m2

13 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 360,000 5,00 1 800,00

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

D 997 Přesun sutě 14 046,70

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 118,800 53,10 6 308,28

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

15 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 069,200 1,48 1 582,42

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

uvažováno celkem 10 km

16 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 7,200 80,00 576,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 05 04

17 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 111,600 50,00 5 580,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

D VRN3 Zařízení staveniště 3 750,00

18 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - provizorní dopravní značení kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Dopravní značení na staveništi

Město Petřvald - Opravy MK_2025

02 - Oprava MK ul. Jindřišská I.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Pavol Lipták

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 464 720,23

D HSV Práce a dodávky HSV 464 720,23

D 1 Zemní práce 36 279,00

1 K 113154334R01 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 695,000 52,20 36 279,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

D 5 Komunikace pozemní 356 354,30

2 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 695,000 15,00 10 425,00

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

3 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 695,000 11,00 7 645,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

4 K 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 695,000 255,80 177 781,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 60 mm

5 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 695,000 230,94 160 503,30

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

60 mm

D 8 Trubní vedení 22 400,00

6 K 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 7,000 2 000,00 14 000,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm

7 K 899132213 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového kus 7,000 1 200,00 8 400,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 819,00

8 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 16,000 15,00 240,00

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

9 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 16,000 39,00 624,00

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

10 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 16,000 10,00 160,00

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 100 do 200 mm

11 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 16,000 20,00 320,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

12 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 14,000 1 000,00 14 000,00

PP
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v 

půdorysné ploše do 2 m2

13 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 695,000 5,00 3 475,00

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

D 997 Přesun sutě 27 117,93

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 229,350 53,10 12 178,49

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

15 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 064,150 1,48 3 054,94

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

uvažováno celkem 10 km

16 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 13,900 80,00 1 112,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 05 04

17 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 215,450 50,00 10 772,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

D VRN3 Zařízení staveniště 3 750,00

18 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - provizorní dopravní značení kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Dopravní značení na staveništi

Město Petřvald - Opravy MK_2025

03 - Oprava MK ul. Do Kopce, část II.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Pavol Lipták

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 593 610,18

D HSV Práce a dodávky HSV 593 610,18

D 1 Zemní práce 50 112,00

1 K 113154334R01 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 960,000 52,20 50 112,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

D 5 Komunikace pozemní 492 230,40

2 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 960,000 15,00 14 400,00

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

3 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 960,000 11,00 10 560,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

4 K 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 960,000 255,80 245 568,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 60 mm

5 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 960,000 230,94 221 702,40

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

60 mm

D 8 Trubní vedení 2 400,00

6 K 899132213 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového kus 2,000 1 200,00 2 400,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 640,00

7 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 10,000 15,00 150,00

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

8 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 10,000 39,00 390,00

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

9 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 10,000 10,00 100,00

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 100 do 200 mm

10 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 10,000 20,00 200,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

11 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 2,000 1 000,00 2 000,00

PP
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v 

půdorysné ploše do 2 m2

12 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 960,000 5,00 4 800,00

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

D 997 Přesun sutě 37 477,78

13 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 317,100 53,10 16 838,01

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

14 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 853,900 1,48 4 223,77

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

uvažováno celkem 10 km

15 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 19,200 80,00 1 536,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 05 04

16 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 297,600 50,00 14 880,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

D VRN3 Zařízení staveniště 3 750,00

18 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - provizorní dopravní značení kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Dopravní značení na staveništi

Město Petřvald - Opravy MK_2025

04 - Oprava MK ul. K Pískovně, část II.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Pavol Lipták

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 375 886,75

D HSV Práce a dodávky HSV 375 886,75

D 1 Zemní práce 31 842,00

1 K 113154334R01 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 610,000 52,20 31 842,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

D 5 Komunikace pozemní 312 771,40

2 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 610,000 15,00 9 150,00

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

3 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 610,000 11,00 6 710,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

4 K 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 610,000 255,80 156 038,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 60 mm

5 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 610,000 230,94 140 873,40

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

60 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 722,00

6 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 8,000 15,00 120,00

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

7 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 8,000 39,00 312,00

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

8 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 8,000 10,00 80,00

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 100 do 200 mm

9 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 8,000 20,00 160,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

10 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 610,000 5,00 3 050,00

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

D 997 Přesun sutě 23 801,35

11 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 201,300 53,10 10 689,03

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

12 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 811,700 1,48 2 681,32

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

uvažováno celkem 10 km

13 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 12,200 80,00 976,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 05 04

14 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 189,100 50,00 9 455,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

D VRN3 Zařízení staveniště 3 750,00

15 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - provizorní dopravní značení kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Dopravní značení na staveništi

Město Petřvald - Opravy MK_2025

05 - Oprava MK ul. Závodní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Pavol Lipták

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 397 096,33

D HSV Práce a dodávky HSV 397 096,33

D 1 Zemní práce 32 364,00

1 K 113154334R01 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 620,000 52,20 32 364,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

D 5 Komunikace pozemní 317 898,80

2 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 620,000 15,00 9 300,00

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

3 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 620,000 11,00 6 820,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

4 K 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 620,000 255,80 158 596,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 60 mm

5 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 620,000 230,94 143 182,80

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

60 mm

D 8 Trubní vedení 7 600,00

6 K 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 2,000 2 000,00 4 000,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm

7 K 899132213 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového kus 3,000 1 200,00 3 600,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 292,00

8 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 38,000 15,00 570,00

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

9 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 38,000 39,00 1 482,00

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

10 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 38,000 10,00 380,00

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 100 do 200 mm

11 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 38,000 20,00 760,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

12 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 5,000 1 000,00 5 000,00

PP
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v 

půdorysné ploše do 2 m2

13 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 620,000 5,00 3 100,00

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

D 997 Přesun sutě 24 191,53

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 204,600 53,10 10 864,26

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

15 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 841,400 1,48 2 725,27

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

uvažováno celkem 10 km

16 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 12,400 80,00 992,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 05 04

17 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 192,200 50,00 9 610,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

D VRN3 Zařízení staveniště 3 750,00

18 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - provizorní dopravní značení kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Dopravní značení na staveništi

Město Petřvald - Opravy MK_2025

06 - Oprava MK ul. Modrá, úsek I.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Pavol Lipták

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 216 499,92

D HSV Práce a dodávky HSV 216 499,92

D 1 Zemní práce 17 748,00

1 K 113154334R01 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 340,000 52,20 17 748,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

D 5 Komunikace pozemní 174 331,60

2 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 340,000 15,00 5 100,00

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

3 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 340,000 11,00 3 740,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

4 K 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 340,000 255,80 86 972,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 60 mm

5 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 340,000 230,94 78 519,60

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

60 mm

D 8 Trubní vedení 3 200,00

6 K 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm

7 K 899132213 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového kus 1,000 1 200,00 1 200,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 204,00

8 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 6,000 15,00 90,00

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

9 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 6,000 39,00 234,00

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

10 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 6,000 10,00 60,00

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 100 do 200 mm

11 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 6,000 20,00 120,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

12 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 2,000 1 000,00 2 000,00

PP
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v 

půdorysné ploše do 2 m2

13 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 340,000 5,00 1 700,00

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

D 997 Přesun sutě 13 266,32

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 112,200 53,10 5 957,82

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

15 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 009,800 1,48 1 494,50

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

uvažováno celkem 10 km

16 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 6,800 80,00 544,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 05 04

17 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 105,400 50,00 5 270,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

D VRN3 Zařízení staveniště 3 750,00

18 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - provizorní dopravní značení kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Dopravní značení na staveništi

Město Petřvald - Opravy MK_2025

07 - Oprava MK ul. Modrá, úsek II.

Strana 9 z 10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petřvald Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Pavol Lipták

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 143 424,89

D HSV Práce a dodávky HSV 143 424,89

D 1 Zemní práce 11 484,00

1 K 113154334R01 Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 220,000 52,20 11 484,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

D 5 Komunikace pozemní 112 802,80

2 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 220,000 15,00 3 300,00

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

3 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 220,000 11,00 2 420,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

4 K 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 220,000 255,80 56 276,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 60 mm

5 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 220,000 230,94 50 806,80

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

60 mm

D 8 Trubní vedení 3 200,00

6 K 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm

7 K 899132213 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového kus 1,000 1 200,00 1 200,00

PP Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 604,00

8 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 6,000 15,00 90,00

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

9 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 6,000 39,00 234,00

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

10 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 6,000 10,00 60,00

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 100 do 200 mm

11 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 6,000 20,00 120,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

12 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 2,000 1 000,00 2 000,00

PP
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v 

půdorysné ploše do 2 m2

13 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 220,000 5,00 1 100,00

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

D 997 Přesun sutě 8 584,09

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 72,600 53,10 3 855,06

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

15 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 653,400 1,48 967,03

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

uvažováno celkem 10 km

16 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 4,400 80,00 352,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 05 04

17 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 68,200 50,00 3 410,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

D VRN3 Zařízení staveniště 3 750,00

18 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - provizorní dopravní značení kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Dopravní značení na staveništi
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