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A. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

A.1. Všeobecná část 

 Předložená projektová dokumentace stavebního objektu „IO 301 – Dešťová kanalizace, 

retence, OLK“ je součástí rozsáhlé stavby „REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ – ETAPA 

1“. Rozsah etapizace je zřejmý ze situačního výkresu D.2.3.1. 

A.2. Stručný popis objektu 

Předmětem objektu „IO 301 – Dešťová kanalizace, retence, OLK“ je řešení odvodnění 

komunikace a parkovacích stání. 

V rámci objektu je navrženo celkem 2 dešťových kanalizačních přípojek se sorpční vpustí, 5 

dešťových kanalizačních přípojek s uliční vpustí, dešťová kanalizační stoka s osazením odlučovače 

lehkých kapalin. 

Dešťová kanalizace v celkové délce 77,70 m materiál PVC SN12 DN250 (D250x8,2 mm), 

odlučovač lehkých kapalin a 5x kanalizační šachta DN1000. 

Přípojka od SV1 v celkové délce 8,00 m materiál PVC SN12 DN150 (D160x5,5 mm), 

sorpční vpusť a kanalizační šachta DN315. 

Přípojka od SV2 v celkové délce 38,10 m materiál PVC SN12 DN150 (D160x5,5 mm), 

sorpční vpusť, uliční vpusť a 2x kanalizační šachta DN315. 

Přípojka od UV1 v celkové délce 14,00 m materiál PVC SN12 DN150 (D160x5,5 mm) 

a uliční vpusť. 

Přípojka od UV2 v celkové délce 3,40 m materiál PVC SN12 DN150 (D160x5,5 mm) 

a uliční vpusť. 

Přípojka od UV3 v celkové délce 3,40 m materiál PVC SN12 DN150 (D160x5,5 mm) 

a uliční vpusť. 

Přípojka od UV4 v celkové délce 3,40 m materiál PVC SN12 DN150 (D160x5,5 mm) 

a uliční vpusť. 

Přípojka od UV5 v celkové délce 36,80 m materiál PVC SN12 DN150 (D160x5,5 mm) 

a uliční vpusť. 

 

Na základě provedeného HG posudku v předešlém stupni projektové dokumentace 

nelze řešit likvidaci srážkových vod formou infiltrace do horninového prostředí. Srážkové vody 

v rámci řešení ETAPY 1 budou vypouštěný do stávající dešťové kanalizace ve správě obce bez 

regulace odtoku a retence dle návrhu řešení v předešlém stupni projektové dokumentace. 

A.3. Vytýčení navržených tras a objektů  

 Prostorové umístění stavby je zřejmé ze situace IO 301. Vytýčení kanalizační trasy bude 

provedeno podle vytyčovacích prvků – směrových lomů na navržených trasách a připojovacích bodů 

na stávajících kanalizacích.  

 Výškově je stavba připojena na nivelační síť v systému B.p.v., souřadnicový systém S-JTSK. 

A.4. Stávající inženýrské sítě a objekty, ochranná pásma  

 Kanalizační potrubí zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Uložení 

kanalizačního potrubí v místech souběhu nebo křížení se stávající kanalizací, plynovodem, kabely 

a dalšími inženýrskými sítěmi musí odpovídat ustanovení ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. Při návrhu tras byly minimální dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005 dodrženy 

a je nutno je respektovat i při realizaci. V blízkosti zemních vedení se budou výkopové práce "ručně" 

provádět ve vzdálenostech stanovených jednotlivými správci (viz vyjádření jednotlivých správců 

v dokladové části projektu) - min. 1,0 m od vnějšího líce potrubí nebo krajního kabelu. 
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 Území je vybaveno všemi druhy potřebných energií a dopravně je napojeno na síť místních 

komunikací. Jsou zde stávající sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, nadzemní i podzemní vedení 

NN, nadzemní vedení veřejného osvětlení, telekomunikační kabely apod. Stavba bude prováděna 

částečně i v ochranných pásmech těchto inženýrských sítí a zařízení. Rozsah inženýrských sítí 

dotčených výstavbou bude upřesněn po vytýčení staveniště. 

Před započetím zemních prací je povinností dodavatele stavby zajistit vytýčení všech 

podzemních vedení u příslušných správců stávajících vedení, a to i těch, které případně nejsou 

z jakýchkoliv důvodů v situacích vyznačeny, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození.  

Stávající inženýrské sítě jsou chráněné ochranným pásmem. V případě přiblížení se stáv. 

inženýrským budou výkopové práce probíhat ručně se zvýšenou opatrností. 

Podmínky a požadavky ochrany stávajících inženýrských sítí jsou uvedeny ve vyjádřeních 

jednotlivých správců a provozovatelů inženýrských sítí a při zemních pracích budou tyto podmínky 

plně respektovány. 

Stanovení ochranných pásem 

- do DN 500 včetně 1,5 m 

- nad DN 500  2,5 m 

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody (s charakterem vodovodní přípojky) nejsou vodními díly 

a nemají ochranná pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

A.5. Úpravy povrchů 

Realizací trasy kanalizační stoky a kanalizačních přípojek dojde k dotčení stáv. asfaltové 

komunikace (ul. Kultuní). Úpravy terénu jsou součástí objektů: 

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy 

A.6. Popis inženýrského objektu 

V rámci objektu bude provedena dešťová kanalizace pro likvidaci srážkových vod z plochy 
přilehlé obslužné komunikace a parkovacích stání. Likvidace srážkových vod je řešena odtokem do 
stávající dešťové kanalizace, u parkovacích stáních jsou řešeny sorpční vpusti a odlučovač lehkých 
kapalin, jako opatření proti úkapům provozních kapalin motorových vozidel. Likvidace těchto 
odpadních vod je řešena zaústěním do stávající dešťové kanalizace ve správě obce. 
 

A.6.1 Dešťová kanalizace, retence, OLK – etapa1 

Dešťová kanalizace 

Potrubí dimenze DN250 (D250x8,2 mm) bude materiálové provedení v plastu, konkrétně PVC 

SN12 v celkové délce 77,70 m. Nově budovaný úsek kanalizace bude napojen na stávající dešťovou 

kanalizaci DN300 pro veřejnou potřebu ve správě obce. 

 Ohrožený prostor bude vymezen oplocením a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

Na obvodu budou umístěny výstražné tabule se zákazem vstupu. 

Na kanalizaci bude osazen odlučovač lehkých kapalin v kombinací se sorpčními filtrem (dále 

jen OLK) ve zpevněných plochách parkovišť, odstavných pruhů apod. za účelem odvedení ropných 

látek s následným přečištěním a napojením do stávající dešťové kanalizace. Je navržen OLK 

o jmenovité velikosti 30 l/s v celkovém počtu 1 ks. 

OLK je navržen jako válcová nádrž (z termoplastu), dvouplášťové, které po vybetonování 

budou samonosné, určená pro osazení do pojížděných ploch případně s vysokou hladinou podzemní 

vody. Nádrž se skládá ze samotné nádrže (vany), dělících stěn (příček) a zákrytové stropní desky. Je 

vystrojena funkčními prostorami a koalescenčními PUR filtry. Meziprostor mezi vnějším a vnitřním 

pláštěm vč. stropu nádrže je vystrojen armovací výztuží V10425 Ø10-20, KARI sítě KZ 05 (prof. 8/8-

150/150). Pro nátokové a výtokové potrubí je v nádrži zabudovaná šachtová vložka a s oleji vzdorným 
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těsnícím kroužkem požadovaného DN. Komora odlučovače je přístupná přes vstupní 

otvor nacházející se v zákrytové stropní desce. Na vstupu je osazen vstupní komín s prefabrikovaných 

šachtových dílců DN1000 s přechodovým kónusem s osazeným BEGU poklopem pro zatížení D400.  

OLK bude na kanalizaci jako protihavarijní opatření proti úkapům provozních kapalin 

motorových vozidel, o daném jmenovitém průtoku, se sorpčním filtrem s garantovanou hodnotou 

koncentrace uhlovodíku C10-C40 (NEL) na výstupu z OLK 0,2 mg.l-1. 

Výpočet dešťové vody: 

Qr = φ * i * A 

Odtokový koeficient φ:  0,9  (Asfaltové a betonové plochy) 

Intenzita deště i:  157 l.s-1.ha-1 (lok. Ostrava, periodicita 0,5) 

Plocha A:   1635,5 m2 (Asfaltové a betonové plochy – odečteno ze situace)

  

Qr = φ * i * A = 0,9 * 157 * 0,16355 = 23,1096 l.s-1 

 

Výpočet znečištěné vody: 

 Qs = 0.  

Voda z odvodňovací parkovací plochy nebude znečišťována z mycích zařízení či vysokotlakých 

 čistících přístrojů. 

 

Volba jmenovité velikosti odlučovačů  NS = (Qr + fx * Qs) *fd 

Koeficient fx:    2 

Koef. Měrné hmot. LK fd:  1  (do 0,85 g/cm3) 

Dešťová voda Qr [l.s-1]:  23,1096 

Znečištěná voda Qs [l.s-1]:  0 

NS = (Qr + fx * Qs) *fd = (23,1096 + 2 * 0) * 1 = 23,1096 

 

Při návrhu odlučovače lehkých kapalin se předpokládá množství kalu malé: 

 - odpadní voda s definovaným malým množstvím kalu 

- pro vozidla a všechny plochy zachytávající dešťovou vodu, na které připadá pouze nepatrné 

množství nečistot ze silničního provozu apod. 

Odlučovač lehkých kapalin je vybaven sorpčním filtrem. Dešťová kanalizace od OLK se napojuje na 

stávající dešťovou kanalizaci ve správě obce Petřvald. 

 Byl navrhnut typ: AS-TOP 30 RCS. 

Přípojka dešťová od SV1 

Potrubí dimenze DN150 (D160x5,5 mm) bude materiálové provedení v plastu, konkrétně PVC 

SN12 v celkové délce 8,00 m. Nově budovaný úsek kanalizace bude napojen na stávající dešťovou 

kanalizaci DN300 pro veřejnou potřebu ve správě obce. Na přípojce bude napojena sorpční vpusť. 

 Ohrožený prostor bude vymezen oplocením a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

Na obvodu budou umístěny výstražné tabule se zákazem vstupu. 

Na přípojce bude jako protihavarijní opatření proti úkapům provozních kapalin motorových 

vozidel osazena sorpčních vpust pro odtok srážkových vod z plochy přilehlé komunikace 

a parkovacích stání. 

Výpočet dešťové vody: 

Qr = φ * i * A 

Odtokový koeficient φ:  0,9  (Asfaltové a betonové plochy) 

Intenzita deště i:  157 l.s-1.ha-1 (lok. Ostrava, periodicita 0,5) 

Plocha A:   191,60 m2 (Asfaltové a betonové plochy – odečteno ze situace) 

         

Qr = φ * i * A = 0,9 * 157 * 0,01916 = 2,71 l.s-1 (max. průtok 4 l.s-1) 
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Přípojka dešťová od SV2 

Potrubí dimenze DN150 (D160x5,5 mm) bude materiálové provedení v plastu, konkrétně PVC 

SN12 v celkové délce 38,10 m. Nově budovaný úsek kanalizace bude napojen na stávající dešťovou 

kanalizaci DN300 pro veřejnou potřebu ve správě obce. Na přípojce bude napojena sorpční a uliční 

vpusť. 

 Ohrožený prostor bude vymezen oplocením a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

Na obvodu budou umístěny výstražné tabule se zákazem vstupu. 

Na přípojce bude jako protihavarijní opatření proti úkapům provozních kapalin motorových 

vozidel osazena sorpčních vpust pro odtok srážkových vod z plochy přilehlé komunikace 

a parkovacích stání. 

Výpočet dešťové vody: 

Qr = φ * i * A 

Odtokový koeficient φ:  0,9  (Asfaltové a betonové plochy) 

Intenzita deště i:  157 l.s-1.ha-1 (lok. Ostrava, periodicita 0,5) 

Plocha A:   257,00 m2 (Asfaltové a betonové plochy – odečteno ze situace) 

 

Qr = φ * i * A = 0,9 * 157 * 0,0257 = 3,63 l.s-1 (max. průtok 4 l.s-1) 

Přípojka dešťová od UV1 

Potrubí dimenze DN150 (D160x5,5 mm) bude materiálové provedení v plastu, konkrétně PVC 

SN12 v celkové délce 14,00 m. Nově budovaný úsek kanalizace bude napojen na novou dešťovou 

kanalizaci DN250. Na přípojce bude napojena uliční vpusť. 

 Ohrožený prostor bude vymezen oplocením a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

Na obvodu budou umístěny výstražné tabule se zákazem vstupu. 

Přípojka dešťová od UV2 

Potrubí dimenze DN150 (D160x5,5 mm) bude materiálové provedení v plastu, konkrétně PVC 

SN12 v celkové délce 3,40 m. Nově budovaný úsek kanalizace bude napojen na novou dešťovou 

kanalizaci DN250. Na přípojce bude napojena uliční vpusť. 

 Ohrožený prostor bude vymezen oplocením a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

Na obvodu budou umístěny výstražné tabule se zákazem vstupu. 

Přípojka dešťová od UV3 

Potrubí dimenze DN150 (D160x5,5 mm) bude materiálové provedení v plastu, konkrétně PVC 

SN12 v celkové délce 3,40 m. Nově budovaný úsek kanalizace bude napojen na novou dešťovou 

kanalizaci DN250. Na přípojce bude napojena uliční vpusť. 

 Ohrožený prostor bude vymezen oplocením a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

Na obvodu budou umístěny výstražné tabule se zákazem vstupu. 

Přípojka dešťová od UV4 

Potrubí dimenze DN150 (D160x5,5 mm) bude materiálové provedení v plastu, konkrétně PVC 

SN12 v celkové délce 3,40 m. Nově budovaný úsek kanalizace bude napojen na novou dešťovou 

kanalizaci DN250. Na přípojce bude napojena uliční vpusť. 

 Ohrožený prostor bude vymezen oplocením a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

Na obvodu budou umístěny výstražné tabule se zákazem vstupu. 

Přípojka dešťová od UV5 

Potrubí dimenze DN150 (D160x5,5 mm) bude materiálové provedení v plastu, konkrétně PVC 

SN12 v celkové délce 36,80 m. Nově budovaný úsek kanalizace bude napojen na novou dešťovou 

kanalizaci DN250. Na přípojce bude napojena uliční vpusť. 
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 Ohrožený prostor bude vymezen oplocením a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

Na obvodu budou umístěny výstražné tabule se zákazem vstupu. 

A.6.2 Kanalizační šachty 

Kanalizační šachta DN315 

 Šachta bude osazena na kanalizaci přímo do potrubí. Šachtu tvoří dno z polypropylenu (PP) 

do DN200 včetně nebo z polyetylénu (PE) nad DN200. Na šachtové dno, které má přítok i odtok ve 

stejné dimenzi jako kanalizace, bude osazena šachtová korugovaná roura PP o průměru 315 mm. 

Šachtová roura zvlněného tvaru (vlnovec) bude ukončena litinovým poklopem pro zatížení B125 

s umístěním v chodníku (v zeleném pásu) a pro zatížení D400 s umístěním v komunikaci. Tato šachta 

bude uložena do písku a obsypána štěrkopískem o velikosti zrn do 20 mm. 

Umístění šachet viz. Situační výkres. Hloubkové uspořádání šachet viz. Podélné profily. 

Kanalizační šachta DN1000 

Vstupní šachta na kanalizaci bude provedena přednostně jako prefabrikovaná 

s prefabrikovaným dnem. Žlábek a nástupnice bude v provedení beton s nátěrem. Napojení potrubí do 

šachty musí být vodotěsné (šachtová vložka nebo bobtnavý pásek). Vstupní komín šachty bude 

vytvořený z prefabrikátů 1000 mm tl. 120 mm s těsněním ve spojích (dle ČSN EN 1917). Stupadla 

v šachtě budou ocelová s bezpečnostní úpravou dle DIN 19 555. V šachetním kónusu bude osazeno 

zkrácené stupadlo. V šachtě bude používáno těsnění PCI KANAFUG (alt. SIKA COMBIFLEX nebo 

obdobných parametrů a kvality). Poklop bude kruhový kompozitní plastový 600 mm s odvětráním 

pro třídu zatížení D400 (v pojížděných plochách). V chodnících bude poklop pro zatížení B125. 

V nezpevněných plochách bude poklop pro zatížení A15 obedlážděn dvojřádkem žulových kostek do 

betonu. Všechny poklopy budou z kompozitového materiálu. 

Vstupní šachty na kanalizaci v komunikaci jsou přednostně situovány tak, aby poklopy šachet 

byly v ose jízdního pruhu nebo v ose komunikace, aby nebyly pojížděny koly vozidel. Přesnost 

výškového uložení poklopů šachet v pojízdných komunikacích musí být v souladu s ČSN 75 6101, čl. 

5.10.1.4 (nejvyšší přípustná odchylka může být – 5 mm pod okolní úroveň a + 0 mm nad okolní 

úroveň). V nezpevněném terénu v intravilánu budou poklopy osazeny 0,10 m nad terén, kolem 

poklopu budou osazeny dvě řady dlažebních kostek do betonu.  

Šachty budou osazeny na betonovou podkladní desku min. tl. 0,10 m (pro šachty 

s prefabrikovaným dnem DN1000) popř. podkladní desku tl. 0,2m (pro dna DN1200 a DN1500), pod 

kterou bude lože tl. 0,15 m ze štěrkopísku. 

A.6.3 Uložení potrubí 

 Potrubí PVC, SN12 bude ukládáno do výkopu na pískové lože tl. min. 100 mm. Kolem potrubí 

bude proveden obsyp štěrkopískem o zrnitosti max. 8 mm a 300 mm nad horní hranu potrubí, hutněný 

po stranách potrubí na 93% PS. Následný zásyp v komunikaci bude proveden přírodním drceným 

štěrkem (případně kamenivem) o zrnitosti 0-63 mm (ČSN 73 6126-1) hutněným po vrstvách 300 mm 

na únosnost 95% PS. Zásyp v travnatém terénu bude proveden prohozeným výkopkem hutněným na 

91% PS po vrstvách 200 mm. 

A.6.4 Zkoušky potrubí 

 Před zásypem potrubí bude provedena zkouška těsnosti potrubí dle ČSN EN 1610 Provádění 

stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (2017) a ČSN 756909 Zkoušky vodotěsnosti stok 

a kanalizačních přípojek (2004) v rozsahu 100 % délky potrubí. 

A.6.5 Ochrana proti korozi 

 Vlastní potrubí bude provedeno z PVC, který nepotřebuje ochranu proti korozi. 
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B. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 Nová dešťová kanalizace včetně přípojek na ni napojených a dalších samostatných přípojek 

budou napojeny na stávající dešťovou stoku pro veřejnou potřebu DN300 v ul. Kulturní pomocí 

navrtávací odbočky pro připojení hladko stěnného plastového potrubí. Vytyčení stavby bude 

provedeno dle vytyčovacích bodů. Před zahájením výkopových prací se geodeticky zaměří a ověří 

(např. kopanými sondami) veškeré napojné body navržených vedení a místa křížení s ostatními 

sítěmi. Případně zjištěné odlišnosti budou s dostatečným předstihem konzultovány s investorem, 

provozovatelem a projektantem. 

 Výškové uložení kanalizačního řadu, zanesené v podélném profilu, je orientační a může být 

předmětem změny v návaznosti na zjištěné skutečné hloubky uložení stávajícího kanalizačního řadu. 

 Kanalizační řad je v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. 

C. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování  

 Realizací stavby a jejím užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod 

ropnými látkami ani jinými nebezpečnými látkami a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné 

lokalitě. 

 Případná havárie na strojním zařízení dodavatelů stavby při realizaci stavby bude ihned 

eliminována a případná zemina kontaminovaná úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. 

 Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace záměru, musí být 

prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich 

nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.  

V případě výskytu vody ve stavební rýze se na základovou spáru uloží vrstva hutněného 

štěrku tloušťky 60 - 200 mm. Dále se provede drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka 

DN 100. Drenážní potrubí bude funkční jen po dobu výstavby. 

 

D. Požadavky na vybavení 
 Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu 

s projektovou dokumentací, s odpovídajícími českými normami a s platnými vyhláškami. Zhotovitel je 

rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty 

a jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 

 Ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 

musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 

uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, 

že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na 

bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům 

posuzování shody 

E. požadavky na postup stavebních a montážních prací 

E.1. Zemní práce 

 Zemní práce je možno zahájit jen na základě povolení příslušného majitele pozemku, rovněž 

je nutno respektovat podmínky jednotlivých vyjádření. Před zahájením provádění výkopových prací 

bude z míst, kde to bude možné, odstraněn humus a uložen na deponii ke zpětnému použití pro 

konečné terénní úpravy. Na povrchu kolem horní hrany rýhy je nutno provést opatření, která zabrání 

vniknutí povrchových vod do rýhy. V průběhu výstavby je třeba základovou půdu chránit proti 

mechanickému porušení při výkopových pracích a proti nepříznivým klimatickým účinkům 

(promrznutí). 

 Výkopy budou prováděny strojně, v místech dotčení nebo křížení podzemních inženýrských 

sítí budou výkopy prováděny ručně. Předpokládají se zemní práce v I. a II. tř. těžitelnosti dle ČSN 73 

6133.  
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 Třída I. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně 

prováděné výkopy). 

Třída II. Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací mechanismy 

(rozrývače, skalní lžíce, kladiva). 

 

 

 

Na úsecích trasy v nezpevněných plochách bude navržen otevřený svislý pažený výkop 

s uložením potrubí na pískový podsyp tl. 100 mm a s obsypem štěrkopískem 300 mm nad vrchol 

potrubí. Šířka výkopu byla navržena 1000 mm. Šířka výkopu se bude řídit ČSN 73 3055 Zemní práce 

při výstavbě potrubí (2018). Po ukončení montáže potrubí, provedení zkoušky vodotěsnosti a zásypu 

rýhy bude nutno uvést plochy do původního stavu.   

 Uvažujeme se svislými stěnami výkopu, příložným pažením tl. 50 mm. Ve vzorovém řezu je 

zohledněno rozšíření rýhy o 50 mm na každou stranu. Vytahování pažení bude probíhat těsně před 

hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu a tím 

k jeho nakypřování.  

 V místech dotčených stavbou bude povrch uveden do původního stavu, pokud není úprava 

povrchu součástí jiného stavebního objektu.  

 Zásyp rýhy po uložení potrubí ve zpevněných plochách bude proveden hutnitelným 

materiálem s maximálním zrnem do 50 mm (recyklát, štěrkodrť). Sypáno bude po vrstvách 

s prováděnou průkazní zkouškou požadované hutnosti min. 97% Proctor standart. Zásyp bude 

ukládán po vrstvách max. 0,3 m a hutněn na hodnoty Id=0,90, Edef>45 MPa. V nezpevněných 

nepojížděných plochách bude zpětný zásyp proveden z původního materiálu hutněného po vrstvách 

30 cm. 

 

Provádění všech zemních prací 

 Před zahájením výkopových prací se vytýčí veškerá podzemní vedení dle vyjádření jednotlivých 

správců sítí. Vyjádření správců sítí jsou nedílnou součástí projektové dokumentace a tato vyjádření 

doloží objednatel stavby.   

 

Zemní práce – výkopy  

Zemní práce (výkopy, obsypy, zásypy apod.) budou prováděny v souladu s ČSN 75 5411 

a dalšími souvisejícími normami a předpisy.   

Před započetím zemních prací je povinností dodavatele stavby zajistit vytýčení všech 

podzemních vedení u příslušných správců stávajících vedení, a to i těch, které případně 

nejsou z jakýchkoliv důvodů v situacích vyznačeny, aby při výkopových pracích nedošlo 

k jejich poškození. Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících 

a souběžných inženýrských sítí.  

 Odkryté stávající inženýrské sítě ve výkopové rýze budou zabezpečeny proti poškození, 

podkopané kabely budou upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito 

sousedních kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí byt označeny výstražnou tabulkou.  
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 Výkopy budou prováděny strojně, v místech dotčení nebo křížení podzemních inženýrských 

sítí budou výkopy prováděny ručně. Stěny výkopu budou kolmé a paženy např. pažícími boxy. Zemní 

práce budou v I. a II. tř. těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Výkopy budou opatřeny pažením nebo budou 

osazeny pažící boxy. Výkop musí být zařezán do pravidelného tvaru. Přebytečná zemina bude 

odvážena na skládku. Při zásypu všech výkopů je nutno provádět řádné hutnění v souladu 

s platnými ČSN tak, aby nedocházelo k sesedání povrchů. Výkopky nesmí být ukládány na tělese 

přilehlé místní komunikace.  

 

Zemní práce – zkoušky hutnění  

Hutnění bude prováděno strojně. Zkoušky hutnění budou provedeny po zásypu výkopové 

jámy. U otevřeného výkopu bude provedena zkouška na každých cca 0-10 m výkopové rýhy. 

Zkoušky hutnění se budou provádět nepřímými metodami (např. statická nebo rázová zatěžovací 

zkouška). V zóně obsypu bude hutnění prováděno na únosnost 30 MPa.  

 

E.2. Uvedení do provozu 

 Při realizaci stavby budou plně respektovány normy ČSN 75 6101 "Stokové sítě  

a kanalizační přípojky", ČSN EN 752 (ČSN 75 6110) "Venkovní systémy stokových sítí  

a kanalizačních přípojek".  

 Po pokládce kanalizačního potrubí před provedením obsypu bude provedena zkouška 

vodotěsnosti potrubí, a to dle ČSN EN 1610 (ČSN 75 6114) "Provádění stok a kanalizačních přípojek 

a jejich zkoušení a ČSN 75 6909 "Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek". Pro 

kanalizační stoky a šachty se navrhuje zkouška vodotěsnosti vzduchem (zkušební metoda LA, LB, 

LC, LD). Zkušební metoda, velikost zkušebního přetlaku vzduchu a zkušební doba bude upřesněna 

u každé stopky dle jmenovité světlosti stoky (případně po dohodě s provozovatelem kanalizace). 

Detailní popis provedení zkoušek, včetně velikosti zkušebního přetlaku vzduchu a zkušební doby je 

uvedeno v ČSN 75 6909. Před zahájením zkoušek bude provedeno vyčištění stoky. 

 

E.3. Křížení s podzemními sítěmi 

 Během výstavby bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma stávajících 

a navrhovaných podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.  

 Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých 

správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle 

ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 

stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí PD. 

 Před zahájením výkopových prací nechá zhotovitel vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě 

a o tomto vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby 

nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet ČSN 

73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

F. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 

skladování apod. 

Požadavky na provoz zařízení: 

 V rámci tohoto stavebního objektu nejsou požadavky na provoz zařízení. Souběh s ostatními 

inženýrskými sítěmi bude dodržen dle ČSN 73 6005. 

 Vlastníkem přípojky bude osoba, která na své náklady tuto kanalizaci pořídila (investor). 

Údaje o materiálech: 

Potrubí bude z polypropylenu s kruhovou tuhostí 12 KN/m2. Materiál PVC je bez příměsí 
a plniv, oranžové nebo šedé barvy. 
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Údaje o energiích: 

Vzhledem k charakteru inženýrského objektu neřešeno. 

Údaje o dopravě: 

 Stávající přístupová komunikace pro tuto lokalitu je z parc. č. 51 v ul. Školní k.ú. Petřvald 

u Karviné. Výkopy prováděné v souvislosti s realizací kanalizace na pozemku parc. č. 50, 46/1 a 46/2 

k. ú. Petřvald u Karviné budou řádně označeny a zajištěny. Po provedení nutných prací a zkoušek 

budou neprodleně zasypány a pozemek uveden do původního stavu. 

Údaje o skladování: 

 Skladovací prostory pro provoz kanalizační přípojky nejsou požadovány. 

G. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba je inženýrského charakteru převážně pod úrovní okolního terénu a nemá nadzemní 

objekty. Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního (případně smluvního)  stavu. 

V rámci stavby nejsou řešeny nové bbezbariérové přístupy na tyto plochy. 

 V projektu je respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb, dále pak vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby, vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a ČSN 

73 6110 "Projektování místních komunikací". 

Zhotovitel zajistí, aby případné ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 

přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, 

jakož i se zrakovým postižením. 

H. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení 

prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. 

Stavební dodavatel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly 

a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech. Při výstavbě bude 

dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních – hlavně při manipulaci 

s pohonnými hmotami. 

 Provádění prací nesmí negativně ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod ani odtokové 

poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nedocházelo k jejímu 

erozivnímu smyvu. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí 

být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

 Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé 

odpady je nutné třídit, evidovat jejich množství dle jednotlivých druhů, zabezpečit je před jejich 

znehodnocením a předat je oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke sběru 

a výkupu odpadů, nebo k využívání odpadů, resp. k odstraňování odpadů dle zákona o odpadech. Dle 

§ 9a tohoto zákona musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady. V této hierarchii 

předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (např. stavebních a demoličních 

odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze 

zákona odpadem. 

 Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s ustanovením 

Zákoníku práce č. 262/2006 v platném znění. Při stavebních pracích je nutno respektovat platné 

zákony, vyhlášky, nařízení, předpisy a normy bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 362/2005 

Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínkou uvedení pracoviště do provozu 

a užívání je splnění požadavků uvedených v § 3 odst. 3 NV 101/2005 Sb. 

 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) viz. nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

 Za vytváření a dodržování podmínek bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce jsou 

odpovědní vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých pravomocí a funkcí. 

Povinností stavbyvedoucího je zajistit seznámení svých podřízených s bezpečnostními předpisy. Je 

odpovědný za dodržování pořádku na staveništi a musí trvat na tom, aby jeho podřízení nosili 

ochranné pomůcky. 

 Pracovní stroje nebo jejich části se nesmí přiblížit k el. vedení do 35 kV na vzdálenost menší 

jak 3 m, k el. vedení nad 35 kV na vzdálenost menší jak 6,5 m. Manipulace s materiálem musí být 

bezpečná. 

 V případě ohrožení osob nebo majetku je nutno stavební práce ihned přerušit. 

I. Vytýčení 
Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv).  

Vytýčení šachet je provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv., 

Jednotlivé body jsou vyznačeny v tabulce níže.  

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN. 

 

Základní požadavky na přesnost vytyčení a kontrolní měření se řídí:  

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky  

- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky  

- ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti - část 1: Základní ustanovení  

- ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti - část 4: Liniové stavební 

objekty  

- ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví – Předepisování mezních odchylek  

 
Mezní vytyčovací odchylky vytýčení podrobných bodů inženýrských sítí: 
 

 

 

Výpis vytyčovacích souřadnic 

 

Dešťová kanalizace vč. uličních vpusťí 

lom X Y poznámka 

SŠ1 1102711.4355 463040.4528 Spojná šachta 

SŠ2 1102717.0363 463063.3666 Spojná šachta 

SŠ3 1102719.9996 463063.6630 Spojná šachta 

SŠ4 1102719.2445 463071.4006 Spojná šachta 

SŠ5 1102715.9819 463105.1869 Spojná šachta 

OLK 1102719.6773 463066.8969 Odlučovač lehkých kapalin 

Stoka 1102713.4007 463026.8833 Napojení na stáv. stoku 

UV1 1102723.5680 463060.1150 Uliční vpusť 

UV2 1102722.1109 463074.9761 Uliční vpusť 

UV3 1102720.8750 463087.7702 Uliční vpusť 
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UV4 1102719.4166 463102.7529 Uliční vpusť 

UV5 1102689.5996 463114.3181 Uliční vpusť 

  
 
 
  

 
  

Přípojka od SV1 

lom X Y poznámka 

SŠ1 1102699.0788 463024.6171 Spojná šachta 

SV1 1102701.1790 463031.7513 Sorpční vpusť 

Stoka 1102698.8241 463023.6501 Napojení na stáv. stoku 

 
   

Přípojka od SV2 

lom X Y poznámka 

SŠ1 1102697.4890 463022.4307 Spojná šachta 

SŠ2 1102691.4627 462996.6519 Spojná šachta 

SV1 1102692.1155 462995.3741 Sorpční vpusť 

UV6 1102691.2135 462988.0424 Uliční vpusť 

Stoka 1102697.7167 463023.4044 Napojení na stáv. stoku 

 

J. Bezpečnost při výstavbě 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních 

a hygienických předpisů.  

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu 

je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 

předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy 

o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními 

látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují 

otázky týkající se ochrany života a zdraví.  

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 

dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 

veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout 

potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) 

veřejnou dopravou.  

Některé základní právní předpisy:  

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích.  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí.  

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 

a značení a zavedení signálů  



14/14  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky.  

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu.  

- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.  

K. Přílohy 
Plán kontrolních podmínek 

Stavba bude provedena až po stavebním povolení. U uvedeného vodohospodářského díla 
budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné a ty stavebník může doložit atestem.  

Před zásypem potrubí bude provedena zkouška těsnosti potrubí dle ČSN EN 1610 Provádění 
stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (2017) a ČSN 756909 Zkoušky vodotěsnosti stok 
a kanalizačních přípojek (2004) v rozsahu 100 % délky potrubí. 
 
Kontrolní prohlídky 

− Kontrolní prohlídka před předáním staveniště, pro zjištění, zda proti schválené PD nedošlo ke 

změnám na staveništi. 

− Kontrolní prohlídka při předání a převzetí staveniště. 

− Kontrolní prohlídka po zahájení výstavby spojená s kontrolou provádění stavebních prací při 

otevřeném výkopu pro pokládku a montáž kanalizačního potrubí. 

− Kontrolní prohlídka během výstavby spojená s kontrolou pracovního postupu při provádění pokládky 

a montáže potrubí a šachet, jeho zaměření před zásypem a kontrolou zásypu v celém úseku. 

− Závěrečná prohlídka při přejímce stavby. 

 
Zpracoval: Ing. & Ing. Tomáš Hrnčiar 
V Ostravě: Únor 2026 


