



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ

- ODSTRANĚNÍ BALKÓNOVÉHO ZÁBRADLÍ
- ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ SKLADBY
- ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO PLECHU
- VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO SOKLU

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚCÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZŘÍZENO PRACOVNÍ LEŠENÍ A OHRAZENÍ STAVENIŠTĚ DLE SITUAČNÍHO VÝKRESU C.01

- BS-01

BALKON, STÁVAJÍCÍ
- KERAMICKÁ DLAŽBA10 mm
 - SPÁDOVÁ VRSTVA CEM. MALTYS30-50 mm
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU BALKONOVÉ DESKY
 - ŽELEZOBETONOVÁ BALKONOVÁ DESKA100 mm
 - + SPODNÍ ŽELEZOBETONOVÉ TRÁMKY 150/200
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU BALKONOVÉ DESKY
 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA - OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ15 mm
 - CCA 30%

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT PROF.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>OVAPROX</div> <div>U Cementárny 1303/16</div> <div>703 00 Ostrava-Vítkovice</div> <div>IČ: 07855150</div>	
ING. LUKÁŠ KOSUB	-	ING. KATEŘINA SLANINOVÁ	ING. LUKÁŠ KOSUB		
INVESTOR	MĚSTO PETŘVALD				
OPRAVA BALKÓNŮ BD UL. ŠENOVSKÁ 1, PETŘVALD				FORMÁT	2xA4
				DATUM	10/2019
				STUPEŇ	DPS
				ZAK. ČÍSLO	X19-007
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZ A-A				1:25	D.1.1.04