REGENERACE VEREJNEHO PROSTRANSTVI — I. ETAPA, PS 19 39, PDPS, B - STZ

B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

Nazev zakazky:

Misto stavby:

Investor:

Stupern dokumentace:

Hlavni projektant:

Zodpovédny projektant:

Vypracoval:

Datum:

REGENERACE VEREJNEHO PROSTRANSTVi - I. ETAPA

k.u. Petfvald u Karviné

MESTO PETRVALD
nam. Gen. Vicherka 2511
735 41 Petrvald

Dokumentace pro provadéni stavby

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavska 6230/29A
Ostrava-Poruba

IC: 277 87 443

Ing. arch. Jaroslav Kotek
€. Autorizace: 1880
(autorizace se vSeobecnou pusobnosti (A.0)

Jan Muller

02/2026, revize 0

www.PROJEKTSTUDIO.cz

[ PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o| Opavska 6230/29A | 708 00 Ostrava |
[1€ : 277 87 443 | DIC: CZ27787443 | &.0.: 489110036 / 5500 RaiffeisenBanka |

| TEL/FAX 596 911 126



REGENERACE VEREJNEHO PROSTRANSTVI — I. ETAPA, PS 19 39, PDPS, B - STZ

OBSAH:
B.1. POPIS UZEMI STAVBY ....ooeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeaesaseesaeeasensaseasessassasensassasessassasenseesasessessassssemsasessensansssemsansasensassamennes 3
A) CHARAKTERISTIKA UZEMi A POZEMKU, ZASTAVENE / NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM
UZEMI, DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMI «..euuneiiiie et e e et et e et e et e e et e e et e e e e et e e e et e e e et e e s eaaeeeeatneeesanaeeennns 3
B) UDAJE O SOULADU S UZEMNiIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM NEBO VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNI
ROZHODNUTI NAHRAZUJICT ANEBO UZEMNIM SOUHLASEM ....uituititene ettt eeeeee et s eas e eassaeeseasea s easeasase st renseaseasaseseneensenrens 3
C) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH ZMENU V UZIVANI
LS 72177 2P 3
D) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMi ........cceeveennnen. 4
E) INFORMACE O TOM, ZDA AV JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK
DOTEENYCH ORGANU ...t eeiet ettt e e et e et e e e et e e e e e e e e e e eee e e e e e e s e eesa s e s s s s se s e sessaaeeseaeea s s e s se s e s s sanesesaansessansessnnseennnns 4
F) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU - GEOLOGICKY PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM,
STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.. ... teueteeetee et e e e e e et e e et e e e e e e et e e e e e e e e e et e et e e e et e e eae et e e e e e eaeeneeeereeeaenns 7
G) OCHRANA UZEMIi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU ....cceiiuteteeitteeesuteeeaanteeeeaauaeeesanneeeeanseeeeaanseeesanseeeeansseesaanseesssnneeeesnnneeenn 8
H) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMIi APOD. .....uuvtieiueeeeeantieeeaaneeeesanneeeessseessanseeessnneeeesanneeess 8
I) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLi, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi
J) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN ....ceetuttteeiuteeeeaueeeesaueeeeeanteeeeaaneeeesanseeeaanseeeeaanseessanseesaanseeesanseeessanneees
K) POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH
K O PLNENT FUNKCE LESA ..ttt ittt ettt et et e e e e e et ettt e et et e e ettt et e e e e e et et e et et e e e e e et et e et e e e et e e et et e e e e e e e e e et e e e eeneens 8
L) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY-ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU,
MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE .....eutttteetee et e e e e et et e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e et e eeeeneens 8
M) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE. .9
N) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA PROVADI «...vvnittee ettt ee e n e e eeeans 9
O) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNIi PASMO ............... 10
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY ....oouiiuietiiiieeetistssesssssssssssssssesssssssessssasessassasesssssssessassssesssssnsessasssessassasessssasesesssssssassasssssses 10
A) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH SOUCASNEM STAVU, ZAVERY

STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENi NOSNYCH

[0 NSy 12 (U (o PRSP 10
UCEL UZIVANI STAVBY ............... ....10
TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA .....eetueeiti ettt e et tee e et e e e et ee e et e e e e et e e e ta e e e et e e e atn e eaanaeeesan e satneesaanaaeesnneesstneersnnaneennns 1"
INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH
POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANT STAVBY ....coiiiiiiiiee e 11
INFORMACE O TOM, ZDA AV JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK

DOTEENYCH ORGANU ..ot e e eee e e et e et e e e et e e e e e et e e e e e e e e e e e et e eeeeee e e e e eeeeeeeeeeeemeeeeeeeeeseee st e eeeeeeeeeeeeeeeeeenneas
OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA PLOCHA, POCET FUNKCNICH
JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD. ...vevteueeeteeeteeeeeeeeeseeeseeeseeeseeeeseaeseeeseeueeeseeeteeeeeeeeeseeseee et eeaeeeeeeeseeeseeeeeseeeeteeeeesenenanen 11
ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU, CELKOVE

PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, TRIDA ENERGETICKE NAROGNOSTI BUDOV APOD
ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI NA ETAPY ...oeeuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens
ORIENTAGNT NAKLADY STAVBY ... eeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeseeeseeeseeeseeeeeeeeee e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeee st eeeeeeee e e eeeseeeeeeeeseneeaens

www.PROJEKTSTUDIO.cz

[ PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o| Opavska 6230/29A | 708 00 Ostrava |
[1€ : 277 87 443 | DIC: CZ27787443 | &.0.: 489110036 / 5500 RaiffeisenBanka |
| TEL/FAX 596 911 126



REGENERACE VEREJNEHO PROSTRANSTVI — I. ETAPA, PS 19 39, PDPS, B - STZ

B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a pozemku, zastavéné / nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby
s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce. Pozemky dotéené stavbou jsou nyni vyuzivany jako louka
(trvaly travni porost), resp. jako vefejny prostor pfi objektu méstského Gradu, resp. kulturniho domu. Parcely
jsou svazité k jihu (mezi OU a KD je prevy$eni cca 8m). Podzemni a nadzemni inZenyrské sité jsou traso-
vany z vétsi Casti pfi okrajich feSeného uzemi. Navrzena stavba svym feSenim doplfiuje prostor mezi re-
konstruovanym kulturnim domem a novostavbou méstského ufadu.

b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

Tato dokumentace vychazi z dokumentace pro slouéené fizeni (DUR+DSP), na kterou bylo vydano spole¢-
né rozhodnuti &.j. M8UP 171/2021 (sp. zn. 785/2020/VaZP/Mo). V této dokumentaci nebyly nasledné pro-
vadény zadné zmény, dokumentace byla pouze dopfesnéna (detailngji rozpracovana) a to v rozsahu poza-
davkl na stupen dokumentace pro provedeni stavby. Dokumentace pro provedeni stavby je zpracovana
v souladu s uvedenym spole¢nym rozhodnutim.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podminujicich
zménu v uzivani stavby

Stavba se nachazi v zastavéném Gzemi obce, definovaném Uzemnim planem jako:
- Obcéanské vybaveni verejného charakteru, vefejna infrastruktura OV-V:

Vyuziti hlavni: stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva; zeleri véetné mobiliare a détskych hrist; ko-
munikace funkéni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni infrastruktu-
rou;

ViyuZiti pfipustné: byty majiteli a spravcl zafizeni; zafizeni a stavby pro sport, relaxaci a volny éas
véetné maloploSnych hrist ve vazbé na vyuZiti hlavni; vefejna prostranstvi; stavby a zafizeni souvise-
jici s vyuzitim hlavnim; zafizeni a stavby technického vybaveni; nezbytné manipulacni plochy;

Viyuziti nepripustné: herny a zarizeni verejného stravovani s no¢nim provozem; stavby pro bydleni - ro-
dinné domy, bytové domy; samostatné stavby pro obchod, stravovani, ubytovani; stavby pro rodinnou
rekreaci véetné zahradkarskych chat; hrbitovy; zahradkové osady; stavby pro vyrobu zemédélskou,
chov hospodarskych zvirat, vyrobu pramyslovou; sklady; autobazary; Cerpaci stanice pohonnych
hmot; odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobusu; ostatni stavby a zafizeni nesouviseji-
c¢i s vyuZitim hlavnim a pfipustnym;

- Obc¢anské vybaveni komeréniho charakteru OV-K:

ViyuZiti hlavni: stavby obéanského vybaveni; stavby pro obchod, ubytovani a sluzby; zafizeni vefejného
stravovani s dennim provozem; stavbu pro kulturu a sport; parkovaci plochy; stavby komunikaci typu
C a D a dalsi stavby souvisejici s dopravni infrastrukturou; verejna prostranstvi véetné zelené na ve-
fejnych prostranstvich, vefejnd WC, apod.;

Viyuziti pripustné: obchodni administrativni a spravni budovy, bydleni majitelt a spravct (byty pro osoby
zajistujici dohled a pohotovost, ¢i pro majitele a vedouci provozoven, které néalezi k vyrobni provozov-
né a jsou soucasti plochy jejiho pozemku a stavebniho objektu), stavby pro ostrahu arealu; do¢asna
zafizeni pro audioprodukci (vefejné koncerty, mluvené projevy)manipulacni plochy; zafizeni a stavby
technického vybaveni; Cerpaci stanice pohonnych hmot pouze v pfipadé, Ze je Ize umistit s ohledem
na architekturu a organizaci zastavby a vefejnych prostranstvi lokality;

ViyuZiti nepripustné: stavby a éinnosti, které nesouvisi s vyuZivanim staveb a zafizeni uvedenych ve
vyuziti hlavnim a pripustném; rodinné domy, bytové domy; zfizovani hospodafskych zahrédek a za-
hradkovych osad; stavby pro rodinnou rekreaci vcetné zahradkarskych chat; chov vdech hospodar-
skych zvirat, chov velkych hospodarskych zvifat, nebezpeénych a nedomestikovanych zvifat; stavby
pro obchod (nad 2 000 m2); zafizeni vefejného stravovani s nocnim provozem; herny, nocni kluby;
zafizeni kinematografie; stavby prumyslové vyroby, rusivé vyrobni provozy a sluzby (napr. autoopra-
vy, klempirny, zamecnické dilny, stolarny, svarfovny, lakovny, udirny, spalovny apod.), zemédélské a
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lesnické stavby, sklady, garaze, odstavné a parkovaci plochy pro autobusy, nakladni automobily, trak-
tory apod., ¢erpaci stanice PHM (kapalnych i plynnych) véetné zazemi a mycek; ostatni stavby a zar'i-
zeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pripustnym;

Dle textové Casti uzemniho planu, je tato stavba fazena do vyuziti hlavniho, resp. pfipustného. Rekultivaci
(regeneraci) vefejného prostranstvi bude uzemni plan respektovan.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani

uzemi

Stavba nevyzaduje vyjimky a Ulevova opatfeni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

Projektova dokumentace byla projednana s dot€enymi organy statni spravy a samospravy a ostatnimi do-
t€enymi subjekty. Jejich podminky jsou vypofadany a zapracovany v projektové dokumentaci nasledovné:

1) SMVAK, a.s., &.j.: 9773/V024622/2020/GA: souhlas pfi dodrzeni podminek:

- V8eobecné podminky pro realizaci stavby:

@)

Pfed zahajenimpraci zajistit vyty¢eni siti v provozovani SMVAK a seznamit s tim pra-
covniky stavby;

Zemni prace do vzdalenosti 1m od okraje zafizeni provadét ru¢né. Pfi obnazeni zafize-
ni zabezpecdit jej proti poSkozeni a pfizvat zastupce provozovatele za ucelem kontroly;

U ptipojek dodrzet odstupovou vzdalenost dle CSN (netyka se vef. osvétleni v OP ka-
nalizace DN 300 PP);

V misté kfizeni se zafizenim v provozovani SMVAK pfipojky ulozit do chranicky v Sifi
ochranného pasma;

Stavby a vysadbu umistovat mimo OP (netyka se schodis§té umisténého v OP kanaliza-
ce DN300 - viz sml. 575929/KNS/KA/2018);

PFi terénnich Upravach zachovat alespori minimalni kryti dle CSN;

Pfed zahajenim praci a po jejich ukonceni bude lokalita zdokumentovana za ucasti pro-
vozovatele - SMVAK;

Pfed provadénim uprav na vodovodni pfipojce nutno kontaktovat pracovnika SMVAK;
Vypousténi desStovych vod bude provedeno s odtokem max. 5 I/s;

Pfed zahozem vSech upravovanych siti / pfipojek / napojeni bude pfizvan pracovnik
provozovatele (SMVAK) ke kontrole;

Destové vody budou pred€istény OLK. Odbératel je povinen zajistit fadny provoz OLK
(v souladu s jejich provoznimi pfedpisy). Do kanalizace nebudou vypoustény vzniklé
odpady - budou likvidovany v souladu s platnou legislativou. Zaznamy o provozu OLK
budou vedeny v provoznim deniku.

Viyporadani: Podminky pro samotnou realizaci stavby budou pfi jejim provadéni respektovany. Podmin-
ky vztahujici se k projekénim pracem jsou zohlednény v této dokumentaci.

2) Ma&U Petfvald, Odb. vystavby a ZP., &: MEUP 3912/2020: povoluje zvl&$tni uzivani MK pfi dodrzeni

podminek:

- Platnost rozhodnuti se stanovi po dobu zivotnosti vedeni;

- Umisténi sité bude provedeno v MK tak, aby nebylo naruseno podzemni vedeni. Za pfipadné po-
Skozeni ruéi zadatel;

- P¥i zasahu do zpevnéné ¢asti MK bude termin praci uveden v rozhodnuti o zvlastnim uzivani MK
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dle §25, odst. 6, pism c), bod 3 zakona o pozemnich komunikacich - min. mésic pfed zahajenim
praci. K této zadosti bude doloZeno stanoveni pfechodné upravy provozu;

Osoba zodpovédna za fadny prubéh praci a uvedeni MK do plvodniho stavu bude uvedena
v pfislusném rozhodnuti;

Konec¢na oprava MK v mistech zasahu bude provedena v celé §ifi komunikace s 1m pfesahem
AB pfes hrany vykopu, hrany Useku budou zarovnany;

Na provedené prace bude vlastnik MK pozadovat zaruku 60 mésic(;
Toto rozhodnuti nenahrazuje povoleni dle zakona ¢. 183/2006Sb v platném znéni;

Nedodrzeni podminek tohoto rozhodnuti zakladaskutkovou podstatu prestupku (§42a / 42b zako-
na o pozemnich komunikacich);

Vyporadani: Stavebnik si je védom téchto povinnosti a zhotovitel stavby musi bezezbytku toto rozhod-
nuti respektovat.

3)

CETIN, a.s., 6.j.: 632710/20: souhlas pfi dodrzeni podminek:

Stavebnik je povinen se Fidit V§eobecnymi podminkami ochrany SEK;
Podminkou pro provedeni stavby je prelozeni kabelové trasy SEK;
Realizace je podminéna uzavienim sml. o provedeni vynucené prekladky;
Pfelozky a chrani¢ky budou soucasti této dokumentace;

Fyzické preloZeni trasy zajisti jeji vlastnik ve spolupraci s investorem vlastni stavby. Akce pro-
béhne na naklady investora stavby;

Realiza¢ni PD zpracovava CETIN.
Pfed realizaci stavby musi byt uzaviena pisemna dohoda o zfizeni vécného bfemene;

Viyporadani: PD preloZKy je soucasti této dokumentace. Stavebnik uzavre s provozovatelem smlouvu o
zfizeni vécného bfemene a sml. o pfekladce trasy. Zhotovitel bude pfi realizaci dila dodrZovat uvedené
podminky, v¢. VSeob. podminek ochrany SEK.

Doplnéni na zakladé vyjadreni 24/20bu, ze dne 2.10.2020: jedna se stranovy posun malého roz-
sahu, neni vyZadovano uzavieni sml. o prekladce a upravy trasy, aby nebyla v kolizi se schodis-
tém, budou doreseny v priubéhu samotné vystavby.

4)

o)

Povodi Odry, s.p., ¢j: POD/07846/2020/9232/842: souhlas bez podminek;

Méu Orlova, odbor vystavby a zivotniho prostiedi, MUOR 49999/2020 a dopIinéné dle 77542/2020:

dle ustanoveni §96b zakona &. 183/2006Sb.: zamér je pfipustny za splinéni podminky, ze zamér
bude umistén a proveden v souladu s pfedlozenou PD;

podle zakona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, vydava podle ust. §79
zavazné stanovisko za spInéni podminky, Ze stavebnik po ukonceni vystavby dolozZi odboru vy-
stavby a ZP doklad o evidenci odpadl a doklady o pfedani odpadu opravnéné osobé;

podle §4 odst. 2 zdkona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny: souhlasné zavazné stanovis-
ko bez podminek k zasahu do vyznamného krajinného prvku;

podle §12 zakona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny: souhlasné zavazné stanovisko bez
podminek k zasahu do krajinného razu;

podle §7 zakona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny: souhlasné zavazné stanovisko
v souvislosti s obecnou ochranou rostlin a zivo€ichl - za spInéni podminek:

o na pfedmétnych pozemcich se nachéazi vzrostlé dieviny a kefe, které je nutno chranit
dle zakona;

o kaceni dfevin o obvodu kmene >80cm a kefu nad 40m2 plochy je nutno pozadat o za-
vazné stanovisko ke kaceni MéU Petivald;
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- podle zakona 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich pred-
pisli, podle §9 odst. 8 udéluje souhlas s trvalym odnétim 7.411m2 zemédélské pldy ze ZPF za
splnéni podminek:

o hranice zaboru ZP budou pfi stavbé respektovany;
o Pfed zahajenim praci bude provedena skryvka 611,5m3 ornice a Om3 podornice;

o Skryta zemina bude chranéna proti kradezi a poSkozeni stavebni €innosti a bude skla-
dovana oddélené od ostatnich zemin a materiald;

o po skonéeni stavby bude ornice vyuZita v ramci vysadby stromt a jemnych TU:;

- podle zakona 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist, nema pfipominek,
nejedna se o zdroj zneciStovani ovzdusi;

- podle zakona 254/2001 Sb., vodni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl, neni dotéenym orga-
nem;

- podle zakona 289/1995 Sb., o lesich, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, neni dotéenym organem;

- podle zakona 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, neni do-
téenym organem;

- podle zakona 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpi-
sU, neni dotéenym organem;

- podle zakona 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu, neni dotce-
nym organem;

Viyporadani: Stavebnik i zhotovitel stavby se budou ridit vy§e uvedenymi podminkami.

6) M&U Petivald, &j: MEUP 3172/2020: vyjadreni:
- mistni komunikace: mésto Petfvald se zamérem souhlasi. Nutno pozadat dle §40, odst. 5, pism

b) zakona 13/1997 Sb. o povoleni zvlastniho uzivani MK. Vystavba nesmi branit prdjezdu ostat-
nim vozidlidm. MK budou udrzovany ve schidném a sjizdném stavu;

- vefejné osvétleni: souhlas s podminkou: pfi realizaci nesmi dojit k poskozeni V.O.;

- zelen: souhlas se zamérem. Kaceni muize byt provedeno pouze v souladu se zavaznym stano-
viskem ke kaceni dfevin, za pfedpokladu provedeni adekvatni nahradni vysadby;

- kanalizace: souhlas bez podminek;
- metropolitni sit: souhlas pfi zajisténi ochrany této sité;
- majetkopravni: souhlas bez podminek;

7) GridServices, s.r.o., €j: 5002116455 (neplynarenska zafiz.): souhlas pfi dodrZzeni podminek:

- Pred zahajenim stavby bude provedeno vytyCeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipo-
jek. Pracovnici stavby budou prokazatelné seznameni s polohou PZ a pfipojek, rozsahem OP a
téchto podminek.

- P¥i soub&hu, kfizeni pozadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG a zakona 458/2000Sb.
- Zemni a demoli¢ni prace v prostoru OP PZ budou provadény ru¢né.

- Po dobu realizace stavby nebudou OP PZ provadény deponie zeminy, stavebniho materialu a
nebude umistovano zarizeni stavenisté.

-V OP PZ nebudou umistovany zadné stavby. Obrysy budov, pfistfesSkl, stozary, sloupy, infor-
macdni tabule, lavi¢ky, kose, ploty, opérné zdi - musi byt vzdaleny od obrysu PZ min. 1m.

- Novymi zpevnénymi plochami a terénnimi upravami nesmi dojit ke zméné kryti PZ, nebo jen
v souladu s CSN. Je zakazano pouziti t€zké mechanizace nad potrubi.

- Svislé dopravni znaceni musi byt zakladano min. 1m od PZ.

- Obrysy Sachtic, vpusti, bet. zakladd vefejného osvétleni apod. budou umistény min. 0,5m od ob-
rysu PZ. Retencni objekty, OLK, pilife V.O., rozvadéCe, kabelové Sachty a vodomérné Sachty
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min. 1,0m od PZ.
- K¥izeni s ostatnimi sitémi pouze v souladu s CSN.

- Pfi kfizeni kanalizace / vodovodu a PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signal.
vodiCe. Pfi kfizeni materidlu ocel bude provedena diagnostika stavu potrubi.

- P¥i odstrafiovani stavajici vzrostlé zelené nesmi dojit k poSkozeni PZ.
- Pfi vysazovani strom0 a okrasnych dfevin bude odstup od PZ min. 2m na obé strany.

- Je nezbytné dodrzet VSeobecné podminky pro provadéni praci v ochranném pasmu plynaren-
ského zafizeni (plati zejména pro provadéni komunikaci, siti kanalizace, vodovodu, vefejného
osvétleni a vegetacnich Uprav).

- Odkryté PZ a pfipojky budou v priibéhu stavby zabezpecéeny proti poskozeni.
- Pred provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola PZ a pfipojek pfislusnou provozni ob-
lasti.
- Zarizeni stavenisté, skladky material( stroji apod. zfizovat mimo OP PZ a pfipojek. Prejezdy vo-
zidel pfes PZ a pfipojky zabezpecit uloZzenim (krytim) pomoci panelu.
Viyporadani: pfi realizaci stavby se bude postupovat dle poZadavk( a podminek uvedenych vySe a
v souladu s platnou legislativou.

8) NIPI, o.p.s., €.j.: 1332000027 souhlas bez podminek:

9) CEZDist., a.s., &: 1108165986: souhlas pfi dodrzeni podminek:

- Nutno dodrzet podminky pro provadéni praci v OP - viz vyjadfeni o existenci zafizeni DS a dodr-
Zet normy majici vztah k zafizeni DS;

- Stavbou dojde k dotéeni podzemniho kabelového vedeni NN. Pfed zahajenim stavby je nutno
podat zadost o Souhlas s ¢innosti a umisténim stavby v OP zafizeni DS;

- Stavajici nadzemni vedeni VN a DTS nebudou stavbou dotéeny;

Vlyporédani: pfi realizaci stavby se bude postupovat dle uvedenych poZzadavk( a podminek CEZ Distri-
buce a v souladu s platnou legislativou.

10) PCR-dopravni inspektorat, &j: KRPT-64097-1/CJ-2020-070306: souhlas bez podminek:

11) HZSMSK, &j: HSOS-3194-2/2020: souhlas bez podminek;

12) KHSMSK, &j: KHSMS 11966/2020/KA/HOK: souhlas bez podminek:

13) Krajsky fad, MS kraj, &j: MSK 34666/2020: nepodléha procesu posuzovani vlivd na ZP;

f) vycet a zavéry provedenych prizkuma a rozborii - geologicky priuzkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.
- Polohopisné a vySkopisné zamérfeni stavby bylo provedeno v r. 2019 (Ing. Oblouk);
- Dendrologicky prizkum, zpracovany Ing. Miklovou v 11/2019;
- Inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky pruzkum, byl zhotoven fa. G-Consult, vr. 2019. Vysledky
a doporuceni v ném obsazené byly zapracovany do projektové dokumentace.
Jednotlivé prazkumy a jejich zavéry jsou soucasti (pfilohou) projektové dokumentace.
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g) ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpist

- Zamér se podle ,Mapy dlInich podminek pro stavby v okrese Karvina“ nachazi v plose ,M“ chranéného
loZiskového uzemi ¢asti Hornoslezské panve pro vyhradni lozisko ¢erného uhli. VeSkeré stavby a zafize-
ni nesouvisejici s dobyvanim jsou v ploSe ,M“ umistovany a povolovany, aniz by vyzadovaly provedeni
zvlastnich opatfeni proti G¢inkim poddolovani. Zavazné stanovisko k umisténi staveb v chranéném lozis-
kovém uzemi vydal Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi dne
08.02.2019, ¢&.j. MSK 20674/2019.

- Zamér se nachazi v chranéném loziskovém Gzemi zemniho plynu vazaného na uhelné sloje v CHLU Ry-
chvald. Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, vydal generalni
zavazné stanovisko dne 04.04.2016 ¢.j. MSK 45272/2016, pro souhlas s umisténim staveb a zafizeni ne-
souvisejicich s dobyvanim vyhradnich loZisek hoflavého zemniho plynu vazaného na uhelné sloje CHLU
Rychvald bez stanoveni podminek pro dany typ staveb.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tGzemi apod.

- Navrzena stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.
- Navrzena stavba se nachazi v dobyvacim prostoru, resp. poddolovaném uzemi. Cast stavby se nachazi v
bezpecnostnim pasmu SDD, resp. pobliz jeho usti.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

- Revitalizace vefejného prostoru nebude mit negativni vliv na okolni stavby nebo pozemky.

- Pozarné nebezpecny prostor nepfesahuje na sousedni pozemky nedotéené stavbou.

- Stavba je navrZzena v takové poloze a vySkovém osazeni viic¢i sousedicim objektlim a pozemkim, ze bé-
hem dne nedochazi kK jejich zastifiovani.

- Odtokové poméry v Uzemi nejsou stavbou zhor§eny ani ménény. Destové vody ze zpevnénych ploch bu-
dou primarné pouzity na zavlahu a vsakovany do terénu (z pochozich zpevnénych ploch), pfebytek pak
bude pfes retenci likvidovan odtokem do jednotné kanalizace v majetku mésta Petfvald.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

- Asanace v ramci stavby nebudou provadény.

- Demolice se tykaji pouze ¢asti stavajicich zpevnénych ploch, které budou ménény / ruseny, navazujicich
opérnych zidek apod.

-V souvslosti s novymi konstrukcemi a zpevnénymi plochami dojde k prekladce stavajicich inz. siti.

- Kaceny budou pouze ty dfeviny, které jsou v kolizi se stavbou, resp. s terénnimi pracemi. Detailngji jsou
popsany v ramci objektu SO 001 - BOURACI PRACE, KACENI.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkii
uréenych k pInéni funkce lesa

- Parcely dotena stavbou neplni funkci lesa.
- Parcely p.C. 40/13, 44/2, 44/10, 44/14, 45/1, 50 podléhaji ochrané zemédélského plidniho fondu.
V rozsahu navrzené stavby bylo vypoc¢teno odnéti z ptidniho fondu.

) uzemné technické podminky-zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba bude novymi aredlovymi rozvody napojena na stavajici inZenyrskeé sité.

- Na elektrickou energii (v napétové hladiné NN) bude napojena aredlovym rozvodem z objektu Mé&stského
Ufadu a kulturniho domu.

- Na vodovod bude napojena novym arealovym rozvodem z objektu Méstského ufadu.

- Pfijezd na stavenisté je navrzen po silnici 1/59 s odbo€enim na mistni komunikaci - ul. Gen. Svobody, ul.
Skolni, nasledné pak s odbogenim do ul. Kulturni, resp. na nam. Gen. Vicherka. Mistni komunikace
jsou s asfaltovym povrchem, proménné Sirky (4,5-6,5m), obousmérné, bez stfedové délici Cary.
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m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejprve bude potfeba provést prelozky stavajicich inz. siti, skryvky a kaceni. Nasledné budou provadény
demolice a terénni upravy, poté samotné zpevnéné plochy, terasy apod.

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

V8echny dottené pozemky jsou ve vlastnictvi stavebnika - Mésta Petfvald.

p.¢. 40/13:
p.C. 43/3:

p.C. 44/2:
44/3

4474
44]5:

OO
.O<.O<.O<

. 44/10:
. 44/14:
. 45/1:

©OTDO
O¢ O¢ Ox¢

p.C. 45/2:

p.C. 46/1:

p.&. 46/2:

p.C. 46/3:
p.C. 46/4:
p.C. 49:
p.C. 50:

p.C. 51:

Upravy zpevnénych ploch - chodniky, ozelenéni;

upravy zpevnénych ploch - chodniky, altan, dfevéné terasy, terénni upravy, ozelenéni, Upra-
va vefejného osvétleni, arealovy rozvod NN;

upravy zpevnénych ploch - chodniky, opérné stény, schodisté, difevéné terasy, terénni Upra-
vy, ozelenéni, Uprava vefejného osvétleni, arealovy rozvod NN a vodovodu;

rozvod VO;

areéalovy rozvod NN a vodovodu;

upravy zpevnénych ploch - chodniky, schodisté, parkovisté, opérné stény, dievéné terasy,
terénni Upravy, ozelenéni, uprava vefejného osvétleni, arealovy rozvod NN a vodovodu;
upravy zpevnénych ploch - chodniky, ozelenéni;

upravy zpevnénych ploch - chodniky, ozelenéni;

Upravy zpevnénych ploch - chodniky, podium, opérna sténa, schodisté, dievéné terasy, dét-
ské hfisté, terénni Upravy, ozelenéni, Uprava vefejného osvétleni;

zpevnéné plochy - parkovisté, chodniky, podium, terénni Upravy, ozelenéni, Uprava vefejné-
ho osvétleni, pfelozka SEK Cetin;

zpevnéné plochy - parkovisté, chodniky, podium, opérné stény, dievéné terasy, détské hfis-
té, terénni upravy, ozelenéni, Uprava vefejného osvétleni, uprava vodovodni pfipojky, pie-
lozka SEK Cetin, technologie zavlahy;

uprava komunikace, Upravy zpevnénych ploch - parkovisté, chodniky, podium, opérna sténa,
dfevéna terasa, détské hristé, terénni Upravy, ozelenéni, Uprava vefejného osvétleni, Uprava
vodovodni pfipojky, pfelozka SEK Cetin, deStova kanalizace;

zpevnéné plochy - parkovisté, chodniky, opérna sténa, dievéna terasa, ozelenéni, uprava
vodovodni pfipojky, pfelozka SEK Cetin;

zpevnéné plochy pro pési a schodisté, terénni upravy, ozelenéni, Uprava vodovodni pfipoj-
Ky, Uprava vefejného osvétleni;

terénni upravy, ozelenéni;

zpevnéné plochy - parkovisté s opérnou sténou, stranovy posun a chrani¢ky SEK Cetin,
schodisté, terénni Upravy, ozelenéni, Uprava vefejného osvétleni, dedtova kanalizace a
OLK;

upravy komunikace, zpevnéné plochy, terénni Upravy a ozelenéni;

p.¢€. 6400/1: zpevnéné plochy pro pésSi a schodisté, ozelenéni;
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o) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni

pasmo
(délky ochrannych pasem zaokrouhleny na celé metry / m2 nahoru)
2 | 8 | 8 =
N N S 2 —
= = = B =
= | & | ¢ g 2
ST S9 £ o % >
o= w2 o < : q’ 8 S
parc./obj 23 zg z=2 c 5 S
R 25l 238 29 ; > > 28
2al B2 % 'S : ” 9
© © o 5 8
i i i o fuly
o o o F —
o o o o
) ) ) =
40/13 - - - - - - - | 10 ] - - - -
43/3 - - - - - - | a7 | 16 - 2 59
44/2 - - - - - - | 13 [ 114 | 1472 | - - 128
44/3 - - - - - - - 3 - - - -
44/4 - - - - - - 6 - 6 - - -
44/5 - - - - - - | 4] 26 | 32 - - 4
44/10 - - - - - - - - - - - -
44/14 - - - - - - - - - - - -
45/1 - - - - - - - | 129 | 40 - - 138
45/2 - - - - - - - 6 - - 8
46/1 88 - 23 5 - | 34|53 |197] 6 - 39 | 135
46/2 143 8 17 7 65 | 7 | 16 | 26 | 10 - 25 20
46/3 5 - - - s | 6 | - 2 | 55 - - -
46/4 - - - - - - - | 75 - - - -
49 - - - - - - - - - - - -
50 26 - - - - - - |21 | - 8 - -
51 9 - - - - - - - - - - -
6400/1 - - - - - - - - - - - -

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Dokumentace zahrnuje projektovou &ast |.Etapy, revitalizace zpevnénych ploch pod KD v&etné vystavby
parkovisté SO 101 a na néj navazujici objekty SO 001, 10 301, IO 401 a SO 701.

V &asti lokality se jedna o novostavbu (v misté svahu mezi OU a KD) a ve zbylé ploSe se jedna se o zménu
dokoncené stavby.

Stavajici zpevnéné plochy okolo kulturniho domu nevyhovuji jak technicky, tak provozné a budou pracemi
ménény. Stavajici kapacita parkovacich stani u kulturniho domu je nedostate€na a bude touto stavbou na-
vy$ena. Stavajici ozelenény svah mezi kulturnim domem a OU bude nové doplnén o chodniky, pobytové
schody (lavi€ky), srovnané plochy pro odpocinek a pofadani kulturnich akci a v8e bude propojovat jiz dfive
revitalizovany prostor mezi OU a nyni fe$eny prostor u kulturniho domu.

b) uéel uzivani stavby
Stavebni prace maji za cil navySeni poctu parkovacich stani v lokalitg, zvysSeni uzitné a estetické hodnoty

daného uzemi, v€etné doplnéni mobiliare, relaxacnich a hernich prvkd. Provedeni bude vE&. souvisejici in-
frastruktury - nezbytnych prelozek inzenyrskych siti. Soucasti budou také sadové a terénni Gpravy.
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c) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky a ulevova feSeni nebyly poZzadovany a vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

Podminky dotéenych organu jsou v PD zapracovany - viz kapitola B.1 e).

f) ochrana stavby podile jinych pravnich predpisu
Netyka se této stavby.

dg) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

stavajici nové
komunikace, zpevnéné plochy pojizdéné, park. stani: 2.217 m2 2.865 m2
- plochy pochozi-dlazdéné (v¢. schodist): 159 m2 1.961 m2
- plochy pochozi-zatrav. dl. pIné propustna: 0 m2 1.128 m2
- plochy pochozi-dfev. terasy a histé: 38 m2 784 m2
- plochy staveb (altan, zastfeSeni): 0 m2 90 m2
pocet park. stani - celkem 50 ks 94 ks
- z toho pro imobilni 3 ks 6 ks

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov
apod.

Bilance potieby vody:

Voda bude pouZita pouze pro zalivku zelené - bude vyuzito primarné destovych vod.

Tabulka potfeb vody v pribéhu roku

Potfeba vody dle ro€niho obdobi (m3)

Mésic 04 (05 |06 |07 (08 |09 |10 [Celkem
Predpokladané denni zalivkové mnozstvi 06 |09 |14 [19 (19 [15 |0,9 |91
Predpokladané tydenni zalivkové mnozstvi 39 |66 198 |13,1]13,1]10,5(6,6 [63,6
Predpokladané mési¢ni zalivkové mnozstvi 16,9 129,0|42,2|58,1]58,1]45,0]29,0]278,2

Hospodareni s deStovou vodou:

Ro¢&ni uhrn srazek pro danou oblast: 802 mm
Velikost pud. priimétu odvodnované plochy v&. zpevnénych ploch: 2750 m2
Ro¢ni objem destovych vod: 2 215 m3/rok

Primérné mnozstvi splaskovych vod
Netyka se stavby.

Komunalni odpad
Uzivanim této stavby nedojde k navySeni mnozstvi komunalniho odpoadu. Bude likvidovan zpusobem
v misté obvyklym - odvazenim odbornou smluvni firmou.
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REGENERACE VEREJNEHO PROSTRANSTVI — I. ETAPA, PS 19 39, PDPS, B - STZ

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

- pfedpokladané zahajeni vystavby 05/2026
- predpokladané ukon&eni vystavby 05/2027
Etapizace:

|. Etapa — budované objekty

SO 001 | BOURACI PRACE, KACENI

SO 101 | KOMUNIKACE, ZPEVNENE PLOCHY

10301 | DESTOVA KANALIZACE, RETENCE, OLK

|0 401 | VEREJNE OSVETLENI

SO 701 | SADOVE UPRAVY, TERENNI UPRAVY, DREV. TERASY, ZAVLAHA

Il. Etapa — budované objekty

10 302 | UPRAVA JEDNOTNE KANALIZACE

10 303 | UPRAVA VODOVODNI PRIPOJKY

|0 304 | AREALOVY ROZVOD VODY

10 402 | AREALOVY ROZVOD NN

|0 403 | PRELOZKA SEK CETIN

SO 701 | SADOVE UPRAVY, TERENNI UPRAVY, DREV. TERASY, ZAVLAHA
SO 702 |HRISTE A ZASTRESENI TERASY PRI KD

SO 703 |ALTAN A DROBNY MOBILIAR

j) orientacni naklady stavby
Odhad - na zakladé studie - 66 mil. KE bez DPH
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