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B.1.  Popis území stavby 

a) charakteristika území a pozemku, zastavěné / nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází v zastavěném území obce. Pozemky dotčené stavbou jsou nyní využívány jako louka 
(trvalý travní porost), resp. jako veřejný prostor při objektu městského úřadu, resp. kulturního domu. Parcely 
jsou svažité k jihu (mezi OÚ a KD je převýšení cca 8m). Podzemní a nadzemní inženýrské sítě jsou traso-
vány z větší části při okrajích řešeného území. Navržená stavba svým řešením doplňuje prostor mezi re-
konstruovaným kulturním domem a novostavbou městského úřadu. 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Tato dokumentace vychází z dokumentace pro sloučené řízení (DÚR+DSP), na kterou bylo vydáno společ-
né rozhodnutí č.j. MěÚP 171/2021 (sp. zn. 785/2020/VaŽP/Mo). V této dokumentaci nebyly následně pro-
váděny žádné změny, dokumentace byla pouze dopřesněna (detailněji rozpracována) a to v rozsahu poža-
davků na stupeň dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby je zpracována 
v souladu s uvedeným společným rozhodnutím. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Stavba se nachází v zastavěném území obce, definovaném územním plánem jako: 
- Občanské vybavení veřejného charakteru, veřejná infrastruktura OV-V: 

Využití hlavní: stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť; ko-
munikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastruktu-
rou;  

Využití přípustné: byty majitelů a správců zařízení; zařízení a stavby pro sport, relaxaci a volný čas 
včetně maloplošných hřišť ve vazbě na využití hlavní; veřejná prostranství; stavby a zařízení souvise-
jící s využitím hlavním; zařízení a stavby technického vybavení; nezbytné manipulační plochy; 

Využití nepřípustné: herny a zařízení veřejného stravování s nočním provozem; stavby pro bydlení - ro-
dinné domy, bytové domy; samostatné stavby pro obchod, stravování, ubytování; stavby pro rodinnou 
rekreaci včetně zahrádkářských chat; hřbitovy; zahrádkové osady; stavby pro výrobu zemědělskou, 
chov hospodářských zvířat, výrobu průmyslovou; sklady; autobazary; čerpací stanice pohonných 
hmot; odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; ostatní stavby a zařízení nesouvisejí-
cí s využitím hlavním a přípustným; 

- Občanské vybavení komerčního charakteru OV-K: 
Využití hlavní: stavby občanského vybavení; stavby pro obchod, ubytování a služby; zařízení veřejného 

stravování s denním provozem; stavbu pro kulturu a sport; parkovací plochy; stavby komunikací typu 
C a D a další stavby související s dopravní infrastrukturou; veřejná prostranství včetně zeleně na ve-
řejných prostranstvích, veřejná WC, apod.; 

Využití přípustné: obchodní administrativní a správní budovy, bydlení majitelů a správců (byty pro osoby 
zajišťující dohled a pohotovost, či pro majitele a vedoucí provozoven, které náleží k výrobní provozov-
ně a jsou součástí plochy jejího pozemku a stavebního objektu), stavby pro ostrahu areálu; dočasná 
zařízení pro audioprodukci (veřejné koncerty, mluvené projevy)manipulační plochy; zařízení a stavby 
technického vybavení; čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že je lze umístit s ohledem 
na architekturu a organizaci zástavby a veřejných prostranství lokality;  

Využití nepřípustné: stavby a činnosti, které nesouvisí s využíváním staveb a zařízení uvedených ve 
využití hlavním a přípustném; rodinné domy, bytové domy; zřizování hospodářských zahrádek a za-
hrádkových osad; stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat; chov všech hospodář-
ských zvířat, chov velkých hospodářských zvířat, nebezpečných a nedomestikovaných zvířat; stavby 
pro obchod (nad 2 000 m2); zařízení veřejného stravování s nočním provozem; herny, noční kluby; 
zařízení kinematografie; stavby průmyslové výroby, rušivé výrobní provozy a služby (např. autoopra-
vy, klempírny, zámečnické dílny, stolárny, svařovny, lakovny, udírny, spalovny apod.), zemědělské a 
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lesnické stavby, sklady, garáže, odstavné a parkovací plochy pro autobusy, nákladní automobily, trak-
tory apod., čerpací stanice PHM (kapalných i plynných) včetně zázemí a myček; ostatní stavby a zaří-
zení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným; 

 
Dle textové části územního plánu, je tato stavba řazena do využití hlavního, resp. přípustného. Rekultivací 
(regenerací) veřejného prostranství bude územní plán respektován. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová opatření. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními do-
tčenými subjekty. Jejich podmínky jsou vypořádány a zapracovány v projektové dokumentaci následovně: 

1) SMVAK, a.s., č.j.: 9773/V024622/2020/GA: souhlas při dodržení podmínek: 

- Všeobecné podmínky pro realizaci stavby: 

o Před zahájenímprací zajistit vytýčení sítí v provozování SMVAK a seznámit s tím pra-
covníky stavby; 

o Zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje zařízení provádět ručně. Při obnažení zaříze-
ní zabezpečit jej proti poškození a přizvat zástupce provozovatele za účelem kontroly; 

o U přípojek dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN (netýká se veř. osvětlení v OP ka-
nalizace DN 300 PP); 

o Při křížení a souběhu sítí dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN; 

o V místě křížení se zařízením v provozování SMVAK přípojky uložit do chráničky v šíři 
ochranného pásma; 

o Stavby a výsadbu umisťovat mimo OP (netýká se schodiště umístěného v OP kanaliza-
ce DN300 - viz sml. 575929/KNS/KA/2018); 

o Při terénních úpravách zachovat alespoň minimální krytí dle ČSN; 

o Před zahájením prací a po jejich ukončení bude lokalita zdokumentována za účasti pro-
vozovatele - SMVAK; 

o Před prováděním úprav na vodovodní přípojce nutno kontaktovat pracovníka SMVAK; 

o Vypouštění dešťových vod bude provedeno s odtokem max. 5 l/s; 

o Před záhozem všech upravovaných sítí / přípojek / napojení bude přizván pracovník 
provozovatele (SMVAK) ke kontrole; 

o Dešťové vody budou předčištěny OLK. Odběratel je povinen zajistit řádný provoz OLK 
(v souladu s jejich provozními předpisy). Do kanalizace nebudou vypouštěny vzniklé 
odpady - budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Záznamy o provozu OLK 
budou vedeny v provozním deníku. 

Vypořádání: Podmínky pro samotnou realizaci stavby budou při jejím provádění respektovány. Podmín-
ky vztahující se k projekčním pracem jsou zohledněny v této  dokumentaci. 
 

2) MěÚ Petřvald, Odb. výstavby a ŽP., čj: MĚÚP 3912/2020: povoluje zvláštní užívání MK při dodržení 
podmínek: 

- Platnost rozhodnutí se stanoví po dobu životnosti vedení; 

- Umístění sítě bude provedeno v MK tak, aby nebylo narušeno podzemní vedení. Za případné po-
škození ručí žadatel; 

- Při zásahu do zpevněné části MK bude termín prací uveden v rozhodnutí o zvláštním užívání MK 
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dle §25, odst. 6, písm c), bod 3 zákona o pozemních komunikacích - min. měsíc před zahájením 
prací. K této žádosti bude doloženo stanovení přechodné úpravy provozu; 

- Osoba zodpovědná za řádný průběh prací a uvedení MK do původního stavu bude uvedena 
v příslušném rozhodnutí; 

- Konečná oprava MK v místech zásahu bude provedena v celé šíři komunikace s 1m přesahem 
AB přes hrany výkopu, hrany úseku budou zarovnány; 

- Na provedené práce bude vlastník MK požadovat záruku 60 měsíců; 

- Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení dle zákona č. 183/2006Sb v platném znění; 

- Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí zakládáskutkovou podstatu přestupku (§42a / 42b záko-
na o pozemních komunikacích); 

Vypořádání: Stavebník si je vědom těchto povinností a zhotovitel stavby musí bezezbytku toto rozhod-
nutí respektovat. 
 

3) CETIN, a.s., č.j.: 632710/20: souhlas při dodržení podmínek: 

- Stavebník je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK; 

- Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy SEK; 

- Realizace je podmíněna uzavřením sml. o provedení vynucené překládky; 

- Přeložky a chráničky budou součástí této dokumentace; 

- Fyzické přeložení trasy zajistí její vlastník ve spolupráci s investorem vlastní stavby. Akce pro-
běhne na náklady investora stavby; 

- Realizační PD zpracovává CETIN. 

- Před realizací stavby musí být uzavřena písemná dohoda o zřízení věcného břemene; 

Vypořádání: PD přeložky je součástí této dokumentace. Stavebník uzavře s provozovatelem smlouvu o 
zřízení věcného břemene a sml. o překládce trasy. Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat uvedené 
podmínky, vč. Všeob. podmínek ochrany SEK. 
Doplnění na základě vyjádření 24/20bu, ze dne 2.10.2020: jedná se stranový posun malého roz-
sahu, není vyžadováno uzavření sml. o překládce a úpravy trasy, aby nebyla v kolizi se schodiš-
těm, budou dořešeny v průběhu samotné výstavby. 
 

4) Povodí Odry, s.p., čj: POD/07846/2020/9232/842: souhlas bez podmínek; 

 

5) Měú Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, MUOR 49999/2020 a doplněné dle 77542/2020: 

- dle ustanovení §96b zákona č. 183/2006Sb.: záměr je přípustný za splnění podmínky, že záměr 
bude umístěn a proveden v souladu s předloženou PD; 

- podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ust. §79 
závazné stanovisko za splnění podmínky, že stavebník po ukončení výstavby doloží odboru vý-
stavby a ŽP doklad o evidenci odpadů a doklady o předání odpadů oprávněné osobě; 

- podle §4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: souhlasné závazné stanovis-
ko bez podmínek k zásahu do významného krajinného prvku; 

- podle §12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: souhlasné závazné stanovisko bez 
podmínek k zásahu do krajinného rázu; 

- podle §7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: souhlasné závazné stanovisko 
v souvislosti s obecnou ochranou rostlin a živočichů - za splnění podmínek: 

o na předmětných pozemcích se nachází vzrostlé dřeviny a keře, které je nutno chránit 
dle zákona; 

o kácení dřevin o obvodu kmene >80cm a keřů nad 40m2 plochy je nutno požádat o zá-
vazné stanovisko ke kácení MěÚ Petřvald; 
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- podle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších před-
pisů, podle §9 odst. 8 uděluje souhlas s trvalým odnětím 7.411m2 zemědělské půdy ze ZPF za 
splnění podmínek: 

o hranice záboru ZP budou při stavbě respektovány; 

o Před zahájením prací bude provedena skrývka 611,5m3 ornice a 0m3 podornice; 

o Skrytá zemina bude chráněna proti krádeži a poškození stavební činností a bude skla-
dována odděleně od ostatních zemin a materiálů; 

o po skončení stavby bude ornice využita v rámci výsadby stromů a jemných TÚ; 

- podle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínek, 
nejedná se o zdroj znečišťování ovzduší; 

- podle zákona 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgá-
nem; 

- podle zákona 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgánem; 

- podle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, není do-
tčeným orgánem; 

- podle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpi-
sů, není dotčeným orgánem; 

- podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, není dotče-
ným orgánem; 

Vypořádání: Stavebník i zhotovitel stavby se budou řídit výše uvedenými podmínkami. 
 

6) MěÚ Petřvald, čj: MĚÚP 3172/2020: vyjádření: 

- místní komunikace: město Petřvald se záměrem souhlasí. Nutno požádat  dle §40, odst. 5, písm 
b) zákona 13/1997 Sb. o povolení zvláštního úžívání MK. Výstavba nesmí bránit průjezdu ostat-
ním vozidlům. MK budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu; 

- veřejné osvětlení: souhlas s podmínkou: při realizaci nesmí dojít k poškození V.O.; 

- zeleň: souhlas se záměrem. Kácení může být provedeno pouze v souladu se závazným stano-
viskem ke kácení dřevin, za předpokladu provedení adekvátní náhradní výsadby; 

- kanalizace: souhlas bez podmínek; 

- metropolitní síť: souhlas při zajištění ochrany této sítě; 

- majetkoprávní: souhlas bez podmínek; 

 

7) GridServices, s.r.o., čj: 5002116455 (neplynárenská zaříz.): souhlas při dodržení podmínek: 

- Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípo-
jek. Pracovníci stavby budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ a přípojek, rozsahem OP a 
těchto podmínek. 

- Při souběhu, křížení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG a zákona 458/2000Sb. 

- Zemní a demoliční práce v prostoru OP PZ budou prováděny ručně. 

- Po dobu realizace stavby nebudou OP PZ prováděny deponie zeminy, stavebního materiálu a 
nebude umisťováno zařízení staveniště. 

- V OP PZ nebudou umisťovány žádné stavby. Obrysy budov, přístřešků, stožáry, sloupy, infor-
mační tabule, lavičky, koše, ploty, opěrné zdi - musí být vzdáleny od obrysu PZ min. 1m. 

- Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami nesmí dojít ke změně krytí PZ, nebo jen 
v souladu s ČSN. Je zakázáno použití těžké mechanizace nad potrubí. 

- Svislé dopravní značení musí být zakládáno min. 1m od PZ. 

- Obrysy šachtic, vpustí, bet. základů veřejného osvětlení apod. budou umístěny min. 0,5m od ob-
rysu PZ. Retenční objekty, OLK, pilíře V.O., rozvaděče, kabelové šachty a vodoměrné šachty 
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min. 1,0m od PZ. 

- Křížení s ostatními sítěmi pouze v souladu s ČSN. 

- Při křížení kanalizace / vodovodu a PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signál. 
vodiče. Při křížení materiálu ocel bude provedena diagnostika stavu potrubí. 

- Při odstraňování stávající vzrostlé zeleně nesmí dojít k poškození PZ. 

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin bude odstup od PZ min. 2m na obě strany. 

- Je nezbytné dodržet Všeobecné podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu plynáren-
ského zařízení (platí zejména pro provádění komunikací, sítí kanalizace, vodovodu, veřejného 
osvětlení a vegetačních úprav). 

- Odkryté PZ a přípojky budou v průběhu stavby zabezpečeny proti poškození. 

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola PZ a přípojek příslušnou provozní ob-
lastí. 

- Zařízení staveniště, skládky materiálů strojů apod. zřizovat mimo OP PZ a přípojek. Přejezdy vo-
zidel přes PZ a přípojky zabezpečit uložením (krytím) pomocí panelů. 

Vypořádání: při realizaci stavby se bude postupovat dle požadavků a podmínek uvedených výše a 
v souladu s platnou legislativou. 
 

8) NIPI, o.p.s., č.j.: 1332000027: souhlas bez podmínek: 

 

9) ČEZ Dist., a.s., čj: 1108165986: souhlas při dodržení podmínek: 

- Nutno dodržet podmínky pro provádění prací v OP - viz vyjádření o existenci zařízení DS a dodr-
žet normy mající vztah k zařízení DS; 

- Stavbou dojde k dotčení podzemního kabelového vedení NN. Před zahájením stavby je nutno 
podat žádost o Souhlas s činností a umístěním stavby v OP zařízení DS; 

- Stávající nadzemní vedení VN a DTS nebudou stavbou dotčeny; 

Vypořádání: při realizaci stavby se bude postupovat dle uvedených požadavků a podmínek ČEZ Distri-
buce a v souladu s platnou legislativou. 
 

10) PČR-dopravní inspektorát, čj: KRPT-64097-1/ČJ-2020-070306: souhlas bez podmínek: 

 

11) HZSMSK, čj: HSOS-3194-2/2020: souhlas bez podmínek; 

 

12) KHSMSK, čj: KHSMS 11966/2020/KA/HOK: souhlas bez podmínek: 

 

13) Krajský úřad, MS kraj, čj: MSK 34666/2020: nepodléhá procesu posuzování vlivů na ŽP; 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

- Polohopisné a výškopisné zaměření stavby bylo provedeno v r. 2019 (Ing. Oblouk); 
- Dendrologický průzkum, zpracovaný Ing. Miklovou v 11/2019; 
- Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, byl zhotoven fa. G-Consult, v r. 2019. Výsledky 

a doporučení v něm obsažené byly zapracovány do projektové dokumentace. 
Jednotlivé průzkumy a jejich závěry jsou součástí (přílohou) projektové dokumentace. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

-  Záměr se podle „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Karviná“ nachází v ploše „M“ chráněného 
ložiskového území části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černého uhlí. Veškeré stavby a zaříze-
ní nesouvisející s dobýváním jsou v ploše „M“ umísťovány a povolovány, aniž by vyžadovaly provedení 
zvláštních opatření proti účinkům poddolování. Závazné stanovisko k umístění staveb v chráněném ložis-
kovém území vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 
08.02.2019, č.j. MSK 20674/2019. 

-  Záměr se nachází v chráněném ložiskovém území zemního plynu vázaného na uhelné sloje v CHLÚ Ry-
chvald. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal generální 
závazné stanovisko dne 04.04.2016 č.j. MSK 45272/2016, pro souhlas s umístěním staveb a zařízení ne-
souvisejících s dobýváním výhradních ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje CHLÚ 
Rychvald bez stanovení podmínek pro daný typ staveb. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

-  Navržená stavba se nenachází v záplavovém území. 
-  Navržená stavba se nachází v dobývacím prostoru, resp. poddolovaném území. Část stavby se nachází v 

bezpečnostním pásmu SDD, resp. poblíž jeho ústí. 
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

- Revitalizace veřejného prostoru nebude mít negativní vliv na okolní stavby nebo pozemky. 
- Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje na sousední pozemky nedotčené stavbou. 
- Stavba je navržena v takové poloze a výškovém osazení vůči sousedícím objektům a pozemkům, že bě-

hem dne nedochází k jejich zastiňování. 
- Odtokové poměry v území nejsou stavbou zhoršeny ani měněny. Dešťové vody ze zpevněných ploch bu-

dou primárně použity na závlahu a vsakovány do terénu (z pochozích zpevněných ploch), přebytek pak 
bude přes retenci likvidován odtokem do jednotné kanalizace v majetku města Petřvald. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

- Asanace v rámci stavby nebudou prováděny.  
- Demolice se týkají pouze části stávajících zpevněných ploch, které budou měněny / rušeny, navazujících 

opěrných zídek apod.  
- V souvslosti s novými konstrukcemi a zpevněnými plochami dojde k překládce stávajících inž. sítí. 
- Káceny budou pouze ty dřeviny, které jsou v kolizi se stavbou, resp. s terénními pracemi. Detailněji jsou 

popsány v rámci objektu SO 001 - BOURACÍ PRÁCE, KÁCENÍ. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

- Parcely dotčená stavbou neplní funkci lesa. 
- Parcely p.č. 40/13, 44/2, 44/10, 44/14, 45/1, 50 podléhají ochraně zemědělského půdního fondu. 

V rozsahu navržené stavby bylo vypočteno odnětí z půdního fondu. 
 

l) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude novými areálovými rozvody napojena na stávající inženýrské sítě. 
- Na elektrickou energii (v napěťové hladině NN) bude napojena areálovým rozvodem z objektu Městského 

úřadu a kulturního domu. 
- Na vodovod bude napojena novým areálovým rozvodem z objektu Městského úřadu. 
- Příjezd na staveniště je navržen po silnici I/59 s odbočením na místní komunikaci - ul. Gen. Svobody, ul. 

Školní, následně  pak s odbočením do ul. Kulturní, resp. na nám. Gen. Vicherka. Místní komunikace 
jsou s asfaltovým povrchem, proměnné šířky (4,5-6,5m), obousměrné, bez středové dělící čáry. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejprve bude potřeba provést přeložky stávajících inž. sítí, skrývky a kácení. Následně budou prováděny 
demolice a terénní úpravy, poté samotné zpevněné plochy, terasy apod. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka - Města Petřvald. 
- p.č. 40/13: úpravy zpevněných ploch - chodníky, ozelenění; 
- p.č. 43/3: úpravy zpevněných ploch - chodníky, altán, dřevěné terasy, terénní úpravy, ozelenění, úpra-

va veřejného osvětlení, areálový rozvod NN; 
- p.č. 44/2: úpravy zpevněných ploch - chodníky, opěrné stěny, schodiště, dřevěné terasy, terénní úpra-

vy, ozelenění, úprava veřejného osvětlení, areálový rozvod NN a vodovodu; 
- p.č. 44/3 rozvod VO; 
- p.č. 44/4 areálový rozvod NN a vodovodu; 
- p.č. 44/5: úpravy zpevněných ploch - chodníky, schodiště, parkoviště, opěrné stěny, dřevěné terasy, 

terénní úpravy, ozelenění, úprava veřejného osvětlení, areálový rozvod NN a vodovodu; 
- p.č. 44/10: úpravy zpevněných ploch - chodníky, ozelenění; 
- p.č. 44/14: úpravy zpevněných ploch - chodníky, ozelenění; 
- p.č. 45/1: úpravy zpevněných ploch - chodníky, podium, opěrná stěna, schodiště, dřevěné terasy, dět-

ské hřiště, terénní úpravy, ozelenění, úprava veřejného osvětlení; 
- p.č. 45/2: zpevněné plochy - parkoviště, chodníky, podium, terénní úpravy, ozelenění, úprava veřejné-

ho osvětlení, přeložka SEK Cetin; 
- p.č. 46/1: zpevněné plochy - parkoviště, chodníky, podium, opěrné stěny, dřevěné terasy, dětské hřiš-

tě, terénní úpravy, ozelenění, úprava veřejného osvětlení, úprava vodovodní přípojky, pře-
ložka SEK Cetin, technologie závlahy; 

- p.č. 46/2: úprava komunikace, úpravy zpevněných ploch - parkoviště, chodníky, podium, opěrná stěna, 
dřevěná terasa, dětské hřiště, terénní úpravy, ozelenění, úprava veřejného osvětlení, úprava 
vodovodní přípojky, přeložka SEK Cetin, dešťová kanalizace; 

- p.č. 46/3: zpevněné plochy - parkoviště, chodníky, opěrná stěna, dřevěná terasa, ozelenění, úprava 
vodovodní přípojky, přeložka SEK Cetin; 

- p.č. 46/4: zpevněné plochy pro pěší a schodiště, terénní úpravy, ozelenění, úprava vodovodní přípoj-
ky, úprava veřejného osvětlení; 

- p.č. 49: terénní úpravy, ozelenění; 
- p.č. 50: zpevněné plochy - parkoviště s opěrnou stěnou, stranový posun a chráničky SEK Cetin, 

schodiště, terénní úpravy, ozelenění, úprava veřejného osvětlení, dešťová kanalizace a 
OLK; 

- p.č. 51: úpravy komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy a ozelenění; 
- p.č. 6400/1: zpevněné plochy pro pěší a schodiště, ozelenění; 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

(délky ochranných pásem zaokrouhleny na celé metry / m2 nahoru) 
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40/13 - - - - - - - 10 - - - - 

43/3 - - - - - - - 47 16 - 2 59 

44/2 - - - - - - 13 114 147 - - 128 

44/3 - - - - - - - 3 - - - - 

44/4 - - - - - - 6 - 6 - - - 

44/5 - - - - - - 44 26 32 - - 4 

44/10 - - - - - - - - - - - - 

44/14 - - - - - - - - - - - - 

45/1 - - - - - - - 129 40 - - 138 

45/2 - - - - - - - 6 - - - 8 

46/1 88 - 23 5 - 34 53 197 6 - 39 135 

46/2 141 8 17 7 65 7 16 26 10 - 25 20 

46/3 5 - - - 9 6 - 2 5,5 - - - 

46/4 - - - - - - - 75 - - - - 

49 - - - - - - - - - - - - 

50 26 - - - - - - 21 - 8 - - 

51 9 - - - - - - - - - - - 

6400/1 - - - - - - - - - - - - 

  

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Dokumentace zahrnuje projektovou část I.Etapy, revitalizace zpevněných ploch pod KD včetně výstavby 
parkoviště SO 101 a na něj navazující objekty SO 001, IO 301, IO 401 a SO 701. 
V části lokality se jedná o novostavbu (v místě svahu mezi OÚ a KD) a ve zbylé ploše se jedná se o změnu 
dokončené stavby. 
Stávající zpevněné plochy okolo kulturního domu nevyhovují jak technicky, tak provozně a budou pracemi 
měněny. Stávající kapacita parkovacích stání u kulturního domu je nedostatečná a bude touto stavbou na-
výšena. Stávající ozeleněný svah mezi kulturním domem a OÚ bude nově doplněn o chodníky, pobytové 
schody (lavičky), srovnané plochy pro odpočinek a pořádání kulturních akcí a vše bude propojovat již dříve 
revitalizovaný prostor mezi OÚ a nyní řešený prostor u kulturního domu. 
 

b) účel užívání stavby 

Stavební práce mají za cíl navýšení počtu parkovacích stání v lokalitě, zvýšení užitné a estetické hodnoty 
daného území, včetně doplnění mobiliáře, relaxačních a herních prvků. Provedení bude vč. související in-
frastruktury - nezbytných přeložek inženýrských sítí. Součástí budou také sadové a terénní úpravy. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky a úlevová řešení nebyly požadovány a vydány. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů jsou v PD zapracovány - viz kapitola B.1 e). 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se této stavby. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

   stávající    nově 
komunikace, zpevněné plochy pojížděné, park. stání: 2.217 m2 2.865 m2 
 - plochy pochozí-dlážděné (vč. schodišť):    159 m2 1.961 m2 
 - plochy pochozí-zatrav. dl. plně propustná:        0 m2 1.128 m2 
 - plochy pochozí-dřev. terasy a hřště:      38 m2    784 m2 
 - plochy staveb (altán, zastřešení):        0 m2      90 m2 
počet park. stání - celkem      50 ks      94 ks 
 - z toho pro imobilní        3 ks        6 ks 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Bilance potřeby vody: 
Voda bude použita pouze pro zálivku zeleně - bude využito primárně dešťových vod. 

Tabulka potřeb vody v průběhu roku  
Potřeba vody dle ročního období (m3) 

Měsíc 04 05 06 07 08 09 10 Celkem 

Předpokládané denní zálivkové množství 0,6 0,9 1,4 1,9 1,9 1,5 0,9 9,1 

Předpokládané týdenní zálivkové množství 3,9 6,6 9,8 13,1 13,1 10,5 6,6 63,6 

Předpokládané měsíční zálivkové množství 16,9 29,0 42,2 58,1 58,1 45,0 29,0 278,2 

 
Hospodaření s dešťovou vodou: 
Roční úhrn srážek pro danou oblast:  802 mm 
Velikost půd. průmětu odvodňované plochy vč. zpevněných ploch:  2 750 m2 
Roční objem dešťových vod:  2 215 m3/rok 
 
Průměrné množství splaškových vod    
Netýká se stavby. 
 
Komunální odpad  
Užíváním této stavby nedojde k navýšení množství komunálního odpoadu. Bude likvidován způsobem 
v místě obvyklým - odvážením odbornou smluvní firmou. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

- předpokládané zahájení výstavby    05/2026 
- předpokládané ukončení výstavby   05/2027 
 
Etapizace: 
I. Etapa – budované objekty  

SO 001 BOURACÍ PRÁCE, KÁCENÍ 

SO 101 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

IO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, RETENCE, OLK 

IO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

SO 701 SADOVÉ ÚPRAVY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, DŘEV. TERASY, ZÁVLAHA 

 
II. Etapa – budované objekty 

IO 302 ÚPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE 

IO 303 ÚPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

IO 304 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY 

IO 402 AREÁLOVÝ ROZVOD NN 

IO 403 PŘELOŽKA SEK CETIN 

IO 404 PŘELOŽKA NN (samostatná stavba ČEZ Dist. a.s.) 

SO 701 SADOVÉ ÚPRAVY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, DŘEV. TERASY, ZÁVLAHA 

SO 702 HŘIŠTĚ A ZASTŘEŠENÍ TERASY PŘI KD 

SO 703 ALTÁN A DROBNÝ MOBILIÁŘ 

 
 

j) orientační náklady stavby 

Odhad - na základě studie - 66 mil. Kč bez DPH 


