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D.1.1.a Technická zpráva 
  

Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické a architektonické řešení se nemění. Jedná se o vnitřní stavební úpravy 
ve stávajícím objektu. 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení školní budovy se mění v těchto bodech: 
- Bude zřízen nový přístup ze školní chodby do atria 
- Jedna ze stávající umývárnu (sprchy) u šaten tělocvičny. Účel této místnosti bude 

změněn na WC pro imobilní žáky. 
 

Bezbariérové užívání stavby 

Tyto stavební úpravy jsou navrženy za účelem zpřístupnit WC pro imobilní žáky 
z prostoru atria školy. 

 

Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude užívána v rámci stávající základní školy. Za bezpečnost při užívání 
stavby bude odpovídat vedení školy. 

 

Stavební řešení 

Tento stavební objekt je rozdělen na 2 samostatné dílčí části: 

A – Zřízení vstupu z chodby do atria 

B – Zřízení WC pro imobilní žáky 
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A – Zřízení vstupu z chodby do atria 

Vybourávky 

 Bude demontováno a k likvidaci odvezeno stávající okno. Vnitřní i venkovní parapet 
bude demontován a vnitřní parapet bude ponechán na stavbě pro další použití. Bude 
demontováno topné těleso.  

 Vybourána bude část parapetu – zdivo včetně zateplení. Odstraněna bude část 
venkovního okapového chodníku. Ve vnitřní části bude odstraněna část podlahy (seškrábán 
nátěr). 

 

Úprava ÚT (posunutí topného tělesa) 

 Po vypuštění systému, popř. po zamrazení přívodního vedení bude demontováno 
topné těleso. Těleso bude zkráceno o 2 články a následně posunuto ke stupačkám o cca 30-
35 cm. 

 

Návrh 

Bude osazená nová sestava okna + vstupních dveří. Tato sestava bude provedena 
z plastových profilů s trojitým, částečně bezpečnostním zasklením Ug ≤ 0,6 W/m² (vnitřní sklo 
Connex).  

Plastový min. 6-ti komorový rám s obvodovou ocelovou výztuhou Uf ≤ 1,0 W/m².K, 3 
těsnění (včetně středového), bezpečnostní kování. 

Rám bíle barvy – dle ostatních oken. Kování dveří klika – klika, bezpečnostní zámek 
FAB. Okno bude zaskleno fixně. Průchozí šířka dveří musí být min. 800 mm. 

 

Uw ≤ 0,85 W/m².K  

Rw ≥ 41 dB !!! 

 
 Zednicky bude zapraveno vnitřní i venkovní zdivo. Vnitřní část bude zapravena 
cementovou maltou a štukem. Venkovní část bude přestěrkována lepidlem, přidána perlinka a 
následně bude podklad pod omítkou finálně zaštěrkován lepidle. Povrch bude nově omítnut, 
nově omítané plochy budou rovnoměrně ohraničeny. 

 Pod dveřmi bude dorovnána podlaha polystyrénem a cementovým potěrem. Původní 
vnitřní parapet bude zkrácen a znova osazen. Venkovní parapet bude proveden nově dle 
původního materiálového provedení. 

 V interiéru bude provedena vnitřní výmalba dle stávajícího odstínu (2 krycí vrstvy). 

 V atriu před dveřmi bude vybetonován podklad, do povrchu betonu bude proveden 
cementový posyp a povrch bude následně vyhlazen. V rámci stavebního objektu SO 01 bude 
k novému vchodu zřízen nový chodník. K tomuto chodníku bude zpět přiložen okapový 
chodník z betonových dlaždic formátu 500 x 500 mm. Zbytek dlaždic bude odvezen k likvidaci. 

 

B – Zřízení WC pro imobilní žáky 

Vybourávky 

Bude provedeno odstranění stávající keramické dlažby a odsekání části podlahy pro 
uložení odpadního kanalizačního vedení. přesná trasa vedení stávající kanalizace není 
známa. bude nutné provést kamerový průzkum a poté upřesnit návrh nové kanalizace a 
napojení na stávající vedení. 

Pro účely rozpočtu je počítáno s odstraněním keramické dlažby a podlahy a výkopů v 
ploše 5 m2  ! 
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Vysekaná bude drážka pro vedení vody od stávajícího zásobníku ohřívače vody pro 
nově navržené umístění WC mísy.  

 

Návrh 

 Do vybouraného žlabu bude položena ležatá kanalizace, která bude napojena na 
stávající kanalizaci a ukončena bude v místě navrhovaného WC mísy. Kanalizace DSN 150 
bude uložena do pískového lože a bude opískovaná. Následně bude zasypána drobným 
kamenivem a bude dobetonována podlahová konstrukce. Pod keramickou dlažbou bude 
provedena stěrková hydroizolace a dlažba bude doplněna (dle stávající okolní dlažby). 

 K navrhované toaletě bude přiveden přívod vody, ten bude zaomítán do drážky ve 
zdivu. Ukončení bude provedeno rohovým ventilem. Napojení vedení bude provedeno u 
ohřívače vody na vedení přívodu studené vody. 

 Na stěně za budoucí toaletou a na kolmé příčce oddělující prostor sprch bude 
proveden keramický obklad. Materiál a spárovací hmota dle okolního keramického obkladu, 
hrany budou ukončeny vloženou plastovou ukončovací lištou. Kolem obkladu a dřížky vedení 
vody bude doplněna stávající výmalba. 

 Následně bude osazena WC mísa pro invalidy KOMBI včetně splachovací nádržky a 
plastového sedátka. Mísa bude napojena na připravenou kanalizaci a přívod vody. 

 Na stěnu bude ukotveno pevné a sklapovací madlo. Madla budou vyrobena 
z nerezových trubek a budou certifikované státní zkušebnou a odpovídají legislativě ČR o 
instalaci produktů do bezbariérových prostor. Rovněž na stěnu bude ukotven držák pro 
toaletní papír (nerez). 
 

 

 

 
Září 2017, Ing. Jan Havlíček 


