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1. ÚVOD 

Tato část dokumentace řeší revitalizaci objektu školní jídelny a rozšíření družiny ZŠ v Petřvaldě. 

Objekt družiny a jídelny se nachází na pozemku par. č. 2/4 a 2/15 v k.ú. Petřvald u Karviné, 

v severní části areálu základní školy, při ulici Školní č.p. 246. Revitalizace se bude týkat 

rekonstrukce stávající jídelny a přístavby družiny. Dokumentace je řešena ve stupni odpovídající 

požadavkům pro provedení stavby (dle vyhlášky 405/2017Sb. v platném znění). Později vydané 

normy, vyhlášky a jiné dokumenty se v této dokumentaci neprojeví. Tento dokument neobsahuje 

popis postupu stavebních a technologických prací. Podrobná řešení a detaily budou řešeny 

dílenskou nebo speciální dodavatelskou dokumentací. 

2. ÚČEL OBJEKTU 

Účelem stavby je školství a tělovýchova.  

3. KAPACITY, UŽITNÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 

PLOCHY 

Zastavěná plocha stávající objekt:  342 m2 
Zastavěná plocha nový objekt:  337 m2 
Obestavěný prostor stávající objekt:  2182 m3 
Obestavěný prostor nový objekt:  2766 m3 
Užitné plochy podrobněji viz. půdorysy jednotlivých podlaží. 
 

4. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době je nedostatečná prostorová kapacita školní jídelny a školní družiny. Mezi další 

závažné nedostatky patří návaznost pohybu mimoškolních strávníků do prostorů jídelny a vstupu 

rodičů do družiny, kdy dochází ke křížení provozních tras u vstupu do školní družiny, na který 

navazuje spojující krček do centrální budovy základní školy. V současné době v pavilonu školní 

jídelny je využívána místnost družiny, jako doplňková jídelna a místnost bývalé sborovny pro učitele 

v družině je nyní využita jako šatna pro družinu. 

Zamýšlený záměr revitalizace školní jídelny a rozšíření školní družiny reflektuje původní 

pavilonovou koncepci základní školy. Návrhem nové hmoty družiny a přesunem spojovacího krčku 

dojde k vytvoření chybějícího předprostoru v blízkosti vstupu do družiny a hlavního vstupu 

v administrativním objektu základní školy. Ostatní návaznosti na okolní pěší či dopravní 

infrastrukturu zůstávající zachovány. 

5. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

5.1 Architektonické a výtvarné řešení 

Záměrem investora je revitalizace školní jídelny a družiny. Tato architektonická koncepce 

vychází z prostorových požadavků investora a vedení školy na zvýšení kapacity jídelny a 

družinových učeben. 

Další částí zadání jsou provozní požadavky, kdy jsou v nově navrhnuté koncepci zohledněny 

požadavky pro samostatný vstup do školní družiny, jak z prostoru školy, tak z exteriéru pro rodiče. 

Dále je v koncepci zohledněn přístup a možnost stravování mimoškolních strávníků přes 

samostatný vstup.  



Č. přílohy: 19009-DPS-D.1.1 -SO 01-01 3 

 

Rozšíření kapacity jídelny a družiny bylo dosaženo přístavbou nové hmoty, která navazuje na 

původní pavilon. Při výstavbě dojde k odstranění původního spojovacího krčku a zádveří v 1 NP 

s toaletami v 2 NP.  

Nová dvoupodlažní hmota je navrhnuta s ohledem na provozní požadavky, kdy první nadzemní 

podlaží bude sloužit jako zázemí pro družinu a jídelnu. Druhé nadzemní podlaží je komponováno, 

jako rozvíjející se koruna stromu, která svými přesahy zasahuje do uliční a zahradní části areálu 

školy.  

Rozčlenění hmot s přesahy umožnilo zmenšit plochu prvního podlaží, čímž byl vytvořen 

předprostor v blízkosti vstupu do školní družiny. Toto zákoutí navazující na závětří bude využíváno 

hlavně rodiči při vyzvedávání žáků ze školní družiny.  

5.2 Dispoziční a provozní řešení 

Vstup do družiny v nové přístavbě je orientován na severozápadní straně. Po průchodu závětřím 

se ocitneme v zádveří, ze kterého je přístupná šatna žáků a foyer se schodištěm. Přes šatnu žáků 

můžeme pokračovat do foyeru družiny nebo do spojovacího krčku, odkud je již přístup do šatny 

žáků u jídelny s toaletami a samostatná rozšířená jídelna. Z prostoru foyeru družiny je možné také 

vstoupit do jídelní šatny a je odtud také přístupná místnost sborovny učitelů družiny se skladem, 

šatnou a toaletou pro učitele. 

Poté co vystoupáme po zalomeném jednoramenném schodišti, ocitneme se v druhém 

nadzemním podlaží, kde jsou situovány učebny družiny. Přes centrální chodbu je umožněn přístup 

do dvou učeben, jenž jsou situovány v původním objektu a do tří dalších, které jsou umístěny 

v nově navrhnuté přístavbě. V tomto podlaží se nacházejí také toalety a zázemí pro úklid.  

Dalším vstupem do objektu je samostatný vstup na severozápadní straně přístavby, který bude 

sloužit hlavně pro mimoškolní strávníky a rodiče přicházející si vyzvednout obědy. Po vstupu přes 

zádveří se ocitneme ve vstupní síni. Z této je přístupná kancelář vedoucí jídelny, toaleta, úklidová 

místnost, šatna, výdejna pro mimoškolní strávníky. Ze vstupní síně je umožněn také vstup do hlavní 

jídelny žáků pouze za dozoru pedagogů. 

 

6. ZABEZPEČENÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

V objektu je uvažováno s pohybem imobilních osob, proto byla stavba navržena v souladu s 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. V prostoru je navrženo hygienické zázemí pro imobilní osoby. Vstupy do objektu 

jsou navrženy bezbariérově. Všechny prostory, do kterých se předpokládá vstup imobilních osob, 

jsou jejich pohybu přizpůsobeny průjezdy i dveřními otvory.  

7. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Úroveň ±0,000 objektu jídelny a družiny byla stanovena na výšce 276,03 Bpv, jedná se o úroveň 

čisté podlahy 1 NP. 

V současné době se v řešeném objektu nachází školní jídelna a školní družina, které májí 

nedostatečnou prostorovou kapacitu. Další z řešených objektů je spojovací krček mezi jídelnou a 

centrální budovou ZŠ. Objekt školní jídelny a družiny je nepravidelného tvaru, částečně 

podsklepený, z části dvoupodlažní s vloženým mezipatrem. Zastřešení je pultovou střechou. Objekt 

spojovacího krčku je nepravidelného tvaru, nepodsklepený, jednopodlažní, zastřešen pultovou 

střechou. 
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Základy stávajících objektů jsou řešeny jako železobetonové základové pásy. 

Nosná konstrukce objektu školní jídelny a školní družiny je řešena jako železobetonový skelet 

s podélně situovaným schodištěm. Obvodové konstrukce jsou provedeny ze 

struskopemzobetonových panelů. 

Jednotlivá podlaží jsou obsluhována dvouramenných pravotočivým schodištěm. Konstrukce 

schodiště je železobetonová. 

Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou deskou provedenou na 

železobetonových monolitických trámech 

Střešní konstrukce je železobetonová tvořena původními vrstvami. Střešní krytina je z živičných 

modifikovaných asfaltových pásů. 

Nášlapné vrstvy podlah v 1 NP jsou tvořeny keramickou dlažbou a PVC. V 2NP jsou nášlapné 

vrstvy tvořeny keramickou dlažbou a kobercem. 

Vnitřní omítky jsou provedeny jako štukové, v hygienických zázemích jsou stěny opatřeny 

keramickým obkladem.  

Stávající dveře jsou převážně voštinové v ocelové zárubni. Vstupní dveře do objektu jsou 

plastové s částečným prosklením a nadsvětlíkem. V celém objektu jsou provedena nová plastová 

okna. 

Vnější povrchy objektu školní jídelny a školní družiny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS v celkové tl. 170 mm. 

Suterén je využíván jako šatny personálu a sklady.  

Nosná konstrukce spojovacího krčku je provedena ze zděného systému. Svislé konstrukce jsou 

z cihly plné pálené na maltu vápenocementovou.  

Objekt je zastřešen pultovou střechou s nosnou konstrukcí z železobetonu. 

Podlahové konstrukce nad 2 NP jsou tvořeny ŽB stropní deskou, na které je proveden 

vyrovnávací vrstva z písku. Na této vrstvě jsou uloženy dřevovláknité desky (typ hobra). Na deskách 

je položena asfaltová papírová lepenka s betonovou mazaninou. 

Nášlapná vrstva podlah je tvořena keramickou dlažbou, lepeným zátěžovým kobercem a PVC. 

Vnitřní omítky jsou provedeny jako štukové vápenné. 

Vnější povrch spojovacího krčku je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

v celkové tl. 170 mm. 

Podrobněji o stávajícím stavu v projektové dokumentaci. 

BOURACÍ PRÁCE 

V objektu dojde k bouracím pracím. Rozsah bouraných konstrukcí je naznačen ve výkresové 

dokumentaci. Postup bouracích prací podrobněji uveden ve statické části D.1.2.  

Před zahájením bouracích prací je nutno vytyčit a vyznačit případné stávající inženýrské sítě. 

Bourací práce budou probíhat od horních podlaží dolů. Jednotlivé konstrukce budou bourány od 

shora dolů v logickém obráceném sledu, než jak byly postaveny. Stavební suť bude ihned po vynětí 

z konstrukce vyvážena mimo budovu. Nesmí docházet k jejímu hromadění na stropních 

konstrukcích. 

Během veškerých bouracích prací je nutné neustále sledovat stabilitu a stav konstrukcí. V 

případě, že by došlo ke vzniku nadměrných průhybů vodorovných konstrukcí, náklonu svislých 

konstrukcí nebo ke vzniku trhlin, je nutné práce ihned přerušit, konstrukce provizorně zajistit 

výdřevou a přivolat statika, který rozhodne o dalším postupu. 

Provádění bouracích prací a veškerých zásahů do nosných konstrukcí je nutné koordinovat 

s konstrukční částí projektové dokumentace. Zejména je nutné provést veškeré navržené překlady, 

a ostatní navržené ztužující a zesilující konstrukce. 

Všechny bourací práce musí být prováděny s opatrností a s ohledem na stav stávajících 

konstrukcí.  
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V případě, že bude při bouracích pracích zjištěna okolnost, která je v zásadním rozporu 

s projektovou dokumentací, bude nové řešení konzultováno s projektantem. 

Bourací práce v 1PP 

V 1 PP se bourací práce nebudou provádět.  

Bourací práce v 1NP 

Spojovací krček mezi školní jídelnou a centrální budovou ZŠ bude odstraněn v celém rozsahu.  

V centrální budově ZŠ dojde pouze k demontáži stávajících dveří včetně zárubně, které 

umožňovali vstup do spojovacího krčku a vybourání parapetu okna. 

Vstupní chodba do družiny v 1NP včetně WC a skladu a mezipatro s hygienickým zázemím bude 

odstraněno v celém rozsahu.  

V řešených místnostech bude odstraněna stávající nášlapná vrstva podlahy včetně části 

roznášecí vrstvy v tl. cca 10 mm. V místnosti A1.17 Kancelář bude za stávající podlahovou šachtou 

odstraněna konstrukce podlahy. V prostoru stávající podlahové šachty bude odstraněn do úrovně -

1,200 od ±0,000 stávající základ po vnitřní líc obvodové stěny. Dále budou u této šachty odstraněn 

ocelový poklop, který bude nahrazen novým. 

Stávající schodiště spojující 1NP a 2NP školní jídelny a družiny bude v plném rozsahu 

odstraněno. 

Bourací práce v 2NP 

V 2NP podlaží školní družiny bude odstraněna stávající nášlapná vrstva podlahy včetně části 

roznášecí vrstvy v tl. cca 10 mm.  

Mezipatro s hygienickým zázemím a schodiště spojující 1NP a 2NP bude odstraněno v plném 

rozsahu, tzn. včetně základové a střešní konstrukce. 

V 1NP a 2NP školní jídelny a školní družiny bude provedeno bourání svislých konstrukcí včetně 

koncových prvků a obkladů. Keramické obklady budou odstraněny v celém rozsahu i na stěnách, 

které nebudou odstraněny. Budou demontovány dveře vč. zárubně, prvky sanity ZTI a prvky 

doprovodné pro původní funkci prostoru. Stavební otvory v nebouraných stěnách, kde bude 

provedeno odstranění zárubně, budou upraveny a začištěny tak, aby bylo možné provést vyzdívky. 

Dále budou v rámci bouracích prací ve stávajících svislých konstrukcích provedeny otvory dle 

výkresu bouracích prací. Během provádění těchto bouracích prací budou postupně vkládány 

ocelové nosníky. Zřizování/rozšiřování otvorů se bude provádět až po zazdění všech vybraných 

stávajících otvorů.  

Okenní výplně ve všech podlažích byly již v minulosti vyměněny za plastová okna a budou tedy 

ponechána. Schodiště propojující 1 NP a 2NP bude odstraněno v celém rozsahu.  

Část stávajícího kontaktního zateplovacího systému ETICS na objektu školní jídelny a družiny a 

centrální budovy ZŠ bude odstraněn. 

V některých řešených místnostech se předpokládá provedení nových omítek – původní tedy 

budou oklepány. V ostatních řešených místnostech stávající štukové omítky v případě jejich dobré 

pevnosti budou zpevněny a nově naštukovány. 

Lokálně budou provedeny nové prostupy pro vedení instalací. Prostupy do velikosti 300*300 mm 

a průměru 300 mm budou řešeny lokálně na stavbě dle místních podmínek. Pokud se bude 

v blízkosti nacházet více prostupů do této velikosti, je třeba řešit jeden sdružený prostup. Zajištění 

takových prostupů doporučí statik. 
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NOVÝ STAV 

7.1 Základové poměry 

Geologické a hydrogeologické poměry: 

Předkvartérní fundament budují marinní neogenní pelitické sedimenty. Kvartérní pokryv budují 

glacigenní sedimenty sálského glaciálu a nadložní eolické jíly, které spolu tvoří (mimo navážky) 

svrchní pokryvnou vrstvu celého zájmového území. 

Neogén je v zájmovém území zastoupen vápnitými nevrstevnatými jíly spodnobadenské mořské 

transgrese. Mocnost těchto pelitických sedimentů je v zájmové oblasti redukovaná, dosahuje 

desítek metrů, v závislosti na průběhu karbonského fundamentu.  

V širší zájmové oblasti jsou akumulace glacigenních a eolických zemin rozčleněny erozními 

depresemi, vyplněné mělkými fluviálními, resp. deluviofluviálními zeminami. 

Stratigrafický profil je ukončen navážkami proměnlivé mocnosti a složení. 

Nejvýznamnější hydrogeologickou strukturou v zájmovém území jsou glacilakustrinní písky až 

glacifluviální štěrky (štěrky aktuálními průzkumnými sondami nezastiženy). Struktura buduje 

hydrogeologický kolektor, který má zhruba subhorizontální uložení na podložním izolátoru – 

spodnobadenských marinních jílech. Mocnost kolektoru je nepravidelná, propustné nesoudržné 

polohy se často střídají s nepatrně propustnými jíly až slabě propustnými písčitými jíly. Propustnost 

kolektorských zemin charakterizujeme jako průlinovou, s proměnlivým koeficientem hydraulické 

vodivosti v řádu n.10-6 až n.10-4 m.s-1. Zvodeň je generelně mírně napjatá až napjatá. Nadložní 

izolátor tvoří eolické jíly s propustností velmi slabou až nepatrnou (koeficient hydraulické vodivosti k 

se pohybuje v řádu n.10-8 m.s-1. 

V prostředí navážek, za zvýšených srážek a optimálních geologických podmínek (dostatečně 

propustné zeminy s nepropustným podložím) mohou vznikat dočasné pseudozvodně se statickou 

zásobou podzemní vody. 

Základové poměry: 

Do základových konstrukcí byla provedena jedna sonda a to z důvodů ověření typu základu, jeho 

tvaru, hloubky základové spáry a ověření typu zeminy. Současně byla sondou ověřena také skladba 

konstrukce venkovního souvrství. 

Sonda byla označena K1, umístěná vně budovy na jihovýchodní nároží štítu budovy. 

V sondě K1 byla v podzákladí dokumentována jemnozrnná zemina. Podíl dominující 

jemnozrnné frakce (f) ve vzorku činí dle granulometrické analýzy cca 80% - z toho je cca 23% 

podílu jílu (c) a 57% podílu prachu (m), zbývajících 20 % hmotnosti vzorku pak tvoří frakce písčitá 

(s). Podle výsledků laboratorních zkoušek je takto možné klasifikovat odebraný vzorek jako 

prachovité jíly. V klasifikačním systému ČSN 73 1001 pak vzorek zařadíme do třídy F6-CI – jíl se 

střední plasticitou, pojmenování dle ČSN EN ISO 14688-2 siCI. Laboratorně stanovená konzistence 

se blíží k hranici pro zeminy tvrdé konzistence, vzhledem k tomu, můžeme zavést v souladu s ČSN 

73 1001 podskupinu s pojmenování konzistence jako „polopevná“. 

Během výkopových prací nebyl zaznamenám průsak vody. Hladina spodní vody nezjištěna. 

Základové poměry jsou hodnoceny jako složité, v zájmovém prostoru se nenacházejí v ekonomicky 

dosažitelné hloubce únosné základové zeminy.  

Základovou spáru převezme geolog. O přejímce provede zápis do stavebního deníku. Základová 

spára musí mít uvedenou únosnost a shodnou stlačitelnost v celém půdoryse základů. Pokud tyto 

parametry nebudou zastiženy, bude přizván statik, který rozhodne o případné změně geometrie 

základů. 
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7.2 Zemní práce 

Před realizací základových konstrukcí budou provedeny veškeré potřebné výkopové práce. 

V místě nových základových konstrukcí bude sejmuta ornice v tl. 150 mm. 

Jsou navrženy výkopy pro základové pásy nových konstrukcí přístavby. 

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení a vyznačení stávajících inženýrských 

sítí. Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné provádět ručně. 

Základová spára musí být chráněna před poškozením při strojním hloubení. Výkopy po 

dokončení hrubých strojních prací musí být do definitivní úrovně dočištěna ručně. Základová spára 

nesmí být ani krátkodobě vystavena povětrnostním vlivům, zejména zatékání srážkových vod nebo 

mrazu. V zásadě platí, že odkrýt a dočistit lze pouze takovou plochu, která bude v téže směně 

pokryta podkladním betonem. Výkopy je nutné zakrývat plachtami. Pokud do výkopů voda zateče, 

bude rozmočená zemina před betonáží odstraněna. Výkopy a betonáž základů se doporučuje 

provádět v suchém období. 

Vykopaná zemina bude dočasně uložena na pozemku a později bude použita ke zpětným 

zásypům a terénním úpravám. Přebytečná část zeminy bude odvezena na skládku zeminy. Zemní 

práce budou prováděny pomocí stavební mechanizace a také ručně (např. při dočištění výkopu). 

Základová spára bude upravena dle doporučení IGP výměnou v tl. min. 500 mm a hutněna na 

minimální hodnotu Edef = 100 MPa v celé ploše.  

Při provedení odkopu na úroveň základové spáry bude přítomen geotechnik, který vyhodnotí 

skutečný stav základových zemin a rozhodne dle zjištěné skutečnosti o způsobu úpravy spáry. 

7.3 Základové konstrukce 

Dle sondy provedené při stavebně technickém průzkumu bylo zjištěno, že stávající základové 

konstrukce jsou provedeny z betonu litého do výkopu. Základ z vnější strany lícuje se stěnou, 

celková šířka základů byla ověřena vrtem a je cca 560 mm. Dle zkoušek byla orientační pevnost 

betonu stanovena na pevnostní třídu betonu C 9/12,5-C 12/15. v místě kopané sondy základová 

konstrukce nevykazovala viditelné poruchy. 

Základové konstrukce pod stávajícím objektem jídelny a družiny budou zachovány. 

Základové konstrukce přístavby 

Základové pásy pod nosnými zdi budou do nezámrzné hloubky provedeny jako dvoustupňové - 

spodní úroveň z železobetonu C25/30-XC2, XA1 vyztužena prutovou obousměrnou výztuží bude 

provedena na podkladní beton C16/20 tl. 100 mm, horní úroveň základových pásů bude vyskládána 

z tvarovek z vibrolisovaného betonu spřaženy s monolitickým základovým pásem ocel. pruty a vylity 

betonem C25/30-XC2. Horní stupeň ze ztraceného bednění bude vyztužen podélnou prutovou 

výztuží 2Ø12 v každé ložné spáře a minimálně 4Ø12 svislé výztuže v každé tvarovce. 

Spodní stupeň základových pásů bude vyztužen podélnou prutovou výztuží Ø14 při všech 

površích. Spodní stupeň základových patek bude vyztužen prutovou výztuží Ø16 při všech površích. 

Podkladní betonové vrstvy budou na hutněné vrstvě štěrkodrtě fr. 0/32 mm tl. 150 mm provedeny 

z betonu C25/30-XC2 tl. 150 mm, vyztužené KARI sítěmi 6/150/150 mm. 

Pod pojezdem pro zdvihací plošinu v místě schodišťového prostoru je navržen základový pás š. 

800 mm, který bude monoliticky spojen se základovým pásem pod přilehlou stěnou. 

V základových konstrukcích budou ponechány prostupy pro vedení instalací. 

Základová spára nových základových konstrukcí navazujících na stávající základové konstrukce, 

nesmí být níže než je stávající základová spára. 

7.4 Hydroizolace spodní stavby 

Proti zemní vlhkosti a zároveň proti pronikání radonu bude objekt izolován natavením asf. pásů 
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm na železobetonovou 
podkladní vrstvu. Pásy budou natavovány na podklad, který bude opatřen asfaltovým penetračním 
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nátěrem. Pásy budou položeny v jedné vrstvě. Dilatace, přechody a detaily hydroizolace spodní 
stavby budou řešeny systémově dle montážního manuálu výrobce. 

7.5 Svislé konstrukce 

Dozdívky ve stávajících konstrukcích 

Dozdívky ve stávající budově jsou navrženy z cihel plných P20 290x140x65 mm na maltu 

vápenocementovou M10. Rozsah navržených dozdívek je patrný z výkresové dokumentace. Vrchní 

vodorovná spára bude aktivována napěchováním cementové malty v celé tlouště zdiva. V místě 

styku nového a stávajícího zdiva bude odstraněna omítka. Nové zdivo bude se stávajícím zdivem 

provázáno ve vysekaných kapsách po 600 mm. Dozdívky budou zaomítány a upraveny na 

požadovaný vzhled. 

Nové zdivo 

Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu kategorie I zděného 

na zdící maltu pro tenké spáry M10 dle doporučení výrobce, rozměrů 599*249*250 mm, s objm. 

hmotnosti min. 525 kg/m3 a pevnosti v tlaku min. 5 N/mm2. 

Vnitřní nosné stěny budou provedeny z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu kategorie I zděné 

na zdící maltu pro tenké spáry M10 dle doporučení výrobce, rozměrů 599*249*200 mm.  

V místech s extrémními svislými silami jsou zděné konstrukce nahrazeny železobetonovými 

sloupy. Sloupy jsou uvažovány jako vetknuté do základových pásů nebo patek a do ztužujících 

trámů, případně do stropní desky. Sloupy jsou navržené o různých průřezech, minimální průřez je 

250/250 mm, maximální 600/250 mm. Sloupy jsou vyztužené prutovou výztuží 4Ø12. Podélná 

prutová výztuž je doplněna o vodorovné třmínky Ø8/150 mm. 

Ocelové sloupy vynášející vykonzolovanou stropní desku působí jako táhla. Sloupy jsou 
navržené z profilu 130/130/10 mm, ocel S355 s požární odolností 15 minut. Sloupy jsou vetknuty do 
trámu stropní desky a do trámu střešní desky. Sloupy budou navařeny na ocelové plotny o rozměru 
250*350 mm a tloušťce 15 mm, každá plotna bude navařena celkem na 3 ks třmínků Ø10, které 

budou zabetonovány v železobetonovém trámu. 
Vnitřní příčkové zdivo bude provedeno z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu kategorie I 

zděného na zdící maltu pro tenké spáry M10 dle doporučení výrobce, rozměrů 599*249*150 mm, 

599*249*100 mm. 

Pro zajištění vzduchové neprůzvučnosti mezi dotčenými místnosti budou stěny provedeny 

z vápenopískových tvárnic kategorie I na pero a drážku zděných na maltu pro tenké spáry M10 dle 

doporučení výrobce, rozměrů 248*248*240 mm (vzduch. neprůzvučnost min. 59 dB), 248*248*150 

mm (vzduch. neprůzvučnost min. 52 dB). 

Ostatní svislé konstrukce jsou navržené jako lehké příčky ze sádrokartonu. Zákryvná konstrukce 

pro svody ZTI bude provedena s vloženou minerální izolací a opláštěna akustickou SDK deskou. 

Podrobnosti o konkrétním typu, rozdělení a umístění příčky jsou vypsány na jednotlivých výkresech 

projektové dokumentace. V případě zavěšení sanity bude použito systémových vynášecích prvků 

ZTI, případně budou provedeny výztuhy určené pro SDK, nebo výdřeva z OSB desky (dle zvyklostí 

dodavatele).  

Přesná specifikace jednotlivých příček je uvedena ve výkresové dokumentaci. Montáž příček 

bude provedena dle montážních pokynů a typových detailů výrobce konkrétního systému. 

Všechny svislé konstrukce budou plnit požadavky dle projektu PBŘ. 

7.6 Vodorovné konstrukce 

Nová stropní konstrukce nad 1 NP bude zhotovena jako ŽB monolitická prostě uložená deska 

z betonu C30/37 vyztužena při obou površích ocelářskou výztuží 10505 (R) tl. 160 mm. V části 

půdorysu tj. v místě vykonzolované části vstupu a v půdoryse schodiště je navržena deska tl. 200 

mm. 
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Stropní desky jsou v extrémně namáhaných místech lemovány železobetonovými trámy, které 

desku ztužují a v místech nad otvory fungují jako průvlaky. Po obvodu zároveň plní funkci parapetu. 

Trámy jsou navrženy v šířce 250 mm, výška je různá dle umístění trámu v konstrukci a jeho 

zatížení. Trámy budou vyztuženy podélnou prutovou výztuží a příčnými třmínky. Vykonzolovaná 

část stroní desky je zavěšená přes ocelové sloupy do trámu střechy.  

Deska bude vyztužena obousměrnou prutovou výztuží při obou površích v základním rastru 

Ø10/150 mm, v nejvíce namáhaném směru bude při dolním povrchu tato výztuž nahrazena prutovou 

výztuží Ø12/150 mm. V místech extrémních ohybových momentů bude základní rastr výztuže 

doplněn příložkami.  

V místě stávajícího schodiště, které bude odstraněno, bude nad částí půdorysu provedena nová 

stropní deska. Zatížení z desky bude přenášeno stávajícími železobetonovými průvlaky, které na 

toto zatížení nevyhoví a budou proto zesíleny. Jako zesílení jsou navrženy příložky tvořené 

ocelovými válcovanými profily UPN280. Příložky budou přiloženy z každé strany stávajícího 

železobetonového trámu v místě uložení nové stropní desky a skrz trám budou spojeny šrouby Ø12 

minimální pevnosti 8.8 v osových vzdálenostech maximálně 250 mm. Vyvrtané otvory v betonu 

budou vyplněny chemickou maltou.  

Nová stropní konstrukce bude tvořena železobetonovou monolitickou deskou tl. 160 mm, která 

bude uložena na horní pásnici ocelových profilů UPN, zároveň bude vynášena také betonářskou 

výztuží zakotvenou do stávajících trámů pomocí chemických kotev. Deska bude vyztužena 

obousměrnou prutovou výztuží při obou površích v základním rastru Ø10/150. ocelové profily 

UPN280 budou v místech, kde na ně bude uložena deska, doplněny o svislé výztuhy z ocelového 

plechu tloušťky 12 mm v osových vzdálenostech 500 mm. 

Vnitřní schodiště je navržené jako železobetonové monolitické ve tvaru zalomené desky. 

Nová stropní deska nad 1 NP v místě vybouraného schodiště je navržena jako ŽB monolitická 

deska z betonu C30/37 vyztužena při obou površích tl. 160 mm. Výztuž bude kotvena do stávajících 

obvodových průvlaků.  

Střešní deska nad 2. NP je navržená jako železobetonová monolitická. Střešní deska je 

navržená v jednotné tloušťce 200 mm. 

Střešní desku lemuje v místě atik železobetonový trám, který současně působí jako nadpraží a 

atika. Šířka trámu je 250 mm, v místě vykonzolované části je trám navržen o celkové výšce 

1030 mm. Trám je na vnitřním líci zatažen cca k úrovni střešní vpusti. Trámy jsou vyztuženy 

podélnou prutovou výztuží a příčnými třmínky. 

Železobetonová monolitická deska je vyztužena obousměrnou prutovou výztuží při obou površích 

v základním rastru Ø10/150 mm, v nejvíce namáhaném směru bude při dolním povrchu tato výztuž 

nahrazena prutovou výztuží Ø12/150 mm. V místech s lokálními extrémy jsou doplněné příložky a 

v místě protlačovacích sil jsou doplněné protlačovací smykové výztuže. 

Dle navrženého dispozičního řešení budou provedeny nové dveřní otvory ve stávajících nosných 

stěnách. Překlady jsou navrženy z ocelových válcovaných I-profilů. Překlady v nosných stěnách 

budou osazeny do předem vysekaných kapes ve zdivu postupně z každé strany. Uložení překladů 

je navrženo 200 mm za líc podpory. Osazené překlady se vyklínují vůči zdivu v nadpraží a spára 

nad překlady se vyplní cementovou maltou. Následně se provede vybourání otvoru a překlady se 

obetonují a opatří omítkou. 

U nových nosných zdí a příček z vápenopískových tvárnic nebo tvárnic z autoklávovaného 

pórobetonu budou provedeny systémové překlady dle pracovního postupu výrobce.  

Nad dveřním otvorem mezi místnostmi č. A2.01 a A2.09 bude z důvodu nedostatečného prostoru 

pro uložení systémového překladu proveden železobetonový překlad. Překlad bude šířky 240 mm a 

výšky 250 mm, na jedné straně bude vetknut do železobetonového sloupy a na druhé straně bude 

uložen na nosné zdivo. Minimální délka uložení na zdivu bude 200 mm. Překlad bude vyztužen 

podélnou výztuží 4Ø12 a příčnými třmínky Ø8/150 mm. 
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7.7 Schodiště, výtah 

Prostory 1 NP a 2 NP budou obsluhovány novým železobetonovým dvouramenným levotočivým 

schodištěm. Vnitřní schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické ve tvaru zalomené 

desky. Mezipodesta bude uložena na vnitřní nosné zdivo, horní rameno bude vetknuto do stropní 

desky. Schodiště bude vyztuženo obousměrnou prutovou výztuží v základním rastru Ø12/150 mm, 

v místě vetknutí schodišťového ramene do stropní desky bude základní rastr výztuže doplněn 

příložkami. V patě schodiště bude výztuž navázána na betonářskou výztuž vyvedenou ze 

základových konstrukcí. 

Pro bezbariérovost bude v zrcadle schodiště zbudovaná svislá zdvihací plošina. 

Plošina je navržena ve vnitřním provedení, ve stávajícím zrcadle schodiště, s brankami a bočním 

ohrazením. Pojezdová dráha zařízení bude kotvena přes pomocnou ocelovou konstrukci do podlahy 

v dolní stanici a z boku do horního ramene schodiště. Zařízení bude možné ovládat z obou stanic 

(mj. přivolávače, tlačítka pro otevírání branek a uzamykatelné ovladače) a přímo z plošiny v rozsahu 

funkcí nahoru, dolů, stop a kontrolka provozu. Na plošině je dále umístěno tlačítko nouzového 

signálu (sirénka) pro přivolání obsluhy nebo pomoci v případě znemožnění provozu (např. výpadek 

el. proudu, porucha apod.), a plošinu lze ručním mechanismem v pohonné jednotce na horním 

konci dráhy spustit do dolní stanice.   

Systém pohonu je elektromechanický, plošina je zavěšena na řetězech se zachycovačem a je 

vybavena příslušnými bezpečnostními prvky, včetně dotykových čidel ze spodní strany podlahy, 

která zastaví plošinu, pokud jízdě brání překážka pod plošinou. Vstup a výstup na plošinu v dolní 

stanici navrhujeme pomocí jednokřídlé ocelové branky, která bude společně s bočním ocelovým 

ohrazením umístěna přímo na plošině. Branka bude blokována proti nežádoucímu otevření 

elektrozámkem a je společně s bočním ohrazením součástí dodávky plošiny.   

Vstup a výstup na plošinu v horní stanici navrhujeme pomocí jednokřídlé ocelové branky, která 

bude napevno umístněna v zábradlí na horní podestě. Branka bude blokována proti nežádoucímu 

otevření elektrozámkem a bude zakomponována do zábradlí na horní podestě schodiště. Tato 

branka je také součástí dodávky plošiny. 

Horní část motoru a pojezdové dráhy zařízení je ve výšce 1,6 m nad úrovní podlahy horní 

stanice. Povrchová úprava: krytování plošiny + pomocná ocelová konstrukce – prášková barva 

komaxit (RAL 7040 - šedá), pojezdové trubky – nerez ocel. 

Jako výplně obou branek a bočního ohrazení je navržena nerezová síť z ocelových lan. Lana 

jsou spojována kompresními svorkami do kosočtvercových ok. Síla lana je stanovena na 1,5 mm a 

šířka oka 100 mm. Upevnění sítě k nosné vynášecí konstrukci bude pomocí obvodových lan. 

Parametry plošiny: 

vstup a výstup: jednokřídlá branka 2x  
umístění: vnitřní (v zrcadle schodiště) rychlost zdvihu: 0,06 až 0,1 m/s  
provedení: s brankami a ohrazením barva plošiny: šedá (RAL 7040) 
vybavení: vč. branek a bočního ohrazení zdvih:  3,56 m 
kotvení pojezdu: na pomocnou konstrukci  délka pojezdu: 5,16 m 
rozměry podlahy:  d. 1 400 x š. 940 mm  ovládání: tlačítky 
zabezpečení: elektrozámky certifikát: TÜV CZ s.r.o. 
počet stanic: 2  nosnost: 250kg  
el. přívod:          3x400V / 50Hz      příkon:          0,75kW 

7.8 Střešní plášť 

Objekt školní jídelny a družiny je zastřešen plochou střechou. Plochá střecha nad přístavbou je 

navržena jako jednoplášťová nevětraná se spádem 2%. Plochá střecha nad stávající částí je také 

jednoplášťová nevětraná kopírující spád stávající střešní roviny. 

Nosná střešní konstrukce nad přístavbou je tvořena ŽB deskou tl. 200 mm, která je součástí ŽB 

atiky a z části obvodového ŽB trámu. Na ŽB bude provedena asfaltová penetrace, na které bude 
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provedena následná provizorní hydroizolační vrstva s SBS modifikovaného asfaltového pásu 

s jemnozrnným posypem tl. 4 mm. Tepelně izolační a spádová vrstva bude provedena ze 

spádových klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu od tl. 10 mm. Následná tepelně izolační 

vrstva bude provedena z desek na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 160 mm. Konečná hydroizolační 

vrstva bude provedena z PVC fólie určená k mechanickému kotvená tl. 2 mm. 

Nosná konstrukce venkovní terasy je tvořena ŽB deskou tl. 160 mm. Na ŽB bude provedena 

asfaltová penetrace, na které bude provedena následná provizorní hydroizolační vrstva s SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s jemnozrnným posypem tl. 4 mm. Tepelně izolační a spádová 

vrstva bude provedena ze spádových klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu od tl. 10 mm. 

Následná tepelně izolační vrstva bude provedena z desek na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 120 

mm. Hydroizolační vrstva bude provedena z PVC fólie určená pod zátěžové vrstvy tl. 1,5 mm. 

Nášlapná vrstva terasy bude provedena z terasových prken tl. 25 mm, které budou kotveny na 

vynášecí dřevěný rošt v. 50 mm, který bude uložen na podložkách v. min. 15 mm. Pod podložkami 

bude položen přířez fólie z PVC tl. 1,5 mm. 

Stávající střešní plášť nad stávajícími prostory družiny bude zachován, bude pouze doplněn o 

nové souvrství, které bude tvořeno provizorní hydroizolační vrstvou z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu s jemnozrnným posypem tl. 4 mm, dále tepelně izolační vrstvou z desek ze 

stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 240 mm, dále rozháněcími klíny ze 

stabilizovaného pěnového polystyrenu od tl. 10 mm a hydroizolační vrstvou z PVC fólie učenou k 

mechanickému kotvení tl. 2 mm.  

Před započetím prací na části stávající střechy je nutné, aby realizační firma provedla min. 2 

SONDY DO STŘECHY, aby byly zjištěny skladby stávajících střešních vrstev. Na základě 

zjištěných skutečností bude s konečnou platností určen způsob kotvení tepelného izolantu k 

podkladu. V případě, že by byla zjištěna skladba střechy s vrstvami, do některé z nich by bylo 

možné mechanicky kotvit tepelný izolant tak, aby vyšly „odtrhové zkoušky“, bylo by nutné změnit 

způsob kotvení nových vrstev střechy k podkladu. Nová vrstva tepelné izolace bude „kopírovat“ 

stávající spády střešních rovin. 

Povrch stávající hydroizolační vrstvy bude vyspraven tak, aby tvořila souvislou a vzájemně 

soudržnou vrstvu. Případné boule a nerovnosti budou prořezány, vysušeny a přetaveny přířezem 

z asfaltového pásu s nenasákavou vložkou. Pomoci přířezů z asfaltových pasů s nenasákavou 

vložkou budou vyrovnány i lokální nerovnosti a prohlubně pro zajištění plynulého odtoku srážkové 

vody z plochy střechy. Vrstvy stávajícího hydroizolačního souvrství z asfaltových pasů musí být 

mezi sebou a s podkladem vzájemně soudržné pro možnou aplikaci dalších vrstev. Všechny 

nesoudržné části musí být odstraněny a opraveny. Systém stabilizace nově navržených vrstev 

střešní konstrukce ke stávajícímu podkladu je podmíněn ověřením vzájemné soudržnosti 

stávajícího hydroizolačního souvrství a soudržnosti tohoto souvrství k podkladu pomocí odtrhových 

zkoušek stávajícího hydroizolačního souvrství střechy.  

V PD je navrženo provést kompletně novou parotěsnou vrstvu natavením pasu z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, vyvedenou na svislé 

konstrukce. Parotěsnou vrstvu je nutné provést na vyspravený stávající povrch.  

Na takto připravený povrch budou položeny tepelně izolační dílce EPS tl. 240 mm. Tepelně 

izolační dílce budou kopírovat stávající spád střešních rovin. Tepelnou izolaci je nutné vždy 

stabilizovat tak, aby odolala účinkům sání větru dle příslušné ČSN. Toto lze zajistit kotvením k 

podkladu lepením nebo kotvami vhodného kotevního střešního systému.  

K určení vhodnosti toho, kterého způsobu kotvení k podkladu je nutné provést odbornou 

realizační firmou výtažné zkoušky.  

Na základě vyhodnocení výtažných zkoušek je nutné zvolit vhodný typ kotvení potažmo vhodný 

typ kotev a počet kotev na 1 m2 půdorysné plochy střechy. V případě, že výtažné zkoušky 

nevyjdou, bude nutné T. I. vrstvu kotvit až do nosné konstrukce stropu.  
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Vyvedení všech vrstev hydroizolace na svislé konstrukce musí být provedeno dle 

technologických předpisů použité střešní krytiny (dle výrobce). Použitý hydroizolační pás bude 

napojen na svislé konstrukce a oplechování atik způsobem určeným dle TP (technologických 

předpisů) použitého střešního systému a výrobce pásu. V maximální možné míře bude 

hydroizolační pás vyveden z plochy střechy až pod oplechování atiky.  

7.09 Záchytný systém na střeše 

Na ploché střeše nad školní družinou je navržen záchytný systém. Předmětná střešní konstrukce 

nejsou koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě 

není technicky ani ekonomicky vhodné pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní 

ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 

kotvících bodů umožňující bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného 

okraje v době užívání stavby. 

Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky 

v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do 

hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou 

únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále 

jen BOZP). 

Návrh řešení: 

S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků a 

komponentů: 

 
Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z textilního lana (tzv. „montážní 
lano“), kotvicí body určené ke: 
 

• kotvení do betonové konstrukce 
 

➢ Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Průměr 
sloupku 16 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí rozpěrné mechanické 
kotvy. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. 
Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, 
jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. 
„montážním“ lanem).  
 

➢ Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr 
základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu 
pomocí chemických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. 
Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním 
nerezovým lanem. 
 

Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 
 

o Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), 
o Musí mít všeobecné stavebně technické povolení od DIBt (spolupůsobení s podkladem), 
o Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), 
o Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most. 

 
OBECNĚ: 
Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v 
nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. 
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Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební 
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

7.10 Obvodový plášť 

Soklová část objektu bude zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 200 mm. 

Obvodové stěny 1 NP budou zatepleny kontaktním zateplovacím systém z pěnového 

polystyrenu tl. 200 mm lepeny na lepící tmel na bázi cementu. Zateplení bude provedeno dle 

požadavků ETICS. Na tepelný izolant bude proveden stěrkovací tmel s vloženou sklotextilní 

síťovinou. Na vrstvu tmele bude nanesen probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze. 

Finální fasádní omítka bude provedena jako tenkovrstvá pastovitá omítka, probarvená, zrnitosti 2 

mm. Barvené provedení finální fasádní omítky bude ve světlých tónech. Finální barevné provedení 

bude vzorkováno při realizaci stavby s investorem a architektem. 

Obvodové stěny 2 NP budou opatřeny provětrávanou fasádou s obkladem z dřevěných tepelně 

upravených fasádních prken tl. 26 mm. Hrany prken budou zkoseny pod úhlem 30°.Na obvodové 

zdivo bude provedeno zateplení deskami z čedičové vlny ve dvou vrstvách tl. 240 mm. Fasádní 

dřevěný obklad bude vynesen na nosném ocelovém roštu.  

U stávajících objektů jídelny a administrativní části dojde k doplnění stávajícího kontaktního 

zateplení, které bylo odstraněno z důvodu napojení nového objektu. Část stávající fasády v místě 

nové přístavby bude fasáda opatřena novým fasádním nátěrem ve shodném barevném odstínu jako 

nová fasádní omítka. 

V místě napojení nové a stávající fasády budou provedeny průběžné dilatační profily s PVC 

dilatační páskou a skleněnou síťovinou. 

7.11 Výplně otvorů exteriérové 

Do stávajících exteriérových výplní objektu jídelny a družiny a také administrativní budovy 

nebude zasahováno. Již v minulosti byly exteriérové výplně vyměněny za nové. Stávající 

exteriérové výplně jsou z plastových profilů, zaskleny izolačním dvojsklem.  

Nové exteriérové výplně jsou navrženy z hliníkových profilů, zaskleny izolačním trojsklem. 

Hliníkové profily budou v barvě antracit. Požadavek na max. Uw exteriérových výplní je Uw=1,1 

W/m2K. 

Klasická okna a dveře jsou navrženy jako hliníkový komorový rám s přerušeným tepelným 

mostem se zasklením izolačním trojsklem. Otevíravé výplně budou mít funkci otevření a sklopení. 

Barva rámu z exteriéru i interiéru bude RAL 9007 mat. Parapetní deska bude tvořena laminátovou 

dřevotřískou v bílé barvě. 

Velkoplošné exteriérové výplně jsou navrženy jako sloupková hliníková fasáda. Výplně 

v sestavách jsou navrženy jak otevíravé, tak i fixní. Tloušťka nosného sloupku je stanovena na 50 

mm.  

Stínění exteriérových výplní v 2 NP je navrženo pomocí venkovních žaluzií, které budou 

instalovány do podoomítkového tepelněizolačního boxu. 

Vstup na střechu je zajištěn střešním výlezem s půdními schody. Střešní výlez je rozměrů 

1060x1750 mm a je navržen z vícekomorového PVC profilu vyplněného termoizolačním materiálem. 

Otevírání střešního výlezu bude ruční s úhlem 60°.  

Dále bude ve střešním plášti naistalováno pět střešních kruhových světlíků, z toho tři průměru 

800 mm a dva průměru 1000 mm. Otevírání světlíků bude elektricky ovládané. Světlík se skládá 

z polyesterové manžety šikmé s PUR izolací tl. 30 mm a kruhové kopule s 4-vrstvým zasklením. 

Světlíky budou sloužit jak k osvětlení, tak k odvětrání prostoru. 

Navržené výplně otvorů splňují normové požadavky na součinitel prostupu tepla a na zvukovou 

neprůzvučnost. Také jsou splněny požadavky na požární odolnost v souladu s požárně 

bezpečnostním řešením stavby. 
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Podrobná specifikace jednotlivých výplní otvorů bude řešena v navazujícím stupni dokumentace.  

7.12 Výplně otvorů interiérové 

Nové výplně dveřních otvorů v interiéru jsou navrženy jako jednokřídlé i dvoukřídlé. Konstrukce 

se liší podle požadované požární odolnosti a podle umístění dveří. Jednokřídlové dveře bez 

požadované požární odolnosti mají rám z MDF desky s voštinovou výplní. Rám dveří bude opláštěn 

HDF deskou. Povrch dveří bude proveden HPL laminátem ve světlém odstínu dřeva. Dveře budou 

osazeny do ocelové dvoudílné zárubně určené pro dodatečnou montáž, bez podlahového 

zapuštění, bez polodrážky, profil hranatý, tvaru U. Ocelová zárubeň provedena v barvě RAL 9006. 

Dvoukřídlové interiérové dveře a interiérové prosklené sestavy s dvoukřídlími dveřmi, bočními 

světlíky a nadsvětlíkem budou provedeny z hliníkových profilů s čirým jednoduchým bezpečnostním 

zasklením. Všechny zárubně a dveřní křídla jsou osazeny 3 závěsy dle ČSN. Všechny dveře budou 

opatřeny rozetovým dveřním kováním s cylindrickým zámkem. 

Všechny vnitřní výplně otvorů budou splňovat požadavek stanovený v části D.1.3 – PBŘ. 

Podrobnější specifikace dveří viz výpis dveří. 

7.13 Podlahové konstrukce 

Ve stávajícím objektu dojde v místnostech dotčených stavebními úpravami k odstranění 

nášlapných vrstev podlah a následně budou provedeny nové nášlapné vrstvy. Pod nové nášlapné 

vrstvy bude provedena jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu a modifikujících přísad 

pro vyrovnání stávajícího povrchu. 

Nášlapné vrstvy podlah tvoří homogenní PVC a keramická dlažba.  

V 1NP přístavby budou podlahy provedeny jako těžké plovoucí. Na vrstvu hydroizolace budou 

položeny tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí SD 150 tl. 130 

mm. Na vrstvu tepelné izolace bude položena separační PE fólie a vylita roznášecí vrstva betonové 

mazaniny vyztužené KARI sítí 4/150/150 v ose desky v tl. 50-60 mm dle typu nášlapné vrstvy 

podlahy. Betonová mazanina bude od svislých konstrukcí oddělena dilatačním PE páskem tl. 10 

mm. Dilatování betonové mazaniny v ploše bude provedeno dle technologického předpisu výrobce. 

V místnostech, kde nášlapnou vrstvu podlahy bude tvořit PVC, bude na betonovou mazaninu 

proveden disperzní nátěr pro savé podklady pod samonivelační hmoty a něj následně vylita 

jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu a modifikujících přísad tl. 4 mm. 

V místnostech, kde bude nášlapnou vrstvu podlahy tvořit keramická dlažba bude na betonovou 

mazaninu proveden disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísah. 

Poté bude provedena ochranná jednosložková silikátová disperzní hydroizolační hmota v tl. 2 mm 

(2*1 mm), která bude vytažena min. 200 mm na stěny. V prostoru s umyvadly bude provedena 

hydroizolační hmota i na zeď za umyvadla. 

V 2 NP přístavby budou podlahy provedeny také jako těžké plovoucí. Na ŽB stropní konstrukci 

budou položeny tepelně izolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým 

útlumem tl. 30 mm. Na vrstvu tepelné izolace bude položena separační PE fólie a vylita roznášecí 

vrstva betonové mazaniny vyztužené KARI sítí 4/150/150 v ose desky v tl. 54-64 mm dle typu 

nášlapné vrstvy podlahy. Dilatování betonové mazaniny od svislých konstrukcí a v ploše bude 

provedeno stejným způsobem, jak je popsáno výše. Nášlapnou vrstvu podlah v 2NP budou také 

tvořit homogenní PVC a keramická dlažba, následné skladby na betonové mazanice jsou tedy 

stejné jako u podlah v 1 NP. 

V zádveří družiny bude nášlapnou vrstvu podlahy tvořit kobercová čistící zóna. 

Keramická dlažba bude lepena flexibilním cementovým lepidlem a homogenní PVC disperzním 

lepidlem určeným k lepení PVC podlah. 

Dodávka všech podlahových krytin je včetně lemování, dilatačních, přechodových, okrajových lišt 

apod. příslušenství. V místě rozhraní nášlapných vrstev budou použity přechodové lišty dle 



Č. přílohy: 19009-DPS-D.1.1 -SO 01-01 15 

 

konkrétních povrchů (součást dodávky podlahových krytin). Preferováno je situování pod dveřní 

křídlo. 

7.14 Podhledy 

V 1 NP bude v řešených místnostech proveden zavěšený plnoplošný podhled na 

jednoúrovňovém křížovém hliníkovém roštu s jednoduchým opláštěním běžnou sádrokartonovou 

deskou tl. 12,5 mm nebo protipožární sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. V prostoru jídelny bude 

proveden na stropní konstrukci zavěšený širokopásmový obklad na jednoúrovňovém křížovém 

hliníkovém roštu opláštěný perforovanými SDK deskami tl. 12,5 mm vyplněn akusticky účinnou 

minerální izolací tl. 50 mm a obj hmotností min. 30 kg/m3. Širokopásmový stropní obklad musí mít 

akustickou pohltivost αw≥0,8. Širokopásmový obklad bude zavěšen pod stropní žebra. 

V 2 NP bude v řešených místnostech proveden plnoplošný podhled na jednoúrovňovém 

křížovém hliníkovém roštu s jednoduchým opláštěním běžnou sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm 

nebo protipožární sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. V prostoru hygienického zázemí v 2 NP 

bude provedeno jednoduché opláštění sádrokartonovou impregnovanou deskou pro vlhké prostory. 

V prostorách družin bude proveden zavěšený širokopásmový obklad na jednoúrovňovém křížovém 

hliníkovém roštu opláštěný perforovanými SDK deskami tl. 12,5 mm vyplněn akusticky účinnou 

minerální izolací tl. 50 mm a obj. hmotností min. 30 kg/m3. Širokopásmový stropní obklad musí mít 

akustickou pohltivost αw≥0,8. Širokopásmový obklad bude ve stávajících družinách zavěšen mezi 

stropní žebra. 

Podhledy nutno koordinovat s umístěním koncových prvků jednotlivých profesí. 

SDK desky, nosný hliníkový rošt, kotvící prvky a ostatní komponenty SDK podhledů musí být 

dodány jako ucelený systém jediného výrobce, aby se zaručila kompatibilita konstrukce jako celku. 

Montáž podhledů bude provedena dle montážních pokynů a typových detailů výrobce 

konkrétního systému.  

7.15 Povrchové úpravy stěn 

Nové zdivo ze železobetonu, nové dozdívky z CP a stávající zdivo v místě odstraněných 

původních omítek se opatří jádrovou omítkou v tl. 20 mm. Nové zdivo z pórobetonových tvárnic se 

opatří jádrovou omítkou tl. 10 mm. Jádrová omítka bude provedena strojně. Do všech rohů budou 

zapracovány rohové profily se síťovinou. V místě napojení na výplně otvorů jsou navrženy 

začišťovací profily (APU lišty). Jádrové omítky se opatří vrchní vápennou štukovou omítkou tl. 3 

mm. 

Stávající cihelné zdivo bude před provedením nových štukových omítek opatřeno hloubkovou 

penetrací.  

Sádrokartonové konstrukce budou přetmeleny a přebroušeny v kvalitě Q2 dle standardů a 

technologických postupů výrobce. 

V řešených místnostech u stávajících omítek bude v případě jejich dobré pevnosti omítky 

oškrábány od malby, zpevněny a nově naštukovány. 

Podklady budou napenetrovány a malba bude provedena ve 2 vrstvách. Barevnost bude řešena 

dle projektu interiéru a požadavku investora. 

V prostorách hygienického zázemí je navržen keramický obklad různých výšek. Lepení obkladu 

bude pomocí lepidla určeného na keramiku. Spárování obkladu bude cementovou spárovací 

hmotou v barvě obkladu. Řešení přechodu mezi keramickým obkladem a omítkou bude pomocí 

nerezového profilu tvaru L. 

Styk dvou odlišných materiálů jako je beton a pórobetonová tvárnice bude opatřen pancéřovou 

perlinkou vtlačenou do lepícího tmelu.  

Veškeré drážky a prostupy vzniklé instalací prvků profesí budou zapraveny štukovou omítkou a 

provedena výmalba. 
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7.16 Předstěny 

Předstěny u WC a umyvadel budou provedeny na kovovém roštu bez výplně izolací. U předstěn 

WC a umyvadel budou umístěny montážní prvky pro zavěšené WC a umyvadla (Dodávka ZTI). 

Montáž předstěn bude proveden dle montážních pokynů a typových detailů výrobce konkrétního 

systému. 

7.17 Objektová dilatační spára 

Mezi-objektová spára je navržena v místě stávajícího objektu a nově přistavované části. 

Objektová dilatační spára probíhá přes celou výšku objektu (základy, zdivo, střešní konstrukce) tl. 

50 mm a bude vyplněna pružnou izolací (minerální vata) o min. objemové hmotnosti 50 kig/m3. 

V místě podlah, stropů a stěn bude použit systémový dilatační profil z hliníku.  

7.18 Prostupy 

Ve stropech, stěnách a příčkách budou provedeny veškeré potřebné prostupy pro trubní a 

kabelová vedení dle požadavků jednotlivých profesí. Pozici prostupů je nutno koordinovat 

s dodavateli jednotlivých profesí a skutečností na stavbě. 

Prostupy budou začištěny a utěsněny protipožárními ucpávkami dle požadavků požárně 

bezpečnostního řešení. Požární ucpávka a požární klapky jsou součástí dodávky jednotlivých 

profesí. 

Nevyužité prostupy po demontáži původních zařízení nutno dozdít a začistit. 

Prostupy do Ø300 mm a rozměrů 300x300 mm budou řešeny přímo na stavbě. Skupina prostupů 

bude řešena v rámci dokumentace stavby v navazujícím stupni PD. 

7.19 Zámečnické výrobky 

Do části zámečnických výrobků jsou zařazeny ocelové zárubně, zábradlí vnitřního schodiště a 

venkovní zábradlí na atice terasy. Všechny tyto prvky jsou uvedeny ve výpisech prvků této 

dokumentace s příslušnými počty a informacemi, např. materiál, povrchová úprava atd. 

7.20 Klempířské výrobky 

Oplechování parapetů, atik a svislé odvodnění terasy a stávající střechy nad částí družiny bude 

provedeno z titanzinkového plechu tl. 07 mm, bez povrchové úpravy, barva RAL 9007.  

7.21 Ostatní výrobky 

V projektu je rovněž zahrnuto umístění madel a sklopných zrcadel pro potřeby imobilních 

pacientů. Tato madla a zrcadla jsou umístěna v bezbariérovém WC, kde je možný přístup 

imobilního pacienta. Všechna madla a zrcadla budou osazena dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 

Do části ostatních výrobků je zařazena dělící keramická stěna mezi pisoáry a WC kabiny. Dále je zde 

zařazen dilatační profil průběžný pro napojení stávající a nové fasády, půdní schody, kuchyňské linky a 

jiné. Všechny tyto prvky a další jsou uvedeny ve výpisech prvků této dokumentace s příslušnými 

počty a informacemi, např. materiál, povrchová úprava atd. 

7.22 Obecné požadavky na materiálové a barevné řešení stavby  

Vzorky materiálů včetně barevného řešení fasády (omítky, obklady, rámy oken) budou 

odsouhlaseny na stavbě investorem a architektem. 

Veškerá výrobní dokumentace včetně barevného řešení oken, dveří, zámečnických, 

truhlářských, klempířských a ostatních výrobků bude předložena investorovi a architektovi 

k odsouhlasení. 
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8 POŽADAVKY NA DÍLENSKOU DOKUMENTACI  

Do dílenské a další přípravné výrobní dokumentace má objednatel a jím pověřené osoby právo 

nahlížet a vyjadřovat se k ní. Zhotovitel se zavazuje tuto dokumentaci upravit dle připomínek 

objednatele. 

Jedná se o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení, jimiž jsou zejména: 

- statické a technicko-fyzikální výpočty 

- konstrukční, dílenské a montážní výkresy prefabrikovaných a jiných stavebních prvků a 

konstrukcí 

- konstrukční, dílenské a montážní výkresy kompletačních prvků a konstrukcí 

- dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, silových a ovládacích 

zařízení, schémata různých zařízení a přístrojů, detailní kladečské plány rozvodů, 

specifikace materiálů 

- výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, 

jeřábové dráhy apod.) 

- dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby 

Obsahem dílenské a výrobní dokumentace je též technologický nebo pracovní postup stavebních 

prací včetně časových plánů. Obsahuje kalendářní plán, jehož součástí je harmonogram, případně 

časoprostorový graf a technologické schéma postupu výroby. Technologický nebo pracovní postup 

je na stavbě k dispozici všem účastníkům stavebního procesu během realizace stavebních prací. 

Technologický postup musí být stanoven s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a 

musí stanovit: 

- pro každou stavbu individuálně návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací s 

ohledem na činnost všech dodavatelů,  

- pracovní postupy pro konkrétní pracovní činnosti se zřetelem na zvláštnosti na staveništi, 

doplněné o požadavky k zajištění bezpečnosti, použití strojů a zařízení a speciálních 

pracovních prostředků, pomůcek atd., a to zejména z hlediska požadavků na energie, 

prostor a obsluhu, 

- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí se zřetelem na bezpečnost pracovníků (např. 

lešení, pažení apod.),  

- způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně zajištění komunikací a příslušných 

skladovacích ploch, při demolicích i způsob zajištění shozu suti a bouraných materiálů,  

- technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, 

např. k zajištění bezpečných přístupových cest, vybavení pracovníků příslušnými 

ochrannými prostředky, opatření proti pádu materiálu a předmětů apod.,  

- opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, zejména 

zamezení vstupu nepovolaných osob (ostraha staveniště),  

- opatření při pracích za mimořádných podmínek 

9 STAVEBNÍ FYZIKA  

9.1 Tepelná technika a vytápění 

Všechny konstrukce jsou navrženy dle požadavků normy ČSN 730540-2. 

Zdrojem tepla pro vytápění bude stávající plynová kotelna a navazující teplovodní rozvody SRT. 
Do řešeného objektu je přivedena potrubní přípojka Dn 80, která svou přenosovou kapacitní 
schopností zajistí zásobování přístavby. 

Nově navržený otopný systém bude teplovodní s nuceným oběhem otopného media. Ležatý 
rozvod dvoutrubkový, větevnatý. Otopná tělesa zabezpečí vnitřní teplotu jednotlivých místností, 
která je navržena v souladu s výše uvedenou ČSN EN. 

Podrobněji viz část D.1.4.3. 
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9.2 Osvětlení 

Všechny pobytové místnosti mají zajištěno denní osvětlení okny. Všechny místnosti jsou 

vybaveny umělým osvětlení. Výpočet umělého osvětlení je řešen v rámci silnoproudé 

elektroinstalace. 

Podrobněji viz část D.1.4.5. 

9.3 Oslunění 

Navržené stavební úpravy nemají vliv na oslunění objektu, ani nedojde k zastínění okolních 

budov. Proslunění vnitřních prostor budovy je řešeno stávajícími a novými okny. 

9.4 Větrání 

Odvod znehodnoceného vzduchu z prostor jednotlivých hygienických zázemí budou zajišťovat 

nová strojní zařízení – potrubní / diagonální ventilátory umístěné nad sníženým SDK podhledem, 

případně budou v místnostech bez podhledu rozvody přiznány. Na výfuku každého ventilátoru bude 

osazena zpětná klapka pro zabránění nežádoucího proudění vzduchu při vypnutém zařízení. 

Potrubní rozvod odvodu vzduchu bude na straně sání i výfuku vzduchu osazen tlumiči hluku 

k zamezení šíření hluku do větraných prostor a venkovního prostředí. Odvod znehodnoceného 

vzduchu z prostoru hygienického zázemí je řešen pomocí talířových ventilů osazených do 

sníženého podhledu případně čtyřhrannými vyústkami osazených do potrubního rozvodu. Veškeré 

prvky odvodu vzduchu budou napojeny flexibilní hadicí v úpravě tlumící a izolující hluk 

(s parozábranou). Odfuk znehodnoceného vzduchu je veden na fasádu objektu s odfukem volně do 

atmosféry přes protidešťovou žaluzii případně nad střechu objektu s odfukem volně do atmosféry 

přes výfukovou hlavici. Úhrada odsávaného vzduchu bude řešena přívodem vzduchu z okolních 

prostor přes mřížky osazené do vstupních dveří / stěnových konstrukcí. 

Podrobněji viz část D.1.4.2.  

9.5 Akustika-hluk 

Nové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali normové hodnoty na požadovanou 

neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi. 

Rovněž jsou splněny normové hodnoty na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí.  

Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace jsou umístěna tak, aby byl 

omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného 

vnitřního prostoru stavby. 

9.5 Vibrace 

V objektu se nepředpokládá umístění zařízení a strojů, které by vytvářely vibrace a kmitání 

konstrukcí.  

10. POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ 

Veškeré konstrukce objektu budou provedeny s předepsanou požární odolností a v souladu 

s požárně bezpečnostním řešením. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 

Požárně bezpečnostním řešení je podrobně zpracováno v samostatné části dokumentace 

D.1.3.1, kterou je nutné chápat jako nedílnou součást PD. 

S dokumentací požární ochrany se musí seznámit všichni dodavatelé zúčastněni na stavbě!!! 
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11. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A 

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Budova školní jídelny a družiny je navržena tak, aby byla zajištěna bezpečnost jejich uživatelů 

dle vyhl. č. 268/2009 Sb. Pro veškeré materiály použité při výstavbě objektu musí být doloženy 

atesty s dokladovanými certifikacemi od jejich dodavatelů, jimiž bude zajištěna jejich bezpečnost a 

nezávadnost. 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby 

budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

12. OCHRANA STAVBY PŘED NEŽÁDOUCÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Není řešeno. 

13. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze stavebních 

strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním příjezdových komunikací od nánosů kol. mechanizace, 

která budou průběžně čištěna.  

Investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o 

využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací stavby (např.: stavební odpady, obaly od 

nátěrových stavebních hmot aj.) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy. Odpady 

lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle (ustanovení § 12 odst. 3) 

zákona č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí. 

14. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O 

POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

Jakost navržených materiálů: 

Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným normám ČSN, případně 
odpovídající evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

Veškeré výrobky použité ve stavbě musí splňovat požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Ve znění zákonů č. 
71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb., 
č. 229/2006 Sb., č. 481/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č.490/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 34/2011 Sb., 
č. 100/2013 Sb., 

Skladování materiálů: 

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy 
materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při 
skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu 
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použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby 
odstraněn. 

Manipulace s materiálem: 

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních 
předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál 
smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem, nebo bylo jeho použití dohodnuto 
jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování 
správného materiálu na své náklady dodavatel. 

Jakost provedení: 

Veškeré práce provedené zhotovitelem stavby musí být v souladu s normami, které se týkají 
geometrické přesnosti ve výstavbě, dále prováděcími vyhláškami, prováděcími normami a 
technologickými předpisy jednotlivých výrobků použitých na stavbě. Dozor požadované jakosti 
provedení bude kromě technického dozoru investora vykonávat dodavatel, a to prostřednictvím 
stavebního technika, kontrolora jakosti. Kontrolor jakosti je kvalifikovaný pracovník, který kontroluje 
jakost a kvalitu vstupů stavební výroby, provedených stavebních prací a použitých materiálů. 

15. STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH 

KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, 

POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH-STANOVENÝCH 

PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI 

Musí být provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové 

zkoušky a podobně. Rámcový rozsah požadovaných kontrol rozestavěné stavby stanovuje § 18 

vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu. Dodavatel v součinnosti technickým dozorem stavby provede jednotlivé kontroly a 

zkoušky požadované příslušnou vyhláškou, příslušnými normami a technologickými předpisy, s 

vyhotovením protokolu o provedené kontrole případně zkoušce. Samostatné kontrolní prohlídky, 

stanovené ve stavebním povolení, svolává a provádí stavební úřad za účasti dodavatele stavby, 

technického dozoru stavby a projektanta.  

Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou 

prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. V případě opakované kontroly, 

zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně dodavatele hradí náklady na jejich opakování 

dodavatel. Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou 

identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou 

zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře.  

Pokud dodavatel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s 

následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. 

16. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBU A VÝPIS 

POUŽITÝCH NOREM 
Projektová dokumentace respektuje hygienické a bezpečnostní předpisy. 

Projektová dokumentace je provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zákon o územním 

plánování a stavebním úřadu a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technický požadavcích na stavby. 

Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, požární 

ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Stavba je také 

v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 
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Normy: 
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 1901 – Navrhování střech. Základní ustanovení 
ČSN 73 0526 – Akustika-Projektování v oboru prostorové akustiky-Studia a místnosti pro snímání, 
zpracování a kontrolu zvuku 
ČSN 73 0527 – Akustika-Projektování v oboru prostorové akustiky-prostory pro kulturní účely-
Prostory ve školách-Prostory pro veřejné účely 
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky 
ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
ČSN 732902 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)-Navrhování a použití 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem 
 
Vyhlášky: 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
   
Zákony: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny prvky, bude-li to možné, budou řešeny systémovým řešením. 

Před prováděním jednotlivých prvků musí být zpracována podrobná dílenská dokumentace, která 

bude odsouhlasena investorem, případně projektantem. 

Všechny dodávané prvky, které nebudou sestavovány na stavbě, budou mít před zadáním do 

výroby vzneseny požadavky na stavební připravenost.  

Všechny změny oproti navrženému řešení musí odsouhlasit projektant, případně investor. 

 

 

 

 
 
 
 
V Ostravě 10/2019 

 

Vypracoval: Ing. Nikola Koukalová 


