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B Souhrnná technická zpráva 

 
B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
 
Zamýšlený záměr revitalizace školní jídelny a rozšíření školní družiny reflektuje 

původní pavilonovou koncepci základní školy. Hlavním cílem bylo navýšení kapacity 
jídelny a družiny a rozdělení na veřejnou a neveřejnou část. 

Umístění stavby na pozemku vychází z návaznosti na stávající hmoty jídelny a 
pavilonů základní školy. Návrhem nové části družiny a přesunem spojovacího krčku 
dojde k vytvoření chybějícího předprostoru v blízkosti vstupu do družiny a hlavního 
vstupu v administrativním objektu základní školy. Ostatní návaznosti na okolní pěší či 
dopravní infrastrukturu zůstávají zachovány. 

 
V rámci stavby bude provedena úprava stávající přípojky vody a nové 

zpevněné plochy. Zpevněné plochy a komunikace kolem objektu jsou převážně 
dlážděné z velkoformátové betonové dlažby. 

Zásobování vodou a energiemi během výstavby bude ze stávajících rozvodů 
objektu. Zdrojem  tepla pro základní školu je plynová kotelna, která je ve správě Veolie 
Energie ČR,a.s. Vedení teplovodu zůstane ve stávající trase. 
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 
 
Projektová dokumentace je v souladu s vydaným územním plánem města 

Petřvald vydaným v listopadu 2010, změněným v květnu 2018. 
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Daná oblast patří do plochy občanského vybavení veřejného charakteru. 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
 
Územně plánovací dokumentace vymezuje předmětný pozemek v ploše 

„Občanského vybavení“ v zastavěné části města. 

Stavba nemá výjimku. 
Na stavbu bylo vydáno stavební povolení 
 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

 V průběhu přípravy byla dokumentace projednávána. Oficiální vyjádření budou 
vydána na základě této projektové dokumentace. Splnění jejich požadavků bude 
zapracováno do zprávy o zapracování závazných stanovisek v souladu s vyhl. 
499/2006 Sb. a přiloženo v dokladové části. 

 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, 

stavebně historický průzkum) 
 
Před zahájením stavby byla provedena prohlídka a prověření stávajícího stavu 

stavby. Dále byla provedena fotodokumentace a prostudování archivní projektové 
dokumentace dřívějších stavebních úprav a polohopisné a výškopisné zaměření 
stavby. 

Inženýrskogeologický průzkum 

Průzkum byl proveden v květnu 2019. Zájmová oblast se nachází 
v severozápadní části areálu ZŠ Školní v Petřvaldu, v mírně svažitém terénu se 
spádem k JZ. Lokalita náleží Orlovské plošině, která má generelně plochý povrch 
akumulačního charakteru. Je budována glacigenními a eolickými sedimenty. Povrch 
plošiny je členěný drobnými erozními údolími. Nadmořská výška stávajícího terénu 
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v řešeném prostoru je cca 274 - 276 m.n.m., mírně klesá směrem k JZ. 

Předkvartérní fundament budují marinní neogenní pelitické sedimenty. Kvartérní 
pokryv budují glacigenní sedimenty sálského glaciálu a nadložní eolické jíly, které 
spolu tvoří (mimo navážky) svrchní pokryvnou vrstvu celého zájmového území. 

Neogén je v zájmovém území zastoupen vápnitými nevrstevnatými jíly 
spodnobadenské mořské transgrese [3]. Mocnost těchto pelitických sedimentů je v 
zájmové oblasti redukovaná, dosahuje desítek metrů, v závislosti na průběhu 
karbonského fundamentu. Jíly jsou převážně monotónní, modravě šedé, jemně 
slídnaté, jemně písčité, místy s písčito-prachovitými vložkami, vzácně pak s vložkami 
světle šedých vápnitých písků. Jíly jsou překonsolidované, jejich konzistence je ve 
svrchní části převážně tuhá až pevná, s hloubkou se zvyšuje na konzistenci pevnou až 
tvrdou. Do konečné hloubky aktuálně provedených i archivních vrtů a sond (4 - 10 m) 
zastiženy nebyly.  

Na povrch neogenních jílů nasedají kvartérní uloženiny. V zájmovém území se 
jedná o komplex glacifluviálních a glacilakustrinních sedimentů sálského glaciálu [1]. 
Celková mocnost glacigenního komplexu je proměnlivá, dle archivních sond přesahuje 
10 m. Na bázi komplexu se jedná především o hrubší glacilakustrinní sedimenty 
písčité, směrem k povrchu se vyskytují vrstvy jemnozrnných zemin s hojnými vložkami 
písku. Nesoudržné zeminy lze charakterizovat v nejvyšších polohách jako středně 
ulehlé, hlouběji uložené vrstvy jsou ulehlé. Stratigraficky je řadíme do středního 
pleistocénu. 

V nadloží glacigenních sedimentů se nachází jemnozrnné eolické jíly (svrchní 
pleistocén). Jde převážně o světle okrově hnědé jíly, s šedými laminami plastičtějších 
jílů. Mocnosti se pohybuje se mezi 2 až 3 m, v závislosti na průběhu podložního 
fundamentu - starší glacigenní akumulace. 

V širší zájmové oblasti jsou akumulace glacigenních a eolických zemin 
rozčleněny erozními depresemi, vyplněné mělkými fluviálními, resp. deluviofluviálními 
zeminami. 

Stratigrafický profil je ukončen navážkami proměnlivé mocnosti a složení. 

 Pro účely vyhodnocení geotechnických poměrů bylo vyčleněno 5 
geotechnických typů materiálů a zemin (tzv. G-typy, dále v textu a přílohách označeny 
symbolem GT), které hodnotíme v následujících kapitolách. Geotechnické typy 
charakteru jemnozrnných zemin (prachy, jíly) jsou označeny číslem 1 a doplněny 
symbolem geneze. Polohy písčitých zemin jsou označeny symbolem č. 2 a doplněny 
symbolem geneze. 
 Projektovaná základová spára nepodsklepeného objektu přístavby se bude 
nacházet ve vrstvě neúnosných prachovitých jílů GT 1e. Pro plošné založení bude 
nutné provést zvýšení únosnosti podloží pod základovou spárou, 
- výměnou zeminy v podloží za certifikovaný, objemově stálý, štěrkový materiál (PDK, 
hlušinová 
sypanina apod.). Předběžná mocnost výměny cca 500 mm (hutnění po 2 vrstvách). 
Podloží přehutnit na míru zhutnění dle požadavků ČSN 72 1006 a položení separační 
geotextilie. 
- pro účinnější zvýšení únosnosti podloží je vhodné použít stabilizační geomříž pod 
štěrkový materiál, 
- pro zemní pláň v úrovni HTÚ doporučujeme: Modul přetvárnosti zeminy: Edef,2 ≥ 60 
MPa a zároveň poměr Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5. 
 Základové poměry hodnotíme jako složité, v zájmovém prostoru se 
nenacházejí v ekonomicky dosažitelné hloubce únosné základové zeminy. Při 
navrhování základové konstrukce doporučujeme v souladu s ČSN P 73 1005 
postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie. 
 Při návrhu založení přístavby objekty školní družiny a jídelny je nutno klást 
důraz na minimalizaci ovlivnění podloží pod stávajícím objektem. Vznik poruch na 
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stávajícím objektu může nastat během výkopových prací při nové výstavbě. Při 
vlastním provádění je nutné vyvarovat se zejména: obnažení sousedních základů v 
delším úseku, umožnění přístupu vody do podloží pod sousední základy a odkopání 
zeminy pod základovou spáru sousedních základů. 
 Během přitěžování základové spáry novostavbou bude docházet k jejímu 
sedání, je nutno zabránit vlivu sedání na původní základ a zamezit jeho sedání, aby 
nedošlo k rozvoji poruch přilehlých konstrukcí. 
 Všechny typy zemin zastižené na zájmové lokalitě a v dosahu předpokládaných 
výkopů jsou v souladu s ČSN 73 6133 zatříděny do I. třídy těžitelnosti, což znamená, 
že těžbu je možné provádět běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, 
ručně prováděné výkopy). 
 

Hydrogeologický průzkum 

Z pohledu hydrogeologického zájmová oblast náleží hornímu okraji povodí 4. 
řádu 2-03-02-0050 potoku Petřvaldská Stružka. 

 Nejvýznamnější hydrogeologickou strukturou v zájmovém území jsou 
glacilakustrinní písky až glacifluviální štěrky (štěrky aktuálními průzkumnými sondami 
nezastiženy). Struktura buduje hydrogeologický kolektor, který má zhruba 
subhorizontální uložení na podložním izolátoru – spodnobadenských marinních jílech. 
Mocnost kolektoru je nepravidelná, propustné nesoudržné polohy se často střídají s 
nepatrně propustnými jíly až slabě propustnými písčitými jíly. Propustnost 
kolektorských zemin charakterizujeme jako průlinovou, s proměnlivým koeficientem 
hydraulické vodivosti v řádu n.10-6 až n.10-4 m.s-1. Zvodeň je generelně mírně 
napjatá až napjatá. Nadložní izolátor tvoří eolické jíly s propustností velmi slabou až 
nepatrnou (koeficient hydraulické vodivosti k se pohybuje v řádu n.10-8 m.s-1. 
 V prostředí navážek, za zvýšených srážek a optimálních geologických 
podmínek (dostatečně propustné zeminy s nepropustným podložím) mohou vznikat 
dočasné pseudozvodně se statickou zásobou podzemní vody. 
 Podzemní voda vykazuje dle ČSN EN 206+A1 střední XA2 agresivitu na beton. 
Dle ČSN 03 8375 podzemní vykazuje velmi vysokou agresivitu na ocel vzhledem 
k hodnotě vodivosti a obsahem agresivního CO2. 
 V zájmové území byl projektován vrt PV-2 s dočasným vystrojením PVC pažnicí 
o průměru 75 mm, hloubky 4 m. Vrt byl projektován za účelem provedení vsakovací 
zkoušky a ověření možnosti utrácet srážkové vody vsakováním do zeminového 
prostředí.  
 Během realizace vrtu byla naražena hladina podzemní vody již v hloubce 2.3 m 
p.t. Vrt byl v hloubce 3.0 m p.t. ukončen, hladina se po 3 hodinách ustálila na úrovni 
1.9 m p.t. Přítomností hladiny podzemní vody mělko pod terénem byla znemožněna 
realizace vsakovací zkoušky. 
 Hodnocení přírodních poměrů pro vsakování vychází z ČSN 75 9010. 
Hydrogeologické podmínky pro zasakování srážkových vod jsou dány charakterem 
zeminy, do které budou srážkové vody zasakovány: 
- zastižené pokryvné eolické a glacilakustrinní jílovité hlíny F6 CI, CL, siCl, jsou 
nepatrně propustné 
- koeficient hydraulické vodivosti 2.3E-09 m.s-1. Ve smyslu ČSN 75 9010 patří dle tab. 
E1 do skupiny V.3. - zeminy málo vhodné až nevhodné pro vsakování. 
- Glacilakustrinní sedimenty ověřené v zájmovém území jsou tvořeny střídáním 
hlinitých, jílovitých a písčitých poloh s komplikovaným hydraulickým systémem. 
- hladina podzemní vody se nachází mělce pod terénem a je napjatá. Ve vrtu PV-2 byla 
zastižena v hloubce 2.3 m p. t. (272.0 m n. m.). Během 3 hod v otevřeném vrtu se 
ustálila v hloubce 1.9 m p. t. (272.4 m n. m.) 
 Na základě místních zkušeností byl proveden odborný odhad koeficientu vsaku: 
kv = 5E-08 m.s-1. 
 Přírodní poměry pro vsakování jsou v zájmovém území složité. Pro 
utrácení srážkových vod (za dodržení podmínky zasakování min 1 m nad 
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hladinou podzemní vody) by bylo nutné vybudovat zasakovací zařízení plošně 
rozsáhlé. V zájmovém území je řešena přístavba stávajícího objektu, přilehlé 
pozemky jsou částečně zastavěné a zatížené existencí podzemních inženýrských 
sítí. Dispoziční prostory pro vybudování plošně rozsáhlého zasakovacího 
zařízení jsou stísněné. 
 Vzhledem k výše uvedeným podmínkám stavby doporučujeme utrácet 
srážkové vody regulovaným odváděním do dešťové kanalizace. Alternativně lze 
uvažovat provedení mělkého podzemního vsakovacího objektu s retencí, 
případně plošných vsakovacích prvků umístěných v travnatých plochách např. 
formou průlehů, jejichž objem dočasně zadrží srážkové vody, v kombinaci 
s přepadem do dešťové kanalizace. Definitivní návrh vsakovacího objektu je 
předmětem projektu autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb. 
 

Měření radonu 

V květnu 2019 bylo firmou Sezit Plus provedeno stanovení radonového indexu 
pozemku a výsledkem byl nízký radonový index pozemku. 

 

Stavebně-technický průzkum 

V rámci přípravy projektu byl v objektu proveden stavebně-technický průzkum 
firmou Marpo s.r.o. 

 Do základových konstrukcí byla provedena jedna sonda a to z důvodů ověření 
typu základu, jeho tvaru, hloubky základové spáry a ověření typu zeminy. Současně 
byla sondou ověřena také skladba konstrukce venkovního souvrství.  V sondě K1 byla 
v podzákladí dokumentována jemnozrnná zemina. Podíl dominující jemnozrnné frakce 
(f) ve vzorku činí dle granulometrické analýzy cca 80% - z toho je cca 23% podílu jílu 
(c) a 57% podílu prachu (m), zbývajících 20 % hmotnosti vzorku pak tvoří frakce písčitá 
(s). Podle výsledků laboratorních zkoušek je takto možné klasifikovat odebraný vzorek 
jako prachovité jíly. V klasifikačním systému ČSN 73 1001 pak vzorek zařadíme do 
třídy F6- CI – jíl se střední plasticitou, pojmenování dle ČSN EN ISO 14688-2 siCI. 
Laboratorně stanovená konzistence se blíží k hranici pro zeminy tvrdé konzistence, 
vzhledem k tomu, můžeme zavést v souladu s ČSN 73 1001 podskupinu s 
pojmenování konzistence jako „polopevná“. 
 Během výkopových prací nebyl zaznamenám průsak vody. Hladina spodní 
vody nezjištěna. 
 Základové konstrukce jsou provedeny z betonu litým do výkopu. Orientační 
pevnost betonu v sondě K 1 (NZB1) byla určena 14,2 MPa, tomu odpovídá pevnostní 
třída betonu C 9/12,5 - C 12/15.  
 Průzkum vodorovných nosných konstrukcí v objektu byl zaměřen na zjištění 
informací o způsobu provedení stropů, určení hlavních nosných prvků, jejich tvaru 
apod. Současně byla zjištěna rovněž skladba materiálů nad nosnými prvky – tj. skladby 
podlah. Za tímto účelem byly provedeny celkem 2 sond označené NV 1 a NV 2. 
Průzkumem bylo zjištěno, že stropní konstrukce (trámy a deska) jsou provedeny jako 
železobetonové monolitické s armováním z měkké betonářské oceli, konstrukce byly 
ověřovány z hlediska dimenzí nosných prvků, množství vyztužení a tloušťky materiálů, 
se stanovením pevnosti betonu. 
 Pro zjištění polohy ocelových výztužných vložek v železobetonových prvcích 
bylo použito přístroje Profometr 4, který je založen na principu elektromagnetické 
indukce. Profily a kvalita oceli pak byly zjišťovány po odstranění krycích vrstev betonu.  
 
Základní orientační charakteristiky oceli jsou následující: 
- Ocel hladká bez bližšího určení - návrhová hodnota pevnosti oceli pro betony 
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pevnostní třídy C 12/15 a vyšší jsou následující - výpočtová pevnost v tahu a tlaku je 
180 MPa, mez kluzu 0,2 se neudává, mez pevnosti je min. 340 MPa a svařitelnost se 
neudává 
 Průzkumem byly dále zjištěny skladby podlah. Na nosné žb desce je 
vyrovnávací vrstva z písku, na kterou je kladena 1 vrstva dřevovláknitých desek (typ 
hobra). Na horní straně desek je položena asfaltová papírová lepenka s betonovou 
mazaninou. Nášlapná vrstva je tvořena ze zátěžového koberce nalepeného na 
betonovou mazaninu. Kvalita betonu částí stropů byla stanovena na základě provedení 
zkoušek. Pevnostní zkoušky byly provedeny nedestruktivními metodami zkoumání, tj. 
na zabudovaném materiálu bez jeho vyjímání, použitá byla metoda tvrdoměrná pomocí 
tvrdoměrného kladívka Schmidt typu NR-10. Na povrchu připravených míst u 
monolitických betonů docházelo k mírné až střední reakci, povrch betonu je částečně 
zkarbonatovaný. Do výpočtu byl zaveden koeficient karbonatace c = 0,15. Nezaručená 
pevnost betonu určená pomocí nedestruktivních zkoušek třída C 12/15. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
Stavba družiny a jídelny není prohlášena kulturní památkou ministerstvem 

kultury. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou určeny pouze pro jednotlivé 
inženýrské sítě. Tyto jsou dané platnou legislativou. Veškeré sítě technické 
infrastruktury musí být před započetím stavebních prací vytyčeny. Provozovatel sítě 
určí postup, jakým se budou provádět výkopové práce v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 
Poloha vůči záplavovému území 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

 
 

Důlní činnost 
Stavbu není nutno zajišťovat proti důlní činnosti. 
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

 
Vlivy na zdraví obyvatel 

Z hlediska vzniku negativních faktorů ovlivňujících lidské zdraví je výstavba a 
provoz objektu bez vlivu. 
 
Hluk 
období výstavby: 

Hlavním zdrojem hluku během výstavby bude provádění bouracích prací 
v objektu. Tento zdroj hluku bude proměnný, dočasný a lze jej jen těžko blíže 
specifikovat. Při stavebních pracích se uvažuje použít běžných stavebních 
mechanismů. 
 
po ukončení výstavby: 

Zdrojem hluku po ukončení výstavby bude pouze provozní hluk v rámci běžné 
činnosti objektu. 
 
Vlivy na ovzduší 
Bez vlivu. 
 
Vliv na vodu 
Stavba nebude mít vliv negativní na podzemní vodu v okolí objektu.  
V blízkosti zájmového území není v současné době podzemní voda využívána pro 
hromadné zásobování obyvatelstva. Nezasahují do něj funkční pásma hygienické 
ochrany vodních zdrojů. Zájmová oblast leží mimo inundační území. 
 
Vlivy na půdu, území a geologické podmínky 
Bez vlivu. 
 
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje 
Stavba neleží v chráněném ložiskovém území. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
V rámci přípravy území budou provedeno bourání konstrukcí z betonu a asfaltu. 

Dále bude nutné pokácet 5 stromů. Byl proveden dendrologický průzkum, který určuje 
jednotlivé druhy kácených stromů a jejich obvody. Dřeviny nacházející se v blízkosti 
stavby, pokud může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chráněny 
před poškozováním a ničením nadzemní i podzemní části. Dle prováděcího předpisu k 
výše jmenovanému zákonu, dřeviny o obvodu do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a 
nezapojené porosty dřevin do celkové plochy 40 m2 nevyžadují povolení ke kácení – 
stačí pouze souhlas vlastníka. U dřevin, jejichž obvod kmene, měřený ve výšce 130 cm 
od paty stromu přesáhne 80 cm a zapojené porosty přesahující výměru 40 m2 se 
mohou odstranit pouze s předchozím souhlasem vlastníka pozemku a rozhodnutím o 
povolení kácení dřevin. 

 
Náhradní výsadba: 
Povinnost provést náhradní výsadbu za účelem kompenzace ekologické újmy 
způsobené kácením, dle § 9, odst. 1 ZOPK, v rozsahu: 
5 ks stromů druhu muchovník stromovitý (Amelanchier arborea ´Robin Hill´) na 
pozemku parc. č. 1837/25 v k.ú. Petřvald u Karviné 
240 ks listnatých keřů druhu pámelník (Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´) na 
pozemku parc. č. 43/1 v k.ú. Petřvald u Karviné 
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Povinnost provedení náhradní výsadby bude splněna při dodržení následujících 
podmínek: 

1. náhradní výsadba bude realizována žadatelem ve stejné lokalitě, kde dojde ke 
kácení, na pozemcích ve vlastnictví žadatele 

2. náhradní výsadba bude realizována v agrotechnických lhůtách a v klimaticky 
vhodných podmínkách do 2 let od provedení kácení včetně komplexní následné 
dokončovací a rozvojové péče o výsadbu po dobu 5 let (zálivka - v letním 
období až co 10 dnů dle teplot, vytvoření mísy, doplnění mulče, přihnojení, 
kontrola a oprava kotvení dle potřeby, výchovný řez korunky, odplevelování 

3. stromy budou zapěstovány jako alejové solitérní dřeviny s balem, o obvodu 
kmínku 12/14 cm 

4. bude provedena 50 % výměna půdy v jamkách 
5. stromy budou přihnojeny tabletovým hnojivem v odpovídajícím množství (10 ks 

tabl./strom), bude provedena zálivka a úprava korunky při výsadbě a 
zamulčování 15 cm drcené kůry 

6. stromy budou opatřeny kůly a úvazky (3 kůly/strom) 
7. keře budou kontejnerované, o velikosti min 20-30cm, přihnojeny tabletovým 

hnojivem (1ks tabl./keř), plocha keřů bude opatřena textilíí proti prorůstání 
plevelů 

8. rostlinný materiál pro náhradní výsadbu nesmí vykazovat známky poškození a 
musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902. Dřeviny budou vysazeny MIMO 
pásmo technické infrastruktury 

9. součástí následné péče bude také sledování zdravotního stavu dřevin a v 
případě, že dojde k úhynu, bude provedena výměna v nejbližším vhodném 
období 
 
V rámci realizace budou prováděny běžné demoliční práce konstrukcí. 

 
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
Dotčené plochy jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plochy, 

z tohoto důvodu nebude proveden zábor zemědělského půdního fondu, rovněž 
nedojde k zásahu do plnění funkce lesa. 

 
k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 
 
Vzhledem k poloze stávajícího objektu bude minimálně zasahováno do 

stávajících přípojek technické infrastruktury. Napojovací místa budou na stávající 
vnitřní rozvody v budově. Je nutné upravit hloubku a polohu přípojky vody v návaznosti 
na nové zpevněné plochy. 

Příjezd ke staveništi bude po ulici Školní. 
Napojení na stávající dopravní napojení zůstává totožné, nebudou vznikat 

žádná nová dopravní napojení. Bezbariérové řešení přístupu k budově bude po nově 
vytvořených zpevněných plochách. Bezbariérový vstup do objektu je v místě 
původního vstupu. 
 

l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  

Nejsou vyvolány. 
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m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Parc. číslo Druh pozemku  Výměra Vlastnické právo  
    
1761 Ostatní plocha   4419 m²           město Petřvald  

Náměstí Gen. Vicherka 2511 
Petřvald 
735 41 

Katastrální území Petřvald u Karviné (720488) 

 
2/2 Ostatní plocha   4909 m²           město Petřvald  

Náměstí Gen. Vicherka 2511 
Petřvald 
735 41 

Katastrální území Petřvald u Karviné (720488) 
 
2/4 Zastavěná plocha a nádvoří 372 m²            město Petřvald  

Náměstí Gen. Vicherka 2511 
Petřvald 
735 41 

Katastrální území Petřvald u Karviné (720488) 
 
2/5 Zastavěná plocha a nádvoří 564 m²            město Petřvald  

Náměstí Gen. Vicherka 2511 
Petřvald 
735 41 

Katastrální území Petřvald u Karviné (720488) 
 
2/15 Zastavěná plocha a nádvoří 117 m²            město Petřvald  

Náměstí Gen. Vicherka 2511 
Petřvald 
735 41 

Katastrální území Petřvald u Karviné (720488) 
 
2/18 Ostatní plocha   1626 m²           město Petřvald  

Náměstí Gen. Vicherka 2511 
Petřvald 
735 41 

Katastrální území Petřvald u Karviné (720488) 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 
 
Nejsou. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 
Zamýšlený záměr revitalizace školní jídelny a rozšíření školní družiny reflektuje 

původní pavilonovou koncepci základní školy. Hlavním cílem bylo navýšení kapacity 
jídelny a družiny a rozdělení na veřejnou a neveřejnou část. 

Umístění stavby na pozemku vychází z návaznosti na stávající hmoty jídelny a 
pavilonů základní školy. Návrhem nové části družiny a přesunem spojovacího krčku 
dojde k vytvoření chybějícího předprostoru v blízkosti vstupu do družiny a hlavního 
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vstupu v administrativním objektu základní školy. Ostatní návaznosti na okolní pěší či 
dopravní infrastrukturu zůstávají zachovány. 

V rámci stavby bude provedena úprava stávající přípojky vody a nové 
zpevněné plochy. Zpevněné plochy a komunikace kolem objektu jsou převážně 
dlážděné z velkoformátové betonové dlažby. 

Zásobování vodou a energiemi během výstavby bude ze stávajících rozvodů 
objektu. Zdrojem  tepla pro základní školu je plynová kotelna, která je ve správě Veolie 
Energie ČR,a.s. Vedení teplovodu zůstane ve stávající trase. 
 
  Stavebně technický průzkum je popsán v kapitole B.1.e).  
 

b) Účel užívání stavby 
 Záměrem investora je revitalizace školní jídelny a družiny. Tato architektonická 

koncepce vychází z prostorových požadavků investora a vedení školy na zvýšení 

kapacity jídelny a družinových učeben. 

Další částí zadání jsou provozní požadavky, kdy jsou v nově navrhnuté 

koncepci zohledněny požadavky pro samostatný vstup do školní družiny, jak z prostoru 

školy, tak z exteriéru pro rodiče. Dále je v koncepci zohledněn přístup a možnost 

stravování mimoškolních strávníků přes samostatný vstup.  

Rozšíření kapacity jídelny a družiny bylo dosaženo přístavbou nové hmoty, 

která navazuje na původní pavilon. Při výstavbě dojde k odstranění původního 

spojovacího krčku a zádveří v 1 NP s toaletami v 2 NP.  

Nová dvoupodlažní hmota je navrhnuta s ohledem na provozní požadavky, kdy 

první nadzemní podlaží bude sloužit jako zázemí pro družinu a jídelnu. Druhé 

nadzemní podlaží je komponováno, jako rozvíjející se koruna stromu, která svými 

přesahy zasahuje do uliční a zahradní části areálu školy.  

Rozčlenění hmot s přesahy umožnilo zmenšit plochu prvního podlaží, čímž byl 

vytvořen předprostor v blízkosti vstupu do školní družiny. Toto zákoutí navazující na 

závětří bude využíváno hlavně rodiči při vyzvedávání žáků ze školní družiny.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Stavba nemá výjimku. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

 V průběhu přípravy byla dokumentace projednávána. Oficiální vyjádření budou 
vydána na základě této projektové dokumentace. Splnění jejich požadavků bude 
zapracováno do zprávy o zapracování závazných stanovisek v souladu s vyhl. 
499/2006 Sb. a přiloženo v dokladové části. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

Není. 
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g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Zastavěná plocha stávající objekt:  342 m2 
Zastavěná plocha nový objekt:  337 m2 
Obestavěný prostor stávající objekt:  2182 m3 
Obestavěný prostor nový objekt:  2766 m3 
Užitné plochy podrobněji viz. půdorysy jednotlivých podlaží 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 
 

Výpočtová potřeba tepla pro vytápění objektu: 
Přístavba - přípojná hodnota    Qc = 24,6 kW    
Jídelna - přípojná hodnota   Qc = 24 kW    

 
Výpočtová roční spotřeba tepla pro vytápění : 

Přístavba - přípojná hodnota     Qc = 39 468 kWh/rok  
  

Jídelna - přípojná hodnota     Qc = 38 346 kWh/rok 
 
Přenosová kapacita stávající přípojky otopné vody  

(DN 80) celkem:    Qpříp = 209,1 kW 
 Bilance elektro:  
RMS příkon b Ps

spotřebiče kW kW

1 osvětlení 3 0,8 2,4

2 VZT 0,5 0,85 0,4

3 žaluzie, pohony 1 0,65 0,7

4 plošina 1 1 1,0

5 slaboproudá zařízení 0,5 0,8 0,4

6 ohřívače ZTI 28 0,3 8,4

7 zásuvky, ostatní 10 0,6 6,0

celkový maximální příkon (kW) 44,0 19,3

výpočtový příkon (kW) soudobost odběrů 0,65 12,5  
 
Nový instalovaný příkon:  Pi = 19,3 kW   
Současný příkon:   Pp  = 12,5 kW   

 
Navýšení odběru bude pokryto z rezervy v hlavním rozvaděči a z rezervy po 
demontované elektroinstalaci. Jistič před elektroměrem bude stávající.  
 
Potřeba vody: 
Stávající odběr je 3, 45 l/s 
Nový odběr bude 3,61 l/s 
 
Stávající přípojka DN 40 (50x4,6 mm) vyhovuje.  
V rámci projektu došlo pouze k malému navýšení o 0,16 l/s. Toto množství neovlivní 
velikost přípojky. 
 
Odpady 
Odpady vznikající při výstavbě:  
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti v omezeném 
množství. Vzniklé odpady budou v místě vzniku tříděny. Nakládání s nimi bude 
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zajišťovat dodavatel stavby společně se specializovanými firmami oprávněnými 
k nakládání s těmito odpady. S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 
Sb. 
 

Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
Způsob 

likvidace 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebez. látky 

N odborná firma 

08 11 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
08 11 11 

O odborná firma 

12 01 13 Odpady ze svařování O kovošrot 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O skládka 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N odborná firma 

150202 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny, ochran. oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami  

N odborná firma 

150203 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny, ochran. oděvy neuvedené pod 150202 

O odborná firma 

17 01 01 Beton O recyklace 

17 01 02 Stavební odpad – cihla O skládka 

17 02 01 Stavební odpad – dřevo O spalovna 

17 02 02 Stavební odpad – sklo O recyklace 

17 02 03 Stavební odpad – plast O recyklace 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N recyklace 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod 170301 O recyklace 

170401 Měď, bronz, mosaz O kovošrot 

170402 Hliník O kovošrot 

170405 Železo a ocel O kovošrot 

170407 Směsné kovy O kovošrot 

170409 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
(výhybky) 

N odborná firma 

17 04 07 Směsné kovy O kovošrot 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O skládka 

170903 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních  a demoličních odpadů 
obsahující nebezpečné látky) 

N skládka 

170904 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod 170903 

O skládka 

17 06 04 
Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 
a 170603 

O skládka 

200301 Směsný komunální odpad O skládka 

 
Odpady vznikající při provozu: 
Při provozu budou vznikat jak odpady ostatní, tak odpady nebezpečné. Všechny 
odpady budou v místě vzniku tříděny a skladovány. 
Všechny nepotřebné vznikající odpady budou zneškodňovány specializovanými 
firmami, které mají pro tuto činnost oprávnění. Budou postupovat ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb. a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., 
383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. 
Původce odpadů je podle § 5 zákona č. 185/2001 Sb. povinen: 

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, 
- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické 

nebo fyzické osobě, 
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- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, 
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 

skutečných vlastností, 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 

únikem ohrožujícím životní prostředí, 
- vést evidenci odpadů, 
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a zařízení a na vyžádání 

předložit dokumentaci a poskytnout úplné informace související s odpadovým 
hospodářstvím. 

 

Přehled vznikajících odpadů a předpokládaný způsob jejich zneškodnění: 

Kód odpadu Druh odpadu kategorie Způsob likvidace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N odborná firma 

20 01 01 Papír a lepenka O odborná firma 

20 01 11 Textilní materiály O odborná firma 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N odborná firma 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 

N odborná firma 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení neuvedené pod 200136 

O odborná firma 

20 01 39 Plasty O odborná firma 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O odborná firma 

20 03 03 Uliční smetky O odborná firma 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 

Pozn.:  N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

 
Stavba není rozdělena na etapy, přepokládaná lhůta výstavby je 1 rok. 
Zahájení stavby         2Q/2021 
Dokončení stavby     2Q/2022 
 

j) Orientační náklady stavby 

Celkové orientační náklady na stavbu činí 33.000.000,- Kč bez DPH 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Zamýšlený záměr revitalizace školní jídelny a rozšíření školní družiny reflektuje 

původní pavilonovou koncepci základní školy. Hlavním cílem bylo navýšení kapacity 
jídelny a družiny a rozdělení na veřejnou a neveřejnou část. 

Umístění stavby na pozemku vychází z návaznosti na stávající hmoty jídelny a 
pavilonů základní školy. Návrhem nové části družiny a přesunem spojovacího krčku 
dojde k vytvoření chybějícího předprostoru v blízkosti vstupu do družiny a hlavního 
vstupu v administrativním objektu základní školy. Ostatní návaznosti na okolní pěší či 
dopravní infrastrukturu zůstávají zachovány. 

 
b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
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Architektonické řešení vychází z požadavků provozovatele objektu, investora a 
podle vytvořené studie od architekta Ing.Arch. Jana Palduse. 
 Část stávajícího objektu bude odstraněna a následně bude provedena výstavba 
nového objektu mateřské školy a školní družiny. 
 Novostavba je dvoupodlažní objekt členitého půdorysného tvaru. Svislé 
konstrukce jsou navržené jako cihelné zdivo v kombinaci s nosnými železobetonovými 
sloupy. Ve 2. podlaží je vykonzolována část objektu vynášena ocelovými táhly. 
Vodorovné konstrukce tj. stropní a střešní deska jsou navržené jako železobetonové 
monolitické desky. Svislé konstrukce jsou založené na průběžných železobetonových 
monolitických základových pásech. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vstup do družiny v nové přístavbě je orientován na severozápadní straně. Po 

průchodu závětřím se ocitneme v zádveří, ze kterého je přístupná šatna žáků a foyer 

se schodištěm. Přes šatnu žáků můžeme pokračovat do foyeru družiny nebo do 

spojovacího krčku, odkud je již přístup do šatny žáků u jídelny s toaletami a 

samostatná rozšířená jídelna. Z prostoru foyeru družiny je možné také vstoupit do 

jídelní šatny a je odtud také přístupná místnost sborovny učitelů družiny se skladem, 

šatnou a toaletou pro učitele. 

Poté co vystoupáme po zalomeném jednoramenném schodišti, ocitneme se 

v druhém nadzemním podlaží, kde jsou situovány učebny družiny. Přes centrální 

chodbu je umožněn přístup do dvou učeben, jenž jsou situovány v původním objektu a 

do tří dalších, které jsou umístěny v nově navrhnuté přístavbě. V tomto podlaží se 

nacházejí také toalety a zázemí pro úklid.  

Dalším vstupem do objektu je samostatný vstup na severozápadní straně přístavby, 

který bude sloužit hlavně pro mimoškolní strávníky a rodiče přicházející si vyzvednout 

obědy. Po vstupu přes zádveří se ocitneme ve vstupní síni. Z této je přístupná kancelář 

vedoucí jídelny, toaleta, úklidová místnost, šatna, výdejna pro mimoškolní strávníky. Ze 

vstupní síně je umožněn také vstup do hlavní jídelny žáků pouze za dozoru pedagogů. 

V objektu neprobíhá výroba. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 V objektu je uvažováno s pohybem imobilních osob, proto byla stavba navržena 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V prostoru je navrženo hygienické 
zázemí pro imobilní osoby. Vstupy do objektu jsou navrženy bezbariérově. Všechny 
prostory, do kterých se předpokládá vstup imobilních osob, jsou jejich pohybu 
přizpůsobeny průjezdy i dveřními otvory. Pro přístup imobilních osob do 2.NP je 
v objektu navržena zdvihací plošina. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V rámci bezpečnosti užívání objektu je nutno respektovat předpisy a normy pro 
ochranu zdraví, zejména při práci s elektrickými spotřebiči, s otevřeným ohněm nebo 
obdobnými zařízeními, jejichž nesprávné užívání může vést k ohrožení zdraví či života 
uživatelů a může také ohrožovat jejich okolí. 

V rámci projektu se nevyžadují speciální bezpečnostní opatření pro ochranu 
zdraví nebo života svých uživatelů. Pokud bude vystavěn plně v souladu s platnými 
zákonnými předpisy, budou dodrženy stavebně technické technologie a všechny 
materiály budou mít potřebné atesty a certifikace nevzniká žádné nebezpečí z pohledu 
samotného užívání. V rámci podlaží bude zpracován nový plán úniku a požární 
poplachové směrnice. 
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V rámci jednotlivých technologických a technických zařízení je nutné vždy 
prostudovat provozní řád a dbát specifických bezpečnostních opatření jím 
stanovených. 
 Požadavek investora pro zhotovitele stavby na zachování popř.co nejmenší 
možné omezení provozu kuchyně a stávající jídelny po dobu provádění bouracích 
prací a rekonstrukce. 

V přílohové části je přiložen plán BOZP. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

V odstavcích pro jednotlivé stavební objekty jsou pouze základní informace. 
Podrobné informace jsou obsaženy v technických zprávách. 
 

a) stavební řešení 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Úroveň ±0,000 objektu jídelny a družiny byla stanovena na výšce 276,03 Bpv, jedná 

se o úroveň čisté podlahy 1 NP. 

V současné době se v řešeném objektu nachází školní jídelna a školní družina, 

které májí nedostatečnou prostorovou kapacitu. Další z řešených objektů je spojovací 

krček mezi jídelnou a centrální budovou ZŠ. Objekt školní jídelny a družiny je 

nepravidelného tvaru, částečně podsklepený, z části dvoupodlažní s vloženým 

mezipatrem. Zastřešení je pultovou střechou. Objekt spojovacího krčku je 

nepravidelného tvaru, nepodsklepený, jednopodlažní, zastřešen pultovou střechou. 

Základy stávajících objektů jsou řešeny jako železobetonové základové pásy. 

Nosná konstrukce objektu školní jídelny a školní družiny je řešena jako železobetonový 

skelet s podélně situovaným schodištěm. Obvodové konstrukce jsou provedeny ze 

struskopemzobetonových panelů. Jednotlivá podlaží jsou obsluhována dvouramenných 

pravotočivým schodištěm. Konstrukce schodiště je železobetonová. Stropní konstrukce 

je tvořena železobetonovou monolitickou deskou provedenou na železobetonových 

monolitických trámech. Střešní konstrukce je železobetonová tvořena původními 

vrstvami. Střešní krytina je z živičných modifikovaných asfaltových pásů. 

Nášlapné vrstvy podlah v 1 NP jsou tvořeny keramickou dlažbou a PVC. V 2NP jsou 

nášlapné vrstvy tvořeny keramickou dlažbou a kobercem. Vnitřní omítky jsou 

provedeny jako štukové, v hygienických zázemích jsou stěny opatřeny keramickým 

obkladem.  

Stávající dveře jsou převážně voštinové v ocelové zárubni. Vstupní dveře do objektu 

jsou plastové s částečným prosklením a nadsvětlíkem. V celém objektu jsou provedena 

nová plastová okna. 

Vnější povrchy objektu školní jídelny a školní družiny jsou zatepleny kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS v celkové tl. 170 mm. 

Suterén je využíván jako šatny personálu a sklady.  

Nosná konstrukce spojovacího krčku je provedena ze zděného systému. Svislé 

konstrukce jsou z cihly plné pálené na maltu vápenocementovou.  

Objekt je zastřešen pultovou střechou s nosnou konstrukcí z železobetonu. 

Podlahové konstrukce nad 2 NP jsou tvořeny ŽB stropní deskou, na které je 

proveden vyrovnávací vrstva z písku. Na této vrstvě jsou uloženy dřevovláknité desky 

(typ hobra). Na deskách je položena asfaltová papírová lepenka s betonovou 

mazaninou. Nášlapná vrstva podlah je tvořena keramickou dlažbou, lepeným 

zátěžovým kobercem a PVC. Vnitřní omítky jsou provedeny jako štukové vápenné. 
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Vnější povrch spojovacího krčku je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS v celkové tl. 170 mm. 

Podrobněji o stávajícím stavu v projektové dokumentaci. 

BOURACÍ PRÁCE 

V objektu dojde k bouracím pracím. Rozsah bouraných konstrukcí je naznačen 

ve výkresové dokumentaci. Postup bouracích prací podrobněji uveden ve statické části 

D.1.2.  

Před zahájením bouracích prací je nutno vytyčit a vyznačit případné stávající 

inženýrské sítě. 

Bourací práce budou probíhat od horních podlaží dolů. Jednotlivé konstrukce budou 

bourány od shora dolů v logickém obráceném sledu, než jak byly postaveny. Stavební 

suť bude ihned po vynětí z konstrukce vyvážena mimo budovu. Nesmí docházet 

k jejímu hromadění na stropních konstrukcích. 

Během veškerých bouracích prací je nutné neustále sledovat stabilitu a stav 

konstrukcí. V případě, že by došlo ke vzniku nadměrných průhybů vodorovných 

konstrukcí, náklonu svislých konstrukcí nebo ke vzniku trhlin, je nutné práce ihned 

přerušit, konstrukce provizorně zajistit výdřevou a přivolat statika, který rozhodne o 

dalším postupu. 

Provádění bouracích prací a veškerých zásahů do nosných konstrukcí je nutné 

koordinovat s konstrukční částí projektové dokumentace. Zejména je nutné provést 

veškeré navržené překlady, a ostatní navržené ztužující a zesilující konstrukce. 

Všechny bourací práce musí být prováděny s opatrností a s ohledem na stav 

stávajících konstrukcí. V případě, že bude při bouracích pracích zjištěna okolnost, 

která je v zásadním rozporu s projektovou dokumentací, bude nové řešení 

konzultováno s projektantem. 

V 1 PP se bourací práce nebudou provádět.  

V 1 NP spojovací krček mezi školní jídelnou a centrální budovou ZŠ bude odstraněn 

v celém rozsahu. V centrální budově ZŠ dojde pouze k demontáži stávajících dveří 

včetně zárubně, které umožňovali vstup do spojovacího krčku a vybourání parapetu 

okna. Vstupní chodba do družiny v 1NP včetně WC a skladu a mezipatro 

s hygienickým zázemím bude odstraněno v celém rozsahu. V řešených místnostech 

bude odstraněna stávající nášlapná vrstva podlahy včetně části roznášecí vrstvy v tl. 

cca 10 mm.V místnosti A1.17 Kancelář bude za stávající podlahovou šachtou 

odstraněna konstrukce podlahy. V prostoru stávající podlahové šachty bude odstraněn 

do úrovně -1,200 od ±0,000 stávající základ po vnitřní líc obvodové stěny. Dále budou 

u této šachty odstraněn ocelový poklop, který bude nahrazen novým. Stávající 

schodiště spojující 1NP a 2NP školní jídelny a družiny bude v plném rozsahu 

odstraněno. 

V 2NP podlaží školní družiny bude odstraněna stávající nášlapná vrstva podlahy 

včetně části roznášecí vrstvy v tl. cca 10 mm. Mezipatro s hygienickým zázemím a 

schodiště spojující 1NP a 2NP bude odstraněno v plném rozsahu, tzn. včetně 

základové a střešní konstrukce. 

V 1NP a 2NP školní jídelny a školní družiny bude provedeno bourání svislých 

konstrukcí včetně koncových prvků a obkladů. Keramické obklady budou odstraněny 

v celém rozsahu i na stěnách, které nebudou odstraněny. Budou demontovány dveře 

vč. zárubně, prvky sanity ZTI a prvky doprovodné pro původní funkci prostoru. 

Stavební otvory v nebouraných stěnách, kde bude provedeno odstranění zárubně, 
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budou upraveny a začištěny tak, aby bylo možné provést vyzdívky. Dále budou v rámci 

bouracích prací ve stávajících svislých konstrukcích provedeny otvory dle výkresu 

bouracích prací. Během provádění těchto bouracích prací budou postupně vkládány 

ocelové nosníky. Zřizování/rozšiřování otvorů se bude provádět až po zazdění všech 

vybraných stávajících otvorů.  

Okenní výplně ve všech podlažích byly již v minulosti vyměněny za plastová okna a 

budou tedy ponechána. Schodiště propojující 1 NP a 2NP bude odstraněno v celém 

rozsahu.  

Část stávajícího kontaktního zateplovacího systému ETICS na objektu školní jídelny 

a družiny a centrální budovy ZŠ bude odstraněn. 

V některých řešených místnostech se předpokládá provedení nových omítek – 

původní tedy budou oklepány. V ostatních řešených místnostech stávající štukové 

omítky v případě jejich dobré pevnosti budou zpevněny a nově naštukovány. 

Lokálně budou provedeny nové prostupy pro vedení instalací. Prostupy do velikosti 

300*300 mm a průměru 300 mm budou řešeny lokálně na stavbě dle místních 

podmínek. Pokud se bude v blízkosti nacházet více prostupů do této velikosti, je třeba 

řešit jeden sdružený prostup. Zajištění takových prostupů doporučí statik. 

 
 b) konstrukční a materiálové řešení 

NOVÝ STAV 

 
Základové konstrukce přístavby 

Základové pásy pod nosnými zdi budou do nezámrzné hloubky provedeny jako 

dvoustupňové - spodní úroveň z železobetonu C30/7-XC2, XA2 vyztužena prutovou 

obousměrnou výztuží bude provedena na podkladní beton C16/20 tl. 100 mm, horní 

úroveň základových pásů bude vyskládána z tvarovek z vibrolisovaného betonu 

spřaženy s monolitickým základovým pásem ocel. pruty Ø14 (R) á 0,5 m a vylity 

betonem C25/30-XC2. 

Podkladní betonové vrstvy budou na hutněné vrstvě štěrkodrtě fr. 0/32 mm tl. 150 

mm provedeny z betonu C25/30-XC2 tl. 150 mm, vyztužené KARI sítěmi 6/150/150 

mm. 

Hydroizolace spodní stavby 

 Proti zemní vlhkosti a zároveň proti pronikání radonu bude objekt izolován 
natavením asf. pásů z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny tl. 4 mm na železobetonovou podkladní vrstvu. 

Svislé konstrukce 

Dozdívky ve stávajících konstrukcích 

Dozdívky ve stávající budově jsou navrženy z cihel plných P20 290x140x65 mm na 

maltu vápenocementovou M10.  

Nové zdivo 

Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu kategorie 

I zděného na zdící maltu pro tenké spáry M10 dle doporučení výrobce, rozměrů 

599*249*250 mm, s objm. hmotnosti min. 525 kg/m3 a pevnosti v tlaku min. 5 N/mm2. 

Vnitřní nosné stěny budou proveden z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu 

kategorie I zděné na zdící maltu pro tenké spáry M10 dle doporučení výrobce, rozměrů 

599*249*200 mm.  
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V místech s extrémními svislými silami jsou zděné konstrukce nahrazeny 

železobetonovými sloupy. Sloupy jsou navržené o průřezu 250/250 mm a 600/250 mm. 

Sloupy jsou vyztužené prutovou výztuží a vodorovnou třmínkovou výztuží. 

Ocelové sloupy vynášející vykonzolovanou stropní desku působí jako táhla. Sloupy 
jsou navržené z profilu 130/130/10 mm, ocel S355 s požární odolností 15 minut. 
Sloupy jsou vetknuty do trámu stropní desky a do trámu střešní desky.  

Vnitřní příčkové zdivo bude provedeno z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu 

kategorie I zděného na zdící maltu pro tenké spáry M10 dle doporučení výrobce, 

rozměrů 599*249*150 mm, 599*249*100 mm. 

Pro zajištění vzduchové neprůzvučnosti mezi dotčenými místnosti budou stěny 

provedeny z vápenopískových tvárnic kategorie I na pero a drážku zděných na maltu 

pro tenké spáry M10 dle doporučení výrobce, rozměrů 248*248*240 mm (vzduch. 

neprůzvučnost min. 59 dB), 248*248*150 mm (vzduch. neprůzvučnost min. 52 dB). 

Ostatní svislé konstrukce jsou navržené jako lehké příčky ze sádrokartonu. 

Zákryvná konstrukce pro svody ZTI bude provedena s vloženou minerální izolací a 

opláštěna akustickou SDK deskou.  

V případě zavěšení sanity bude použito systémových vynášecích prvků ZTI, 

případně budou provedeny výztuhy určené pro SDK, nebo výdřeva z OSB desky (dle 

zvyklostí dodavatele).  

Vodorovné konstrukce 

Nová stropní konstrukce nad 1 NP bude zhotovena jako ŽB monolitická prostě 

uložená deska z betonu C30/37 vyztužena při obou površích ocelářskou výztuží 10505 

(R) tl. 160 mm. V části půdorysu je navržena deska tl. 200 mm. Stropní deska v tl. 

200 mm je po obvodových hranách lemována ztužujícími trámy, které současně po 

obvodu tvoří parapet. Nad vstupem je stropní deska ztužena průvlakem. 

Vykonzolovaná část stropní desky je zavěšená přes ocelové sloupy do trámu střechy. 

Vnitřní schodiště je navržené jako železobetonové monolitické ve tvaru zalomené 

desky. 

Nová stropní deska nad 1 NP v místě vybouraného schodiště je navržena jako ŽB 

monolitická deska z betonu C30/37 vyztužena při obou površích tl. 160 mm. Výztuž 

bude kotvena do stávajících obvodových průvlaků.  

Střešní deska nad 2. NP je navržená jako železobetonová monolitická. Střešní 

deska je navržená v jednotné tloušťce 200 mm. Střešní desku lemuje v místě atik 

železobetonový trám, který současně působí jako nadpraží. V místě vykonzolované 

části je trám navržen o celkové výšce 1030 mm. Trám je na vnitřním líci zatažen cca 

k úrovni střešní vpusti. Železobetonová monolitická deska je vyztužena obousměrnou 

prutovou výztuží při obou površích. V místech s lokálními extrémy jsou doplněné 

příložky a v místě protlačovacích sil jsou doplněné protlačovací smykové výztuže. 

Překlady jsou navrženy z ocelových válcovaných I-profilů. U nových nosných zdí a 

příček z vápenopískových tvárnic nebo tvárnic z autoklávovaného pórobetonu budou 

provedeny systémové překlady dle pracovního postupu výrobce.  

Schodiště, výtah 

Prostory 1 NP a 2 NP budou obsluhovány novým železobetonovým dvouramenným 

levotočivým schodištěm s nadbetonovanými stupni. Pro bezbariérovost bude v zrcadle 

schodiště zbudovaná svislá zdvihací plošina s brankami a bočním ohrazením. 

Parametry plošiny: 
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vstup a výstup: jednokřídlá branka 2x  
umístění: vnitřní (v zrcadle schodiště) rychlost zdvihu: 0,06 až 0,1 m/s

  
provedení: s brankami a ohrazením barva plošiny: šedá (RAL 

7040) 
vybavení: vč. branek a bočního ohrazení zdvih:  3,56 m 
kotvení pojezdu: na pomocnou konstrukci  délka pojezdu: 5,16 m 
rozměry podlahy:  d. 1 400 x š. 940 mm  ovládání: tlačítky 
zabezpečení: elektrozámky certifikát: TÜV CZ s.r.o. 
počet stanic: 2  nosnost: 250kg  
el. přívod:          3x400V / 50Hz      příkon:          0,75kW 

Střešní plášť 

Objekt školní jídelny a družiny je zastřešen plochou střechou. Plochá střecha nad 

přístavbou je navržena jako jednoplášťová nevětraná se spádem 2%. Plochá střecha 

nad stávající částí je také jednoplášťová nevětraná kopírující spád stávající střešní 

roviny. 

Nosná střešní konstrukce nad přístavbou je tvořena ŽB deskou tl. 200 mm, která je 

součástí ŽB atiky a z části obvodového ŽB trámu. Na ŽB bude provedena asfaltová 

penetrace, na které bude provedena následná provizorní hydroizolační vrstva s SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s jemnozrnným posypem tl. 4 mm. Tepelně izolační 

a spádová vrstva bude provedena ze spádových klínů ze stabilizovaného pěnového 

polystyrenu od tl. 10 mm. Následná tepelně izolační vrstva bude provedena z desek na 

bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 160 mm. Konečná hydroizolační vrstva bude provedena 

z PVC fólie určená k mechanickému kotvená tl. 2 mm. 

Nosná konstrukce venkovní terasy je tvořena ŽB deskou tl. 160 mm. Na ŽB bude 

provedena asfaltová penetrace, na které bude provedena následná provizorní 

hydroizolační vrstva s SBS modifikovaného asfaltového pásu s jemnozrnným posypem 

tl. 4 mm. Tepelně izolační a spádová vrstva bude provedena ze spádových klínů ze 

stabilizovaného pěnového polystyrenu od tl. 10 mm. Následná tepelně izolační vrstva 

bude provedena z desek na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 120 mm. Hydroizolační 

vrstva bude provedena z PVC fólie určená pod zátěžové vrstvy tl. 1,5 mm. Nášlapná 

vrstva terasy bude provedena z terasových prken tl. 25 mm, které budou kotveny na 

vynášecí dřevěný rošt v. 50 mm, který bude uložen na podložkách v. min. 15 mm. Pod 

podložkami bude položen přířez fólie z PVC tl. 1,5 mm. 

Stávající střešní plášť nad stávajícími prostory družiny bude zachován, bude pouze 

doplněn o nové souvrství, které bude tvořeno provizorní hydroizolační vrstvou z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s jemnozrnným posypem tl. 4 mm, dále tepelně 

izolační vrstvou z desek ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 240 mm, 

dále rozháněcími klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu od tl. 10 mm a 

hydroizolační vrstvou z PVC fólie učenou k mechanickému kotvení tl. 2 mm.  

Před započetím prací na části stávající střechy je nutné, aby realizační firma 

provedla min. 2 SONDY DO STŘECHY, aby byly zjištěny skladby stávajících 

střešních vrstev. 

Obvodový plášť 

Soklová část objektu bude zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 200 mm. 

Obvodové stěny 1 NP budou zatepleny kontaktním zateplovacím systém 

z pěnového polystyrenu tl. 200 mm lepeny na lepící tmel na bázi cementu. Zateplení 

bude provedeno dle požadavků ETICS. Na tepelný izolant bude proveden stěrkovací 
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tmel s vloženou sklotextilní síťovinou. Na vrstvu tmele bude nanesen probarvený 

podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze. Finální fasádní omítka bude provedena 

jako tenkovrstvá pastovitá omítka, probarvená, zrnitosti 2 mm. Barvené provedení 

finální fasádní omítky bude ve světlých tónech. Finální barevné provedení bude 

vzorkováno při realizaci stavby s investorem a architektem. 

Obvodové stěny 2 NP budou opatřeny provětrávanou fasádou s obkladem 

z dřevěných tepelně upravených fasádních prken tl. 26 mm. Hrany prken budou 

zkoseny pod úhlem 30°.Na obvodové zdivo bude provedeno zateplení deskami 

z čedičové vlny ve dvou vrstvách tl. 240 mm. Fasádní dřevěný obklad bude vynesen 

na nosném ocelovém roštu.  

U stávajících objektů jídelny a administrativní části dojde k doplnění stávajícího 

kontaktního zateplení, které bylo odstraněno z důvodu napojení nového objektu. Část 

stávající fasády v místě nové přístavby bude fasáda opatřena novým fasádním 

nátěrem ve shodném barevném odstínu jako nová fasádní omítka. 

V místě napojení nové a stávající fasády budou provedeny průběžné dilatační 

profily s PVC dilatační páskou a skleněnou síťovinou. 

Výplně otvorů exteriérové 

Do stávajících exteriérových výplní objektu jídelny a družiny a také administrativní 

budovy nebude zasahováno. Již v minulosti byly exteriérové výplně vyměněny za nové. 

Stávající exteriérové výplně jsou z plastových profilů, zaskleny izolačním dvojsklem.  

Nové exteriérové výplně jsou navrženy z hliníkových profilů, zaskleny izolačním 

trojsklem. Hliníkové profily budou v barvě antracit. Požadavek na max. Uw 

exteriérových výplní je Uw=1,1 W/m2K. 

Klasická okna a dveře jsou navrženy jako hliníkový komorový rám s přerušeným 

tepelným mostem se zasklením izolačním trojsklem. Otevíravé výplně budou mít funkci 

otevření a sklopení. Barva rámu z exteriéru i interiéru bude RAL 9007 mat. Parapetní 

deska bude tvořena laminátovou dřevotřískou v bílé barvě. 

Velkoplošné exteriérové výplně jsou navrženy jako sloupková hliníková fasáda. 

Výplně v sestavách jsou navrženy jak otevíravé, tak i fixní. Tloušťka nosného sloupku 

je stanovena na 50 mm.  

Stínění exteriérových výplní v 2 NP je navrženo pomocí venkovních žaluzií, které 

budou instalovány do podoomítkového tepelněizolačního boxu. 

Vstup na střechu je zajištěn střešním výlezem s půdními schody. Střešní výlez je 

rozměrů 700x1400 mm a je navržen z vícekomorového PVC profilu. Otevírání 

střešního výlezu bude ruční s úhlem 60°.  

Dále bude ve střešním plášti naistalováno pět střešních kruhových světlíků, z toho 

tři průměru 800 mm a dva průměru 1000 mm. Otevírání světlíků bude elektricky 

ovládané. Světlík se skládá z polyesterové manžety šikmé s PUR izolací tl. 30 mm a 

kruhové kopule s 4-vrstvým zasklením. Světlíky budou sloužit jak k osvětlení, tak 

k odvětrání prostoru. 

Výplně otvorů interiérové 

Nové výplně dveřních otvorů v interiéru jsou navrženy jako jednokřídlé i dvoukřídlé. 

Konstrukce se liší podle požadované požární odolnosti a podle umístění dveří. 

Jednokřídlové dveře bez požadované požární odolnosti mají rám z MDF desky 

s voštinovou výplní. Rám dveří bude opláštěn HDF deskou. Povrch dveří bude 

proveden HPL laminátem v dekoru dub. Dveře budou osazeny do ocelové dvoudílné 

zárubně určené pro dodatečnou montáž, bez podlahového zapuštění, bez polodrážky, 
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profil hranatý, tvaru U. Ocelová zárubeň provedena v barvě RAL 9006. Dvoukřídlové 

interiérové dveře a interiérové prosklené sestavy s dvoukřídlími dveřmi, bočními 

světlíky a nadsvětlíkem budou provedeny z hliníkových profilů s čirým jednoduchým 

bezpečnostním zasklením. Všechny zárubně a dveřní křídla jsou osazeny 3 závěsy dle 

ČSN. Všechny dveře budou opatřeny rozetovým dveřním kováním s cylindrickým 

zámkem. 

Podlahové konstrukce 

Ve stávajícím objektu dojde v místnostech dotčených stavebními úpravami 

k odstranění nášlapných vrstev podlah a následně budou provedeny nové nášlapné 

vrstvy. Pod nové nášlapné vrstvy bude provedena jednosložková samonivelační hmota 

na bázi cementu a modifikujících přísad pro vyrovnání stávajícího povrchu. 

Nášlapné vrstvy podlah tvoří homogenní PVC a keramická dlažba.  

V 1NP a ve 2 NP přístavby budou podlahy provedeny jako těžké plovoucí.  

V zádveří družiny bude nášlapnou vrstvu podlahy tvořit kobercová čistící zóna. 

Podrobněji viz výkresová dokumentace. 

 

Podhledy 

V 1 NP bude v řešených místnostech proveden zavěšený plnoplošný podhled na 

jednoúrovňovém křížovém hliníkovém roštu s jednoduchým opláštěním běžnou 

sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. V prostoru jídelny bude proveden na stropní 

konstrukci zavěšený širokopásmový obklad na jednoúrovňovém křížovém hliníkovém 

roštu opláštěný perforovanými SDK deskami tl. 12,5 mm vyplněn akusticky účinnou 

minerální izolací tl. 50 mm a obj hmotností min. 30 kg/m3. Širokopásmový stropní 

obklad musí mít akustickou pohltivost αw≥0,8. Širokopásmový obklad bude zavěšen 

pod stropní žebra. 

V 2 NP bude v řešených místnostech proveden plnoplošný podhled na 

jednoúrovňovém křížovém hliníkovém roštu s jednoduchým opláštěním běžnou 

sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm. V prostoru hygienického zázemí v 2 NP bude 

provedeno jednoduché opláštění sádrokartonovou impregnovanou deskou pro vlhké 

prostory. V prostorách družin bude proveden zavěšený širokopásmový obklad na 

jednoúrovňovém křížovém hliníkovém roštu opláštěný perforovanými SDK deskami tl. 

12,5 mm vyplněn akusticky účinnou minerální izolací tl. 50 mm a obj. hmotností min. 30 

kg/m3. Širokopásmový stropní obklad musí mít akustickou pohltivost αw≥0,8. 

Širokopásmový obklad bude ve stávajících družinách zavěšen mezi stropní žebra. 

 
Povrchové úpravy stěn 

Nové zdivo ze železobetonu, nové dozdívky z CP a stávající zdivo v místě 

odstraněných původních omítek se opatří jádrovou omítkou v tl. 20 mm. Nové zdivo z 

pórobetonových tvárnic se opatří jádrovou omítkou tl. 10 mm. Jádrová omítka bude 

provedena strojně.  

Stávající cihelné zdivo bude před provedením nových štukových omítek opatřeno 

hloubkovou penetrací.  

Sádrokartonové konstrukce budou přetmeleny a přebroušeny v kvalitě Q2 dle 

standardů a technologických postupů výrobce. 

V řešených místnostech u stávajících omítek bude v případě jejich dobré pevnosti 

omítky oškrábány od malby, zpevněny a nově naštukovány. 

Podklady budou napenetrovány a malba bude provedena ve 2 vrstvách. Barevnost 

bude řešena dle projektu interiéru a požadavku investora. 
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V prostorách hygienického zázemí je navržen keramický obklad různých výšek.  

Veškeré drážky a prostupy vzniklé instalací prvků profesí budou zapraveny 

štukovou omítkou a provedena výmalba. 

 
Předstěny 

Předstěny u WC a umyvadel budou provedeny na kovovém roštu bez výplně izolací. 

U předstěn WC a umyvadel budou umístěny montážní prvky pro zavěšené WC a 

umyvadla (Dodávka ZTI). 

 
Objektová dilatační spára 

Mezi-objektová spára je navržena v místě stávajícího objektu a nově přistavované 

části. Objektová dilatační spára probíhá přes celou výšku objektu (základy, zdivo, 

střešní konstrukce) tl. 50 mm a bude vyplněna pružnou izolací (minerální vata) o min. 

objemové hmotnosti 50 kg/m3. V místě podlah, stropů a stěn bude použit systémový 

dilatační profil z hliníku.  

 
Prostupy 

Ve stropech, stěnách a příčkách budou provedeny veškeré potřebné prostupy pro 

trubní a kabelová vedení dle požadavků jednotlivých profesí. Pozici prostupů je nutno 

koordinovat s dodavateli jednotlivých profesí a skutečností na stavbě. 

Prostupy budou začištěny a utěsněny protipožárními ucpávkami dle požadavků 

požárně bezpečnostního řešení. Požární ucpávka a požární klapky jsou součástí 

dodávky jednotlivých profesí. 

Nevyužité prostupy po demontáži původních zařízení nutno dozdít a začistit. 

Prostupy do Ø300 mm a rozměrů 300x300 mm budou řešeny přímo na stavbě. 

Zámečnické výrobky 

Do části zámečnických výrobků jsou zařazeny ocelové zárubně, zábradlí vnitřního 

schodiště a venkovní zábradlí na atice terasy. 

Klempířské výrobky 

Oplechování parapetů, atik a svislé odvodnění terasy a stávající střechy nad částí 

družiny bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 07 mm, bez povrchové úpravy, 

barva RAL 9007. 

 
Ostatní výrobky 

V projektu je rovněž zahrnuto umístění madel a sklopných zrcadel pro potřeby 

imobilních pacientůVšechna madla a zrcadla budou osazena dle vyhlášky č.398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní 

staveb. 

Do části ostatních výrobků je zařazena dělící keramická stěna mezi pisoáry a WC 

kabiny. Dále je zde zařazen dilatační profil průběžný pro napojení stávající a nové 

fasády, půdní schody, kuchyňské linky a jiné.  

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v 
případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  
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Stavba bude realizována za použití atestovaných materiálů, zajišťujících 
požadované vlastnosti jednotlivých konstrukcí, mechanickou odolnost a následně 
stabilitu stavby.  

 
Při návrhu stavby bylo postupováno dle platných předpisů a norem (zejména 

ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN P ENV 1991-2-3 Zásady navrhování 
a zatížení konstrukcí) a technologických podkladů výrobců jednotlivých stavebních 
materiálů.  
 

a) zřícení stavby nebo její části, 
Konstrukce je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. Nehrozí tedy 

zřícení stavby a ani jejich částí. 
 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
Jak deformace, tak natočení jsou v souladu s platnými normami a nařízeními. 

Ve všech bodech konstrukce jsou splněny požadavky normy a nedochází k překročení 
normových hodnot. 
 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

Nevyskytuje se. 
 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Nosné konstrukce spolu s ostatními konstrukcemi jsou navrženy bezpečně i 

v závislosti na daný provoz. 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
 a) technické řešení 
 
Zdravotechnika 
 
Projekt řeší vnitřní rozvody vody, ohřev TV, vnitřní rozvody splaškové i dešťové 
kanalizace. 
 
Vodovod 

Dle dostupných podkladů je stávající vodovodní přípojka DN 80 vyhovující. Tato 

přípojka se dále dělí na dvě větve HDPE DN40. Jedna z těchto větví je v rámci projektu 

realizována znovu stejným průměrem z důvodu změny polohy HUV a neznámé přesné 

trasy tohoto vedení.  V rámci projektu došlo pouze k malému navýšení o 0,16 l/s, které 

neovlivní velikost přípojky. 

Zdrojem tepla pro ohřev TV v řešené části objektu bude několik malých 
zásobníkových ohřívačů o objemu 10l, 15l a 20l. Jejich el. příkon je 2 000 W, u 20l pak 
2 200 W. 
V objektu je navržen nový požární vodovod. Vzhledem k přemístění HUV bylo nutné 
navrhnout i novou část rozvodu požární vody. Průměr i materiál je shodný s původním 
řešením tzn. hlavní větev je z ocelového potrubí DN40. Rozvod bude veden 
v ocelovém potrubí v podlaze a dopojen na stávající rozvody a na nový nástěnný 
hydrant D25 s hadicí o délce 30m.  

Hlavní vodoměrná sestava je umístěna mimo objekt. V rámci této části PD se 
pouze připojí na novou vodovodní přípojku (vzhledem k terénním úprava je nutná 
úprava pozice šachty a tím i trasy přípojky). Za hlavním vodoměrem se nyní rozvod 
dělí na dvě větve a na konci každé z nich je hlavní uzávěr vody DN 50 (HUV). Naší 
částí projektu je řešena pouze jedna tato větev – nové umístění nového HUV, část 



Č. přílohy: 19009-DPS-B 25 
 

vnějšího vodovodu po vodoměr a přípojka (řešena v samostatné části). Průměr potrubí 
zůstal zachován – HDPE DN40. 

 
Kanalizace  
Předmětem této části projektu je osazení nových zařizovacích předmětů a jejich 
napojení na nově navrženou vnitřní splaškovou kanalizaci.  
 
Splašková kanalizace 
 Rozvody budou vedeny v plastovém hrdlovém potrubí, přesněji pomocí sytému 
PVC-HT, svodné části pak PVC-KG. 
 Připojovací potrubí budou vedena ve sklonu nejméně 3 % ke stoupacímu 
potrubí. Všechny zařizovací předměty budou připojeny přes zápachovou uzávěrku. 
Připojovacího potrubí bude vedeno v instalačních předstěnách, případně v drážkách ve 
zdivu (při drážkování v obvodových stěnách je třeba použít drážkovací frézy).  
 Celkem se v objektu nachází 14 svislých odpadních potrubí, která jsou 
umístěna v instalačních předstěnách, či ve zdivu (při drážkování v obvodových stěnách 
je třeba použít drážkovací frézy) a poté přechází na svodné potrubí pod podlahou. 
Napojení odpadního potrubí na potrubí svodné bude vždy pomocí 2 kolen 45° 
s muzikusem dlouhým min 250 mm. Celkem 5 odpadních potrubí bude zakončeno 
větrací hlavicí, která bude min. 500 mm nad povrchem střechy. Zbývající odpadní 
(větrací) potrubí budou zakončeny přivzdušňovací hlavicí (9) či pouze zátkou (2) za 
předstěnou. K větrací hlavici musí být provedena mřížka umožňující přístup vzduchu. 
Na všech odpadních potrubích, jsou umístěny čistící tvarovky cca 1 m nad podlahou a 
tyto tvarovky jsou přístupné přes revizní dvířka.   
 Svodné potrubí bude vedeno ve sklonu min 2%.  
 
Dešťová kanalizace 

 Předmětem této části projektu je odvedení dešťové vody ze střechy pomocí 
nové vnitřní dešťové kanalizace.  

Rozvody budou vedeny v plastovém hrdlovém potrubí, přesněji pomocí sytému 
PVC-HT, svodné části pak PVC-KG. Celkem se v objektu nachází 2 svislá odpadní 
potrubí, která jsou umístěna v instalačních předstěnách, a poté přechází na svodné 
potrubí pod podlahou. Napojení odpadního potrubí na potrubí svodné bude vždy 
pomocí 2 kolen 45° s mezikusem dlouhým min 250 mm. Odpadní potrubí dešťové 
kanalizace jsou zakončena střešními vpusťmi (střešní vpusti řešeny ve stavební části 
projektu). Na všech odpadních potrubích, jsou umístěny čistící tvarovky cca 1 m nad 
podlahou.   
Svodné potrubí bude vedeno ve sklonu min 1%.  
 
Vzduchotechnika 

 

ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ 

Odvod znehodnoceného vzduchu z prostor jednotlivých hygienických zázemí budou 
zajišťovat nová strojní zařízení – potrubní / diagonální ventilátory umístěné nad 
sníženým SDK podhledem (v podhledu budou osazeny revizní otvory s možností 
údržby ventilátorů – řeší profese stavba), případně budou v místnostech bez podhledu 
rozvody přiznány. Na výfuku každého ventilátoru bude osazena zpětná klapka pro 
zabránění nežádoucího proudění vzduchu při vypnutém zařízení. Potrubní rozvod 
odvodu vzduchu bude na straně sání i výfuku vzduchu osazen tlumiči hluku 
k zamezení šíření hluku do větraných prostor a venkovního prostředí. Odvod 
znehodnoceného vzduchu z prostoru hygienického zázemí je řešen pomocí talířových 
ventilů osazených do sníženého podhledu. Veškeré prvky odvodu vzduchu budou 
napojeny flexibilní hadicí. Odfuk znehodnoceného vzduchu je veden na fasádu objektu 
s odfukem volně do atmosféry přes protidešťovou žaluzii případně nad střechu objektu 
s odfukem volně do atmosféry přes výfukovou hlavici. Úhrada odsávaného vzduchu 
bude řešena přívodem vzduchu z okolních prostor přes mřížky osazené do vstupních 
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dveří / stěnových konstrukcí (řeší profese VZT). Systém ovládání VZT zařízení je 
součástí samostatné profese EI. Součástí dodávky VZT bude pouze strojní vybavení. 

 

Výkon vzduchotechnického zařízení je dimenzován (nárazové větrání):  

Sprcha – množství odváděného vzduchu    150m3/h 

WC – množství odváděného vzduchu      50m3/h 

Umyvadlo – množství odváděného vzduchu   30m3/h 

Pisoár – množství odváděného vzduchu     25m3/h 

Výlevka – množství odváděného vzduchu    50m3/h 

 

Hlavní parametry zařízení 1.1 (celkem 2ks):  

Elektrický příkon zařízení – ventilátor:   55W-230V 

 

Hlavní parametry zařízení 1.2 (celkem 3ks):  

Elektrický příkon zařízení – ventilátor:   125W-230V 

 
Zařízení pro měření a regulaci 
  
Projekt řeší měření a regulaci topných okruhů pro družinu, jídelnu a kuchyň ve výše 
uvedeném objektu ZŠ v Petřvaldu. Součástí projektu je rovněž silové napojení 
regulovaných zařízení (čerpadel). 
Dokumentace navazuje na projekt vytápění. Zdrojem tepla pro celý objekt ZŠ je 
plynová kotelna, která je ve správě fy Veolia Energie ČR a.s.). V rekonstruovaném 
objektu budou zřízeny dva topné  okruhy jeden pro družinu, druhý pro jídelnu a kuchyň. 
Topná voda v obou okruzích bude regulovaná – v potrubí budou osazeny regulační 
ventily (dodávka MaR) a čerpadla. Zařízení bude umístěno v 1.NP v prostoru jídelny 
(A1.14). 
Měření a regulace je navržena volně programovatelným řídicím systémem pro řízení 
VVK a technických zařízení budov. Řídicí systém bude zajišťovat regulaci, měření, 
ovládání, kontrolu, přenos hlášení a poruch, sdělování parametrů a vizualizaci a bude 
umožňovat úpravu nastavených parametrů podle potřeb provozu. Regulátor a ovládací 
panel budou osazeny v rozvaděči měření a regulace, umístěném v blízkosti 
regulovaných zařízení. 
 
1 Ekvitermní regulace teploty TV pro vytápění  - DRUŽINA 
 
Teplota topné vody je řízena ovládáním regulačního ventilu se  servopohonem (1.03) 
na vstupu TV do systému topení. Regulaci  zabezpečuje řídicí systém na základě 
venkovní teploty (snímač 1.02) a teploty TV na vstupu do systému  (1.01). Regulačním  
ventilem se servopohonem je řízena teplota TV, průtok je konstantní. Regulace je  
ekvitermní, probíhá podle zadaného časového programu s útlumem v době, kdy je 
vytápěný prostor mimo provoz. 
Oběhové čerpadlo bude napojeno z rozvaděče MaR a ovládáno řídicím systémem. 
Snímač venkovní teploty je nutno osadit na severní stranu objektu. 
Regulační ventil se servopohonem je dodávka MaR.  
Do řídicího systému bude přenášena porucha čerpadla, jako poruchový je rovněž 
vyhodnocován stav, kdy žádaná hodnota neodpovídá skutečné hodnotě. 
Poruchové stavy budou opticky signalizovány na panelu regulátoru. 
 
2 Ekvitermní regulace teploty TV pro vytápění  - Jídelna 
 
Teplota topné vody je řízena ovládáním regulačního ventilu se  servopohonem (2.03)) 
na vstupu TV do systému topení. Regulaci  zabezpečuje řídicí systém na základě 
venkovní teploty a teploty TV na vstupu do systému  (2.01). Regulačním  ventilem se 
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servopohonem je řízena teplota TV, průtok je konstantní. Regulace je  ekvitermní, 
probíhá podle zadaného časového programu s útlumem v době, kdy je vytápěný 
prostor mimo provoz. 
Oběhové čerpadlo bude napojeno z rozvaděče MaR a ovládáno řídicím systémem. 
Regulační ventil se servopohonem je dodávka ÚT. Servopohon 24V AC,  ovládání 0-
10V. 
Do řídicího systému bude přenášena porucha čerpadla, jako poruchový je rovněž 
vyhodnocován stav, kdy žádaná hodnota neodpovídá skutečné hodnotě. 
Poruchové stavy budou opticky signalizovány na panelu regulátoru. 
 
Rozvaděč 
Navrhujeme nástěnný rozvaděč, osazený v blízkosti napojovacích uzlů. Rozvaděč 
bude obsahovat prvky regulace a měření a prvky pro silové napojení regulovaných 
zařízení. Napojení rozvaděče řeší projekt elektroinstalace. 
Napojovaná zařízení: 
M1 čerpadlo, 230V,45W 
M2 čerpadlo, 230V,20W 
 
Vytápění 
 Projekt řeší jednak demontáž a přemístění otopných těles ve stávajícím objektu 
družiny, která jsou v kolizi s navrženými stavebními úpravami. Dále řeší návrh 
teplovodního systému do nově navržené stavby přístavby objektu. V rámci této akce je 
rovněž řešena rekonstrukce vytápění ve stávající části jídelny, návrh nového otopného 
rozvodu a návrh nových otopných těles, jako záměnu za stávající nevyhovující. 
 
Základní technické údaje : 

1/ Výpočtová venkovní teplota "te"   - 15oC  
2/ Průměrná vnitřní teplota    19oC 
3/ Počet topných dnů      238   
4/ Střední teplota venkovního vzduchu  4,3oC   
   
5/ Teplota otopné vody při Te -15°C   55/40°C (ekvithermně 
regulovaná)  
6) Přetlak - otopná voda - provozní (MPa):   0,4   
   - konstrukční (MPa):   0,6  
 

Výpočtová potřeba tepla pro vytápění objektu: 
Přístavba - přípojná hodnota    Qc = 24,6 kW    
Jídelna - přípojná hodnota   Qc = 24 kW    

 
Výpočtová roční spotřeba tepla pro vytápění : 

Přístavba - přípojná hodnota     Qc = 39 468 kWh/rok  
  

Jídelna - přípojná hodnota     Qc = 38 346 kWh/rok 
 
Přenosová kapacita stávající přípojky otopné vody  
(DN 80) celkem:    Qpříp = 209,1 kW  
   
Zdrojem  tepla pro základní školu je plynová kotelna, která je ve správě Veolie 

Energie ČR,a.s. Pomocí teplovodních SRT rozvodů zásobuje teplem pro vytápění 
všechny pavilony školy otopným mediem, jednotně regulovaným dle venkovní teploty 
Do řešeného objektu jídelny a družiny je přivedeno potrubí otopné vody přípojkou, 
která je vedena předizolovaným potrubím z hlavního páteřního řadu. Ukončena je 
hlavními uzavíracími armaturami, za kterými je osazen potrubní zkrat s přepouštěcím 
ventilem. Ležatý potrubní rozvod je proveden jako souproudy (Tichellmann). Je veden 
pod stropem 1. NP na závěsech s tím, že v prostoru jídelny je rozvod etážován pod 
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strop vstupní chodby a následně veden zpět pod strop kuchyně. Je společný jak pro 
jídelnu, tak i pro družinu. Jako otopná tělesa jsou osazena článková, litinová 
s termoregulačním ventilem na přívodní přípojce. Ve spojovacím krčku jsou jako 
otopná plocha osazeny registry z trubek hladkých. Předpokládá se, (nejsou k dipozici 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby) že tato tělesa jsou napojena na 
přípojku pro dodatečnou přístavbu školy, která je vedena napříč pod spojovacím 
krčkem. 
 Na základě závěrů z jednání v průběhu projekčních prací, provedeného za 
přítomnosti statutárních zástupců investora, bude v objektech jídelny, družiny a 
spojovacího krčku celý otopný systém kompletně demontován. Demontováno bude jak 
rozvodné potrubí, tak i veškerá otopná tělesa. V prostoru spojovacího krčku budou 
odstraněny otopné registry vč. potrubí, které bude v místě napojení na stávající 
potrubní rozvod zaslepeno.   
 Nově navržený otopný systém bude teplovodní, dvoutrubkový s nuceným 
oběhem otopného media. Za vstupem přípojky otopné vody do objektu bude rozdělen 
na dvě, samostatně časoteplotně regulovatelné větve.  
 Ležatý potrubní rozvod bude dvoutrubkový, větevnatý. Otopná tělesa zabezpečí 
vnitřní teplotu jednotlivých místností, která je navržena v souladu s výše uvedenou 
ČSN EN. 
Zdrojem tepla pro vytápění bude stávající plynová kotelna, která je ve správě Veolie 
Energie ČR a.s. Otopné medium je z kotelny rozvedeno pomocí navazující teplovodní 
potrubní sítě SRT. Do řešeného objektu je přivedena potrubní přípojka Dn 80, která 
svou přenosovou kapacitní schopností zajistí zásobování přístavby.   

Za stávajícími hlavními uzavíracími armaturami přípojky topné vody bude 
přívodní i vratné potrubí rozděleno na dvě větve. Jedna bude zásobovat družinu a 
druhá jídelnu a kuchyň. Každá z nich bude opatřena samostatnou regulací teploty 
otopného media v závislosti na venkovní teplotě a v závislosti na požadovaném 
provozním čase. Pro zabezpečení těchto funkcí bude osazen směšovací ventil, 
čerpadlo a uzavírací a zpětná armatura. Regulace bude řízena autonomním 
regulátorem - viz profese měření a regulace.  

   Na potrubí budou osazeny optické měřící přístroje ( teploměry a manometry). 
Odvzdušnění systému bude provedeno pomocí odvzdušňovacích armatur, osazených 
na nejvyšších místech rozvodu. Vypouštění systému bude na nejnižších místech 
systému pomocí vypouštěcích kohoutů. Dispozičně budou obě regulační řady umístěny 
v prostoru zaústění přípojky do jídelny, kde pro ně bude v rámci interiéru zhotovena 
uzavíratelná skříň. 
 
 Parametry otopné vody : 

1) Teplota - otopné vody při Te= -15oC - výpočtový : 55/40 ºC    
2) Přetlak - otopná voda - provozní:  0,4 MPa   

     - konstrukční:  0,6 MPa  
Pro vytápění obou provozních část objektu je navrženo teplovodní vytápění s nuceným 
oběhem  otopné vody, s výpočtovou teplotou 55/40°C, při Te = - 15°C venkovní teploty 
(hodnota teplot otopné vody je v souladu s provozními, předanými zástupci Veolie 
Energie ČR,a.s.). Bude autonomně řízena v závislosti na venkovní teplotě (ekvithermní 
regulace).  
 Parametry otopné vody ( dle podkladů Veolie Energie ČR,a.s.) : 

1) Teplota - otopné vody při Te= -15oC - výpočtový : 55/40 oC   
  

2) Přetlak - otopná voda - provozní:  0,4 MPa    
      - konstrukční:  0,6 MPa  

 
Pro vytápění obou provozních část objektu je navrženo teplovodní vytápění 

s nuceným oběhem  otopné vody, s výpočtovou teplotou 55/40°C, při Te = - 15°C 
venkovní teploty (hodnota teplot otopné vody je v souladu s provozními, předanými 
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zástupci Veolie Energie ČR,a.s.). Bude autonomně řízena v závislosti na venkovní 
teplotě (ekvithermní regulace).                
 Ležatý rozvod pro jídelnu a kuchyň bude proveden jako větevnatý, s nuceným 
oběhem otopné vody. Bude veden pod stropem 1.NP na závěsech ve stávající trase 
potrubí. Rozvod pro družinu bude veden pod stropem 1. NP a dále stoupacími větvemi 
do 2. NP, kde bude veden nad sebou těsně nad podlahou, popř. v podlaze v drážce.  
Jako otopná plocha budou osazena otopná tělesa ocelová desková  jednoduchá, 
dvojitá a trojitá. Konstrukční výška deskových těles je 600 a 900 mm. Tělesa budou 
v provedení klasik, tj. s bočními vývody. V prostoru vstupní haly budou jako otopná 
plocha použity podlahové konvektory s přirozenou konvencí, které budou umístěny 
podél skleněných stěn. V prostoru družiny v 1. NP budou umístěny lavicové konvektory 
s přirozenou konvekcí, opatřeny dřevěnou krycí deskou. Všechna výše uvedená tělesa 
budou na přívodu opatřena radiátorovými ventily s termostatickou hlavicí s vestavěným 
čidlem (u deskových těles a lavicových konvektorů) a s kapilárou (u podlahových 
konvektorů). Na vratném potrubí uzavíratelným a regulovatelným šroubením.  
V prostoru družiny ve 2. NP budou umístěny otopné výměníky, které budou osazeny 
na stojánkových konzolách a zabudované do navrženého interiéru. Na přívodu budou 
opatřeny radiátorovými ventily rohovými s termostatickou hlavicí s odděleným čidlem. 
Na vratném potrubí uzavíratelným a regulovatelným šroubením rohovým. Jako 
příslušenství k výměníkům budou dodány stojánkové konzoly, u kterých bude před 
objednáním stanovená přesná výška.  
 Veškerá specifikace otopné plochy (barva, typy rámečků, barva rámečků, 
typ mřížky, barva mřížky, barva opláštění, barva krycí desky, výška stojánků atd.) 
musí být  před nákupem konzultována a odsouhlasena hlavním architektem 
projektu. 
 
Silnoproudá elektrotechnika  
 Projekt elektroinstalace řeší instalaci umělého osvětlení, zásuvkovou instalaci a 
hromosvody v přistavovaném objektu. Součástí elektroinstalace je rovněž napojení 
drobných elektrospotřebičů v rámci stavební části. 

 

Zdroje elektrické energie:  Svorky přívodních napájecích kabelů pro rozvaděče RS 

Rozvodné soustavy:  3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S  (instalační vývody z R)  

Rozdělovací uzly soustav: Hlavní rozvaděč  RS 

Ochrana před nebezpečným 
dotykovým napětím za normálního 
provozu: 

Krytím, izolací, ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 

Ochrana před nebezpečným 
dotykovým napětím v případě 
poruchy: 

Samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky 
a proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 

Ochrana před přepětím: V RH je umístěn I a II. stupeň , v podr. rozv.  je umístěn  II. 
stupeň, vybrané zásuvkové obvody obsahují III. stupeň  

Měření spotřeby elektrické  energie: V RH v rozvodně  na straně NN 

Stupeň dodávky el. energie: č.3 pro instalační rozvody, č.1 pro nouzové osvětlení  

Kompenzace účiníku cos : Individuelně kompenzovaná svítidla 

Filtrace vyšších harmonických: Neřeší tato PD (předpokládají se kompatibilní spotřebiče )  

Osvětlenost: Hygienická minima ve smyslu ČSN EN 12464-1 

Vnější vlivy: viz. protokol 

 
Nový instalovaný příkon:  Pi = 19,3 kW   
Současný příkon:   Pp  = 12,5 kW   
 
Navýšení odběru bude pokryto z rezervy v hlavním rozvaděči a z rezervy po 
demontované elektroinstalaci. Jistič před elektroměrem bude stávající.  
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Pro objekt přístavby pro rozvaděče RMS1 a RMS1 se přivede nové kabely CYKY 5x10 
z hlavního rozvaděče v jídelně. Do hlavního rozvaděče se osadí 2x nový jistič 40B/3, 
ze kterého se napojí nové přívodní kabely pro RMS1 a RMS2.  

Elektroinstalace bude provedena dle ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy-vnitřní 
elektrické rozvody. Dle této ČSN budou také stanoveny minimální počty elektrických 
vývodů v jednotlivých prostorách. 

Elektroinstalace umělého osvětlení 

Navržený počet svítidel v jednotlivých místnostech odpovídá předepsanému osvětlení 
dle ČSN EN 12464-1. Osvětlení bude provedeno LED svítidly. Svítidla budou umístěna 
na stropě. Rozvody budou provedeny vodiči CYKY. Vodiče budou uloženy pod 
omítkou. Ovládání osvětlení bude od vstupů do jednotlivých prostor. 

Zásuvkové rozvody 
Zásuvková instalace bude provedena vodiči CYKY pod omítkou, v elektroinstalačních 
lištách, podle charakteru jednotlivých prostorů. Přístroje jsou součástí této 
elektroinstalace. Zásuvky budou napojeny z rozvaděče RS. 

Spotřebičové elektrorozvody 

Řeší připojení pevně instalovaných spotřebičů techniky prostředí stavby. Jedná se o 
připojení VZT, ZTI, slaboproudů apod.  

Hromosvody a uzemnění 

Uzemnění bude provedeno v souladu s ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 332000-5-54, 
ČSN 341293-4 a EN62305 na straně nn. Celá uzemňovací soustava objektu bude 
provedena a vzájemně propojena v zemi páskem FeZn30x4. Pásek se uloží kolem 
objektu v rámci výkopových praví ve stavební části. 

Jímací soustava 

Řízení rizika pro ochranu před bleskem bylo stanoveno pomocí metodiky dle VdS 2010 
následovně:  

- třída LPS III 

 - revizní lhůta (celková revize) 3 roky 

Hromosvod je řešen s mřížovou jímací soustavou vodičem FeZn d8mm. 
Vzduchotechnická zařízení na střeše, jakou jsou ventilátory a další el. zařízení vně 
objektu budou opatřena oddáleným jímačem, tj. jímací tyčí případně více jímači ve 
vzdálenosti s určené dle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3 od chráněného zařízení tak, aby 
zařízení leželo v ochranném pásmu jímače. Ochranný prostor jímače bude stanoven 
dle příslušné třídy LPS (LPL) a výškou jímače. Vyústky vzduchotechniky budou 
opatřeny pomocnými jímači.. Svody jsou rozděleny po obvodu budovy, max. 
vzdálenost pro třídu III mezi svody je 15m. Zkušební svorky jsou umístěny na fasádě. 
Zkušební svorky budou očíslovány. 

Zařízení pro odvětrání CHÚC 

V 2.np do místnosti A2.05 se osadí ústředna RZN 4408-M na zeď. Ústředna bude 
obsahovat záložní baterie pro zálohování pohonů dveří a světlíků při výpadku hlavního 
napájení. Na ústřednu se napojí dvě linky pro kouřové a tlačítkové hlásiče. Dále se na 
ústřednu napojí požární světlíky na střeše objektu a pohon dveří u schodiště kabelem 
PRAFlaDur 5x1.5. Na každé patro se osadí na strop kouřový hlásič FO 1362 a na zeď 
u schodiště tlačítkový hlásič RT42FK.  

Slaboproudá elektrotechnika  
 Předmětem projektové dokumentace je provozní soubor D.1.4.6 – Slaboproudá 
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elektrotechnika (SLP) – část Domovní telefony (DT), rozvody strukturované kabeláže 
(SK), jednotného času (JČ) vč. školního zvonění, poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém (PZTS), kamerový systém (CCTV), školního rozhlasu (ŠR), AV technika (AV) a 
kabelové trasy těchto systémů. 
 
Napojení k telefonním rozvodům 
Stávající napojení j VTS Cetin zůstává stávající, beze změn. 
 
Rozvody strukturované kabeláže 
Rozvody SK v objektu školní jídelny a družiny budou soustředěny do jednoho datového 
19“ rozvaděče DR-1 o výšce 18U, šířce 600mm a hloubce 600mm. Rozvaděč bude 
propojen s hlavním datovým rozvaděčem (DR-H ve sborovně) optickým single 
módovým kabelem 8 vláken, zakončeným na obou stranách v optických vanách na SC 
konektorech. Tento rozvaděč (DR-1) bude umístěn v m.č.A1.15 pod stropem a bude 
osazen patchpanely kat.6 pro zakončení jednotlivých zásuvek SK. Datový rozvaděč 
bude rovněž vybaven napájecím panelem a ochranou 3.stupně proti přepětí. 
 
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
Systém PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 2 - nízká až střední rizika a všechny 
prvky systému PZTS budou splňovat nebo převyšovat tento stupeň. V objektu ZŠ je 
provozován systém PZTS Jablotron, který bude rozšířen. Část systému bude před 
revitalizací demontována, a po revitalizaci opětovně namontována, část čidel bude 
doplněna nově. Prostory kanceláří, jídelny, učeben, kuchyně apod. budou 
zabezpečeny pohybovými PIR čidly v nástěnném nebo stropním provedení. Vstupní 
dveře v plášti budovy budou zabezpečeny magnetickými kontakty. 
Ovládání systému bude řešeno klávesnicí umístěnou v zádveří vstupu m.č.A1.20. 
Ústředna a přenos na PCO Městské policie (případně mobilní telefony až 4 osob) jsou 
umístěny v kanceláři ekonomky školy v 1.NP stávající části školy. Signalizace poplachu 
bude řešena přenosovým zařízením, montáž, konfiguraci a připojení na PCO MP 
zůstane stávající. Zároveň budou aktivovány vnitřní sirény umístěné na chodbách. 
Systém PZTS bude zálohován akumulátory po nezbytně nutnou dobu dle ČSN. 
Kabeláž mezi ústřednou expandéry a klávesnicemi bude řešena kabely např. SA6, 
kabeláž k čidlům bude řešena kabely SYKFY. Napájení bude řešeno kabelem CYKY 
3x1,5. 
 
Domovní telefony 
Před vstupem zádveří družiny (m.č.A1.20) bude osazeno tablo DT s videokamerou, 5-ti 
tlačítky a IR přísvitem. Barevné TFT monitory 7“ budou osazeny ve všech učebnách 
školní družiny (5ks). Systém domácích videotelefonů slouží pro komunikaci mezi 
vstupem a učebnami školní družiny. Systém bude řešen jak sběrnicový (2-vodičový 
BUS). Před vstupem zaměstnanců jídelny bude osazeno tablo DT s videokamerou, 2-
mi tlačítky a IR přísvitem. Další tablo bude osazeno u zásobovacího vstupu kuchyně na 
úrovni 1.PP. Barevné TFT monitory 7“ (2ks) budou osazeny v kanceláři školní kuchyně 
(A1.24) a v prostoru kuchyně (A1.13). Systém domácích videotelefonů slouží pro 
komunikaci mezi vstupem a provozem kuchyně. Systém bude řešen jak sběrnicový (2-
vodičový BUS). 
V pevné části vstupních dveří bude zabudován elektrický, nízkoodběrový zámek 12V. 
Toto tablo bude napájen ze zdroje 230V/8Vss/12Vst, umístěného na DIN liště v 
rozvaděči NN (zabere prostor max. 8 modulů na DIN). Jmenovky jsou trvale 
podsvíceny LED diodami. Ze směru východu z objektu bude osazena klika, ze strany 
ulice koule (není součástí dodávky SLP). 
 
CCTV – kamerový systém 
Kamerový systém bude sloužit pro ochranu majetku a zdraví osob. Kamerový systém 
bude monitorovat pohyb osob v prostorách vstupů a školy. Digitální záznamové 
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zařízení pro min. 16 IP kamer bude instalováno v datovém rozvaděči DR-H ve 
sborovně, LCD monitor bude instalován vedle rozvaděče nebo v rozvaděči. 
Celkem bude v objektu instalována 1x vnitřní kamera v prostoru vstupu m.č.A1.20. Ve 
vytipovaných místech revitalizované části budou osazeny jednozásuvky SK pro možné 
osazení kamer v budoucnu. 
 
ŠR – školní rozhlas 
Do nových učeben školní družiny a do prostoru školní jídelny budou instalovány nové 
nástěnné reproduktory bílé barvy s černou ozvučnicí, o výkonu 3-9W. Reproduktory 
budou napojeny na výkon 6W. Stávající rozhlasová ústředna MR bude doplněna o 
nový výkonový zesilovač min. 100W/100V. Nové reproduktory ve všech podlažích 
budou napojeny na společnou zónu. Celkem bude vyměněno nebo doplněno 8 ks 
reproduktorů. 
 
JČ – jednotný čas 
Na stávající ústřednu JČ Sirius budou napojeny nové analogové ručičkové hodiny v 
učebnách a na chodbách. Linka bude řešena kabelem CYKY-O 2x1,5 ve společných 
trasách se slaboproudými kabelážemi. Na oddělenou linku bude osazen 1ks školního 
zvonku, který bude osazen na chodbě školní družiny ve 2.NP. Celkem bude v 
přístavbě ZŠ instalováno 8ks nových hodin a 1ks školního zvonku. 
 
AV – audio/video technika 
Všechny učebny školní družiny ve 2.NP a prostor jídelny v 1.NP budou osazeny 
přípravou pro osazení AV techniky v sestavě: 
- Dataprojektor 
- Interaktivní tabule, 
- Aktivní sestava stereo reproduktorů 
- Projekční plátno 
 
KT – kabelové trasy a rozvody 
Páteřní kabelové trasy budou vedeny v pod omítkami v elektroinstalačních trubkách. 
Sestupy ke koncovým prvkům budou vedeny v elektroinstalačních trubkách pod 
omítkou. Stoupací vedení bude vedeno v elektroinstalačních trubkách pod omítkou. 
Prostup střechou bude veden elektroinstalační pevnou trubkou, nad střechou 
ukončenou tzv.“fajfkou“, po protažení kabelů bude prostup zaplněn pěnou. Trasy v 
technické místnosti budou vedeny v plastových lištách LV na omítce. 
 
IO 01 – Příprava území 
Do prací přípravy území se zahrnují práce jako demolice zpevněných ploch v obvodu 
staveniště  a sejmutí humózní vrstvy (skrývka drnu na ostatních pozemcích) v tl. 150 
mm. 

Sejmutá humózní vrstva bude použita zpět pro ohumusování, výkopek bude použit pro 
zásyp popř. odvezen. Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní 
vedení, která se v prostoru stavby vyskytují. 
 
Bilance přípravy území: 
 

Skrývka humózní vrstvy (tl. 150mm) 432 m2 

Bourání ploch z betonové dlažby 
Předpokládaná skladba – 60mm betonová dlažba, min. 240mm 
podkladní vrstvy 

68 m2 

Rozebírání betonové dlažby (okapový chodník) 
Předpokládaná skladba – 60mm betonová dlažba, min. 100mm 
podkladní vrstvy 

13 m2 

Rozebírání betonové dlažby (stávající chodník) 10 m2 
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Předpokládaná skladba – 60mm betonová dlažba 

Snížení stávající obruby na výšku stávajícího chodníku 20 bm 

Bourání stávajícího betonového žlabu 11 m2 

Odfrézování stávající části vozovky 22 m2 

Kácení stávající zeleně 5 ks 

Rušení a demontáž stávajícího zábradlí 8m 

Demontáž stávající vitríny s úřední deskou 1 ks 

 
Kácení dřevin: 
 

Druh Obvod kmene 130cm nad zemí 

borovice 127 

borovice 116 

borovice 144 

borovice 116 

borovice 96 

 
Kácení je možno provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 
Kácení je povoleno přednostně v době vegetačního klidu, který je v našich klimatických 
podmínkách vymezen termínem od 01.10. do 31.03.  
Ve výjimečných případech je povoleno provést kácení i mimo dobu vegetačního klidu, 
avšak za předpokladu, že před samotným kácením bude provedeno ornitologické 
zhodnocení dřevin prostřednictvím odborné osoby, které vyloučí přítomnost ptačích 
hnízd - ve smyslu ochrany volně žijících ptáků dle ustanovení § 5a ZOPK. V opačném 
případě je nutné kácení zastavit. 
Kácením dřevin nesmí dojít k poškození stávajících dřevin, které je nutné při provádění 
prací chránit před mechanickým poškozením nadzemních i podzemních částí v 
souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 
 
Náhradní výsadba: 
Povinnost provést náhradní výsadbu za účelem kompenzace ekologické újmy 
způsobené kácením, dle § 9, odst. 1 ZOPK, v rozsahu: 
 
5 ks stromů druhu muchovník stromovitý (Amelanchier arborea ´Robin Hill´) na 
pozemku parc. č. 1837/25 v k.ú. Petřvald u Karviné 

 
240 ks listnatých keřů druhu pámelník (Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´) na 
pozemku parc. č. 43/1 v k.ú. Petřvald u Karviné 
 
Povinnost provedení náhradní výsadby bude splněna při dodržení následujících 
podmínek: 

10. náhradní výsadba bude realizována žadatelem ve stejné lokalitě, kde dojde ke 
kácení, na pozemcích ve vlastnictví žadatele 

11. náhradní výsadba bude realizována v agrotechnických lhůtách a v klimaticky 
vhodných podmínkách do 2 let od provedení kácení včetně komplexní následné 
dokončovací a rozvojové péče o výsadbu po dobu 5 let (zálivka - v letním 
období až co 10 dnů dle teplot, vytvoření mísy, doplnění mulče, přihnojení, 
kontrola a oprava kotvení dle potřeby, výchovný řez korunky, odplevelování 

12. stromy budou zapěstovány jako alejové solitérní dřeviny s balem, o obvodu 
kmínku 12/14 cm 

13. bude provedena 50 % výměna půdy v jamkách 
14. stromy budou přihnojeny tabletovým hnojivem v odpovídajícím množství (10 ks 

tabl./strom), bude provedena zálivka a úprava korunky při výsadbě a 
zamulčování 15 cm drcené kůry 
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15. stromy budou opatřeny kůly a úvazky (3 kůly/strom) 
16. keře budou kontejnerované, o velikosti min 20-30cm, přihnojeny tabletovým 

hnojivem (1ks tabl./keř), plocha keřů bude opatřena textilíí proti prorůstání 
plevelů 

17. rostlinný materiál pro náhradní výsadbu nesmí vykazovat známky poškození a 
musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902. Dřeviny budou vysazeny MIMO 
pásmo technické infrastruktury 

18. součástí následné péče bude také sledování zdravotního stavu dřevin a v 
případě, že dojde k úhynu, bude provedena výměna v nejbližším vhodném 
období 

 
IO 02 – Komunikace a zpevněné plochy 
 
Komunikace s zpevněné plochy řeší novostavbu zpevněných ploch okolo stávající ZŠ 
na ul. Školní. Zpevněné plochy budou sloužit jako komunikační a odpočinkové plochy, 
budou navazovat na stávající zpevněné plochy a budovy a nové budovy. 
 
Hrubé terénní úpravy: 
Hrubé terénní úpravy budou spočívat ve stanovení výšky pláně pro nové zpevněné 
plochy. Zemní práce budou spočívat v provedení odkopávek a prokopávek a 
v provedení potřebných násypů pod zpevněnými plochami, kterými se stanoví potřebná 
úroveň pláně. 
 
Konstrukční návrh: 
Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně a 
odolnost vozovky proti namrzání. K návrhu konstrukce bylo použito TP 170 Navrhování 
vozovek pozemních komunikací dle dopravního zatížení, v daném případě není nutno 
návrh vozovky provádět výpočtem.  
 
Konstrukce zpevněné plochy – pochůzí betonová dlažba – (D2-D-1-CH-PII): 
Betonová dlažba   DL50  50mm  ČSN 73 6131-1 

velkoformátová 600x400x50mm 
Ložní vrstva (fr. 4-8)   L  30mm  ČSN 73 6126 
Štěrkorť (třída B)(fr. 0-32)  ŠDB  min. 150mm ČSN 73 6126 
 
Konstrukce celkem     min. 230mm  
 
Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63 ŠD  500mm ČSN 73 6126 
Separační netkaná geotextílie 600g/m2 

 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 60 Mpa (dle IG HG, TP 170 
Navrhování vozovek pozemních komunikací). 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠD min. 200mm Edef,2 > 70 
Mpa (TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací). 
 
Výškové řešení: 
Výškově zpevněné plochy navazují na projekt „Chodník kolem ZŠ na ul. Školní“, na 
stávající ul. Školní, na vstup do stávající budovy a na vstupy do nové přístavby. . 
Chodníkový obrubník podél bude výškově upraven do úrovně chodníku a doplněn o 
umělou vodící linii. 
 
Obrubníky a betonové konstrukce: 
Mezi novým chodníkem a stávající ul. Školní bude osazen betonový silniční obrubník 
150x250x1000mm společně s dvojřádkem z kostek 100x100mm do betonového lože 
s opěrou C20/25 XF3 tl. min. 100mm. 
Chodníky budou lemovány betonovým chodníkovým obrubníkem 80x200x1000mm do 
betonového lože s opěrou C20/25 XF3 tl. min. 100mm. 



Č. přílohy: 19009-DPS-B 35 
 

Okapový chodník bude lemován betonovým zahradním obrubníkem 50x200x1000mm 
do betonového lože s opěrou C20/25 XF3 tl. min. 100mm. 
Podél stávající budovy bude použita betonová silniční přídlažba 250x80x500mm do 
betonového lože s opěrou C20/25 XF3 tl. min. 100mm. 
Podél okapové chodníku u nové přístavby ze stany od ul. Školní bude osazen 
povrchový betonový žlab 200x80x300mm do betonového lože s opěrou C20/25 XF3 tl. 
min. 100mm. 
Umělá vidící linie bude z dlažby s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké 
200x60x200mm. 
Varovné pásy budou z kontrastní reliéfní dlažby 100x60x100mm. 
Schodiště mezi zpevněnou plochou a chodníkem bude ze schodišťových 
vibrolisovaných stupňů 350x150x1200mm na betonový podklad tl. min. 200mm. 
Stupně budou doplněny o dřevěné boxy na sezení v rozměrech dle stupňů. Boxy 
budou z dřevěných trámů z nového dřeva, dřevo bude opatřeno koncentrovaným 
vodouředitelným napouštědlem, určeným k důkladné a dlouhodobé preventivní 
ochraně dřeva proti dřevokazným houbám včetně dřevomorky domácí, 
dřevozbarvujícím houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu v bezbarvém provedení. 
Povrchová úprava penetrační jednovrstvou hloubkovou olejovou lazurou s ochranou 
proti povětrnosti a UV záření, která zachová přírodní kresbu dřeva a vzhled. Barvu určí 
investor. Dřevěné boxy budou kotveny chemickými kotvami popř šrouby. 
 
Kryty zpevněných ploch: 
Zpevněné plochy budou z pochůzí betonové dlažby velkoformátové 600x400x50mm. 
Okapový chodník bude z praného křemenného štěrku s vysokým podílem oblázků + 
netkaná geotextilie. 
 
Odvodnění: 
Povrchové vody budou odvedeny podélným a příčným sklonem do nových liniových 
odvodňovačů a do dvorní vpusti. Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace 
na ul. Školní.  
Odvodnění pláně budou zajišťovat podpláňové trativody z flexibilní drenážní trubky 
PE DN 100mm s uložením do štěropísku tl. 100mm ve sklonu min. 0,5%, s výplní 
z štěrkodrti frakce 8-16. Pláň zpevněných ploch je navržena ve sklonu min. 3%. 
Trativody budou zaústěny do nových vpustí. Trativody budou hloubeny z úrovně pláně 
a hloubka trativodů je navržena 500mm pod pláň. 
Projektovaná vpusť na ul. Školní v rámci projektu „Chodník kolem ZŠ na ul. Školní“ 
bude posunuta a vyměněna za podobrubníkovou vpusť. 
 
Bezpečnostní prvky: 
Venkovní schody budou u nové budovy doplněny o zábradlí v. 0,9m – ocelové zábradlí 
z ocelových trubek, kotvení na trn, trn je přivařen na kotevní desku, která bude 
osazena při betonáži základů, povrchová úprava 2x epoxidovaný nátěr a 2x 
polyuretanový nátěr, odstín dle investora. 
Před vstupem do stávající budovy se nachází zábradlí, které bude v rámci přípravy 
území demontováno a provedeno nové zábradlí ve stejném místě v celkové délce 10m, 
výšky 1,1m. Zábradlí bude ocelové (oc. kruhové profily průměru 60 mm) výšky 1,1m, 
kotvené do betonových patek v nezámrzné hloubce á 2,5 m. Povrchová úprava 2x 
epoxidovaný nátěr a 2x polyuretanový nátěr, odstín dle investora. 
 
Čistící zóna: 
Před vstupem ze zahrady, před vstupem do jídelny a před hlavním vstupem bude 
instalována nová čistící rohož (800x500mm). Na separační vrstvu bude vylita betonová 
mazanina tl. 65mm – beton C16/20. Do hliníkového rámečku 25/25/2 kotveného po 
obvodě desky bude vložena rohož z houževnaté pryže v. 23mm s otevřeným dnem. 
 
Ostatní objekty: 
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V předmětném místě se nachází stávající venkovní vitrína s úřední deskou. V rámci 
přípravy území bude vitrína demontována. Vitrína bude posléze ukotvena do nových 
betonových patek v nezámrzné hloubce na novém místě v zeleni, popř. určí nové 
místo. 
Základ stávajícího sloupu, který se nachází před budovou bude zpevněn. 
 
Zatravnění: 
Po dokončené stavebních prací budou plochy mezi zpevněnými plochami obdělány a 
založeny nové trávníky. Pro založení trávníků bude použito vhodné osivo travní směsi 
s výsevkem 0,03kg/m2. 
Terén ve svahu bude zatravněn hydroosevem pro zpevnění a ochranu svahu zemního 
tělesa. 
 
Navrhované kapacity: 
 

Konstrukce zpevněné plochy – pochozí betonová 
dlažba velkoformátová 

220m2 

Zpevněné plochy – reliéfní kontrastní dlažba 6m2 

Slepecká dlažba s vodící linií 200x200x60mm 
(umělá vodící linie) 

12m2 

Konstrukce zpevněné plochy – asfaltový beton – 
napojení na stávající komunikaci 

7m2 

Konstrukce zpevněné plochy – oprava asfaltové 
komunikace a chodníku po přípojce vody 

17m2 

Zpevněné plochy – okapový chodník 49m2 

Betonový chodníkový obrubník 80x200x1000mm 19m 

Zahradní obrubník 50x200x1000mm 55m 

Silniční obrubník 150x250x1000mm + 2x 
žulová kostka 100x100x100mm 

23m 

Silniční přídlažba 250x80x500mm 13m 

Podélná drenáž (konstrukce viz výkres řezu) 59m 

Povrchový betonový žlab 200x80x300mm 22m 

Vibrolisovaný stupeň 350x150x1200mm 76m 

Uliční vpusť 1x 

Podobrubníková vpusť 1x 

Dvorní vpusť 1x 

Liniový odvodňovač 2ks (12m, 2m) 

Asfaltová zálivka 50m 

Schodišťové zábradlí 1,4m (viz výkres schodišťového 
zábradlí) 

Zábradlí před stávajícím vstupem 10m 

Přesun stávající venkovní vitríny s úřední deskou 1x 

Čistící zóna 6x 

Dřevěné boxy na schody 300x150x2000mm 
+ kotvení 

4x 

Zpevnění stávajícího sloupu s nadzemním vedením 
NN 

1x 

Ohumusování a zatravnění 110m2 

Zatravnění pomocí hydroosevu 42m2 

 
 
IO 03 – Napojení dešťové kanalizace 

Předmětem jsou areálové rozvody dešťové vody a jejich dopojení na stávající 
kanalizaci ve vlastnictví města. Dle IGP jsou přírodní poměry pro vsakování v 
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zájmovém území složité. Pro utrácení srážkových vod by bylo nutné vybudovat 
zasakovací zařízení plošně rozsáhlé.  

V zájmovém území je řešena přístavba stávajícího objektu, přilehlé pozemky 
jsou částečně zastavěné a zatížené existencí podzemních inženýrských sítí.  
Dispoziční prostory pro vybudování plošně rozsáhlého zasakovacího zařízení jsou 
stísněné. 

Vzhledem k výše uvedeným podmínkám stavby se doporučuje utrácet srážkové 
vody regulovaným odváděním do dešťové kanalizace.  

Rozvody budou vedeny v plastovém hrdlovém potrubí, přesněji pomocí sytému 
PVC-HT, svodné části pak PVC-KG. Předpokládá se dimenze DN110-150. Svodné 
potrubí bude vedeno ve sklonu min 1% a bude uleženo v zemi v hloubce min. 1m pod 
terénem, aby nedošlo k zamrznutí. Dešťová kanalizace svádí nejen dešťové vody ze 
střechy, ale tako z okolních ploch (přes žlaby apod.).  Při procházení základů a 
dilatačních úseků je nutné, aby potrubí bylo v ocelové chráničce o 1 dimenzi vyšší, než 
je samotné potrubí a bylo tak chráněno před poškozením.  

 
 

Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr 

Původní stav: 
     Plocha  souč.  Qr,i (l/s) 
Střechy    165m2  0,9  2,33 
Asfaltové a betonové plochy  61m2  0,9  0,86  
Množství odváděných dešťových (srážkových) odpadních vod Qr = 3.2 l/s 
 
Nový stav: 
     Plocha  souč.  Qr,i (l/s) 
Střechy    465m2  0,9  6,57 
Asfaltové a betonové plochy  236m2  0,9  3,33  
Množství odváděných dešťových (srážkových) odpadních vod Qr = 9,9l/s 
 
Projektem dojde k malému navýšení srážkových vod. Toto množství nebude mít velký 
vliv na stávající kanalizační síť. 
 

Celkové délky potrubí pro vedení kanalizace vně objektu jsou přibližně 26,5 m 
DN 150 a 30 m DN 110. 
 
 
IO 04 – Úprava stávající přípojky vody 
 Předmětem této části projektu je oprava vodovodní přípojky. Důvodem jsou 
úpravy okolního terénu včetně umístění nových žlabů, které však zasáhnou i stávající 
vodoměrnou šachtu. Ta se z těchto důvodů musí posunout. 
 
Přípojka 
 Pro zásobování pitnou vodou bude objekt napojen na veřejný vodovodní řád 
z PVC DN 100 (v majetku SmVak Ostrava a.s.), který vede pod komunikace na hranici 
sousedního pozemku. Z tohoto řádu bude voda do objektu investora přiváděna 
vodovodní přípojkou PE100 RC SDR 11 90x5,4. Ve vodoměrné šachtě se pak rozvod 
za hlavním vodoměrem rozdělí na dvě větve. Každá větev bude (případně již je) 
přivedena skrze základy do budovy.  
 Vodovodní přípojka bude napojena na řád na parcele č. 1761 k.ú. Petřvald, 
vodoměrná šachta bude místěna na parcele č. 2/2 k.ú. Petřvald. Trasa vodovodní 
přípojky je provedena téměř v trase původní přípojky. To znamená, že zůstane 
stávající místo napojení, pouze se trasa nové přípojky mírně odkloní od trasy původní. 
Stávající přípojka byla zakreslena dle situačního výkresu dodaného SmVak a 
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zapracovaného do koordinační situace. Musí být dodrženy nejmenší vzdálenosti 
jednotlivých sítí dle ČSN 73 6005. 
 Stávající přípojka byla během tvorby PD shledána dostatečnou, proto dimenze 
přípojky není měněna (původní přípojka ocelová DN80). Tato přípojka se dále dělí na 
dvě větve HDPE DN40. Jedna z těchto větví je v rámci projektu realizována znovu 
stejným průměrem z důvodu změny polohy HUV a neznámé přesné trasy tohoto 
vedení – řešeno jinou částí projektu. Je nutné však posoudit, zda je HDPE DN40 
dostatečná i po připojení dalších zařizovacích předmětů na tuto větev (viz bilance). 
Vzhledem k tomu, že současná dimenze řešené větve DN40 vyhoví novým průtokům, 
vyhoví také současná dimenze přípojky DN80. 
 Stávající přípojka bude zrušena pomocí opravného třmene a odstraněna tzn., 
že bude proveden výkop, odstraněno stávající potrubí, včetně původní šachty a 
následně výkop zasypán. V rámci projektu se počítá s nutností odstranění cca 11 m2 
komunikace a 5m2 chodníku včetně podkladních vrstev. Po zasýpání bude povrch 
uveden do původního stavu -  tzn. zasypání výkopu a opravení komunikace novou 
asfaltovou vrstvou (bude dodržena současná skladba vozovky). 
 Během prací musí být dodrženy minimální vzdálenosti sítí dle ČSN 73 6005. 
 Napojení přípojky bude provedeno pomocí navrtávacího pásu bez třmenu dle 
standartu SmVaK. Místo napojení rekonstruované vodovodní přípojky bude shodné s 
původním místem napojení stávající přípojky.  
 U objektu bude ponechán stávající vodoměr, umístěný vně objektu ve 
vodoměrné šachtě. Vzhledem k rozsahu rekonstrukci dojde sice v rámci projektu 
k navýšení spotřeby vody, ale toto navýšení je zanedbatelné (viz bilance vody). Hlavní 
vodoměrná sestava bude tedy přemístěna včetně všech dalších armatur z původní 
šachty a umístěna do šachty nové vně budovy. 

Délka nové vodovodní přípojky je cca 11,53 m. Celkem 4,91 m se nachází na 

parcele č. 1761 k.ú. Petřvald a 6,62 m se nachází na parcele č. 2/2 k.ú. Petřvald. 

 
Vodoměrná šachta 

Nově navržená betonová vodoměrná šachta je umístěna 9,3 m od místa 
napojení. Šachta byla umístěna dále od místa napojení tak, aby nezasahovala do 
vozovky a zároveň aby nedošlo ke kolizím s ostatními sítěmi při vyhotovení šachty.  

Rozměry a provedení šachty je zřejmé z výkresu 19006-DSP-D.2-IO 04-04. 
Šachta bude vyhotovena jako pojízdná – C250. Bude vyhotovena z vodostavebního 
betonu a bude odpovídat standardům SmVaK. Bude vyhotovena přímo na stavbě – 
tzn., bude proveden výkop, následně pak vytvořeno bednění, do kterého se umístí 
výztuže (předpoklad KARI SÍŤ 8/100/100 mm) a následně se vylije vodostavebním 
betonem. Vnitřní prostor šachty bude navíc opatřen izolačním nátěrem. Šachta bude 
mít vlastní betonový základ tl. 150 mm s kari sítí 8/100/100 mm. Pod tento základ bude 
proveden řádně zhutněný podsyp tl. 50 mm frakce max. 8/16 mm. Součástí dodávky 
šachty bude také ocelový žebřík, výsuvné madlo, krycí nerezový rošt 200x300 mm a 
litinový poklop 700x700 mm C250. Do šachty budou provedeny otvory DN 90, kterými 
bude protažena PE chránička s přesahem min. 20 mm, kterou bude následně 
protažena vodovodní přípojka. Místo prostupu chráničky (vodovodní přípojky) musí být 
řádně utěsněno tak, aby byla zachována vodotěsnost šachty (např. těsnící manžety). 
Během provádění prací je nutno dodržet technologické postupy a technologické 
přestávky při betonáži. 
 

Bilance vody dle zařizovacích předmětů – dle ČSN 75 54 55: 

Současný stav: 

Počet pisoárů – n = 37 ks (QA = 0,4l/s) 

Počet nádržkových splachovačů – n = 46 ks (QA = 0,2l/s) 

Počet umyvadel – n = 73 ks (QA = 0,2l/s) 
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Počet dřezů – n = 9 ks (QA = 0,2l/s) 

Počet sprch – n = 11 ks (QA = 0,2l/s) 

Počet výlevek – n = 8 ks (QA = 0,2l/s) 

Počet bidetů – n = 1 ks (QA = 0,1l/s) 

Hydranty D25 – n = 1ks (QA = 0,3l/s) 

=  3,45 l/s (12,42 m3/h) – vyhovuje pro DN40 

Nový stav: 

Počet pisoárů – n = 37 ks (QA = 0,4l/s) 

Počet nádržkových splachovačů – n = 51 ks (QA = 0,2l/s) 

Počet umyvadel – n = 89 ks (QA = 0,2l/s) 

Počet dřezů – n = 10 ks (QA = 0,2l/s) 

Počet sprch – n = 11 ks (QA = 0,2l/s) 

Počet výlevek – n = 9 ks (QA = 0,2l/s) 

Počet bidetů – n = 1 ks (QA = 0,1l/s) 

Hydranty D25 – n = 3ks (QA = 0,3l/s) 

=   3,61 l/s (12,98 m3/h) – vyhovuje pro DN40 

V rámci projektu došlo pouze k malému navýšení o 0,16 l/s, které neovlivní dimenzi 

této větve a tím pádem ani velikost přípojky. 

 
 b) výčet technických a technologických zařízení 

V rámci zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení nejsou 
řešena žádná technická a technologická zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k široké problematice požárně bezpečnostního řešení je toto řešeno 
v samostatné příloze projektu ozn. 19009-DSP-D.1.3-SO 01 – Požárně bezpečnostní 
řešení. A kapitoly níže nebudou vyplněny. 
 
 a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
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i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek 

 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Součástí projektu bude vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy. 
Návrhu konstrukcí a skladeb byl konzultován s energetikem. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
a) zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost) 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je 
nutné postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády, o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále pouze 
zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především ve vytvoření správných 
podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad 
používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly 
osoby s kvalifikací, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení, apod. Budou 
používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém 
stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami a ověření zda jsou 
podrobena potřebným revizím. 

Při skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti 
pracovníků, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a zajištěn celkový pořádek 
na staveništi. 

Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora, nebo občanů, ve vztahu 
k veřejnému prostranství je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích osob. 

Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem 133/85 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Je třeba po dobu zhotovování díla a přejímacího řízení zabezpečit také ochranu 
díla před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo až do dne, 
kdy odpovědnost za ochranu díla převezme objednatel při ukončení přejímacího řízení. 

Dále se v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. zřídí funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Samostatný plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracuje vybraný dodavatel 
stavby. 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci stavby postupováno s 
maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné 
předpisy: 

-zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

-zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování 
obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti 

-nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů). 
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Součástí dokumentace je vyhotovena Hluková studie a Studie na denního 
osvětlení. 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Měření radonu 

V květnu 2019 bylo firmou Sezit Plus provedeno stanovení radonového indexu 
pozemku a výsledkem byl nízký radonový index pozemku. 

 
 b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba jde chráněna proti bludným proudům běžným způsobem.  
 
 c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ovlivněna technickou seizmicitou 
 d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na 
požadovanou neprůzvučnost stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny 
normové hodnoty na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna 
zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace jsou v budovách s pobytovými 
místnostmi umístěna tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební 
konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 
 
 e) protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

 
 

f) ostatní účinky (poddolování, metan) 

Stavba se nachází mimo poddolované území. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa přípojky elektro a splaškové kanalizace budou na stávající 
rozvody v objektu. Rovněž vytápění dálkovým rozvodem tepla bude stávající. V rámci 
projektu bude provedena úprava vodovodní přípojky a nové napojení na dešťovou 
kanalizaci. Viz. Bod B.2.7.a). 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz. Bod B.2.7.a). 
 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení se nemění. Obslužnost v okolí objektu, kde budou probíhat 
stavební úpravy je po ulici Školní. Příjezdové komunikace jsou dostatečně široké pro 
provoz automobilů. Bezbariérový přístup do objektu se vybuduje nový. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane beze změny. Příjezd 
k areálu je po stávajících komunikacích (ulice Školní). S přepravou nadrozměrných 
stavebních prvků se neuvažuje. Uvedené trasy si nevyžádají žádné úpravy ani změny 
dopravního značení.  

 
c) doprava v klidu 

Stavebními úpravami objektu nenavyšujeme kapacity parkovacích stání.  
 
b) pěší a cyklistické stezky 

Trasy zůstanou zachovány. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy 

Po dokončení stavby budu provedeny terénní úpravy okolí objektu. 
 
b) použité vegetační prvky 

Možnost nasazení rostlin do kačírku v okolí budovy, popř. umístění květináčů 
se rostlinami na terasu spojovacího krčku. 
 
c) biotechnická opatření 

S biotechnickými opatřeními se nepředpokládá. 
 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv stavby na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
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Vzhledem ke komplexní likvidaci dešťových a splaškových vod a likvidaci 
komunálního odpadu lze konstatovat, že stavba nikterak neposílí vliv na životní 
prostředí. Při provádění stavebních prací je nutno dbát na:  
 
Ochranu proti hlukům a vibracím  

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny 
apod.). Stavbu provádět pouze v denní době od 7:00 do 18:00. 
 
Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným 
vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.  

 
 

 
Odpady vznikající při provozu: 
  Při provozu budou vznikat jak odpady ostatní, tak odpady nebezpečné. Všechny 
odpady budou v místě vzniku tříděny a skladovány. 
Všechny nepotřebné vznikající odpady budou zneškodňovány specializovanými 
firmami, které mají pro tuto činnost oprávnění. Budou postupovat ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb. a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., 
383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. 
Původce odpadů je podle § 5 zákona č. 185/2001 Sb. povinen: 

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, 
- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické 

nebo fyzické osobě, 
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, 
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 

skutečných vlastností, 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 

únikem ohrožujícím životní prostředí, 
- vést evidenci odpadů, 
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a zařízení a na vyžádání 

předložit dokumentaci a poskytnout úplné informace související s odpadovým 
hospodářstvím. 

 

Přehled vznikajících odpadů a předpokládaný způsob jejich zneškodnění: 

Kód odpadu Druh odpadu kategorie Způsob likvidace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N odborná firma 

20 01 01 Papír a lepenka O odborná firma 

20 01 11 Textilní materiály O odborná firma 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N odborná firma 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 

N odborná firma 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení neuvedené pod 200136 

O odborná firma 

20 01 39 Plasty O odborná firma 

http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1501
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=2001
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Kód odpadu Druh odpadu kategorie Způsob likvidace 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O odborná firma 

20 03 03 Uliční smetky O odborná firma 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 

Pozn.:  N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Realizace tohoto záměru nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V rámci 
přípravy území se pokácí dva stromy, které mají ve výšce 130cm průměr menší než 
80cm. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Realizací stavebního záměru nedojde ke střetu a ovlivnění soustavy 
chráněných území, pro které platí směrnice 2009/147/ES „O ochraně volně žijících 
ptáků“ a směrnice 92/43/EHS " O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin“. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem  

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 
 

e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
 Neřeší se. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Není třeba navrhovat zvláštní ochranná ani bezpečnostní pásma.  
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Řešený stavební objekt svým charakterem provozu a výstavby neznamená z 
pohledu ochrany obyvatelstva žádnou hrozbu a není proto v této části projektu nijak 
řešen. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení na technickou infrastrukturu je uvažováno ze stávajících rozvodů v 
objektu. Předpoklad je na napojení vody, elektrické energie. 
 
b) odvodnění staveniště 

Do stávající dešťové kanalizace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane beze změny. Příjezd 
k areálu je po stávajících komunikacích (ulice Školní). S přepravou nadrozměrných 
stavebních prvků se neuvažuje. Uvedené trasy si vyžádají v době výstavby dopravního 
značení. Ostatní komunikace kolem staveniště zůstanou bez omezení. 

U výjezdu z areálu bude osazeno dopravní značení IP 22 „ Výjezd ze 
staveniště“ 
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Před započetím stavby bude provedena fotodokumentace stavu přístupových 
komunikací. Příjezd na staveniště umožňuje i přepravu nadrozměrných stavebních 
prvků. 
Napojení na technickou infrastrukturu - Napojení je na vnitřní rozvody v objektu 

• elektro – napojení na vnitřní rozvody v objektu 

• dešťová voda – do stávající areálové dešťové kanalizace 

• splaškové vody ze stavby – mobilní WC 
 
Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude prováděna jejich 

očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Zhotovitel stavby bude používat 
pouze technicky způsobilé mechanismy. Používané silnice budou pravidelně čištěny a 
myty čistícími a mycími vozidly (minimálně jednou denně před ukončením pracovní 
doby) – aktuálně dle povětrnostních podmínek při vlastní realizaci stavby. Doprava 
materiálů pro výstavbu se předpokládá zejména nákladní automobilová. 

 
b) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní zástavbu. V rámci provádění stavby mohou 
být zvýšeny hladiny hluku pro denní dobu. Stavba bude probíhat pouze v denní době a 
to cca od 7:00 do 18:00. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Vzhledem k tomu že se jedná o staveniště mmj. v blízkosti obytných domů, 
bude ochrana okolí spočívat v minimalizování hlukové zátěže do sousedních objektů. 

 V rámci demolic dojde k odstranění velké části objektu. Detailněji popsáno viz. 
Kapitola B.2.6.a). 
 V rámci přípravy území budou pokáceny dva stromy před budovou školy, které 
mají ve výšce 130cm menší průměr než 80cm.  

 
f) maximální zábory pro staveniště 
 Zařízení staveniště bude umístěno v rámci objektu a pozemku investora tak aby 
nebránily vlastní stavbě. Předpokládá se umístění dvou unimobuněk a dvou mobilních 
WC. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Nejsou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém 
technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich 
skladování. Dále je zhotovitel povinen na své náklady provést odstranění odpadů 
vyprodukovaných v průběhu výstavby na staveništi. 

Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do původního stavu, nebo 
dohodnutého stavu. 

Při výstavbě se práce s chemikáliemi nepředpokládají, proto se chemické vlivy 
dají vyloučit. 
 
Odpady vznikající při výstavbě:  

V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti 
v omezeném množství. Vzniklé odpady budou v místě vzniku tříděny. Nakládání s nimi 
bude zajišťovat dodavatel stavby společně se specializovanými firmami oprávněnými 
k nakládání s těmito odpady. S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
477/2001 Sb. 
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Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
Způsob 
likvidace 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebez. látky 

N odborná firma 

08 11 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
08 11 11 

O odborná firma 

12 01 13 Odpady ze svařování O kovošrot 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O skládka 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N odborná firma 

150202 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny, ochran. oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami  

N odborná firma 

150203 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny, ochran. oděvy neuvedené pod 150202 

O odborná firma 

17 06 
Izolační materiály a stavební materiály obsahující 
azbest 

N odborná firma 

17 01 01 Beton O recyklace 

17 01 02 Stavební odpad – cihla O skládka 

17 02 01 Stavební odpad – dřevo O spalovna 

17 02 02 Stavební odpad – sklo O recyklace 

17 02 03 Stavební odpad – plast O recyklace 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N recyklace 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod 170301 O recyklace 

170401 Měď, bronz, mosaz O kovošrot 

170402 Hliník O kovošrot 

170405 Železo a ocel O kovošrot 

170407 Směsné kovy O kovošrot 

170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami  N odborná firma 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O skládka 

170903 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních  a demoličních odpadů 
obsahující nebezpečné látky) 

N skládka 

170904 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod 170903 

O skládka 

17 06 04 
Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 
a 170603 

O skládka 

200301 Směsný komunální odpad O skládka 

 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 V rámci stavby se předpokládá skrývka ornice ve vrstvě 0,15m v ploše 432m2. 
Sejmutá humózní vrstva bude použita zpět pro ohumusování, výkopek bude použit pro 
zásyp popř. odvezen. 
 
j) ochrana životního prostředí při stavbě 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na:  
 
ochranu proti hlukům a vibracím  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
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technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny 
apod.).  

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným 
vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou 
míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Pro stavbu je zpracován plán BOZP, který je součástí projektové dokumentace 
a na stavbě bude ustanoven koordinátor BOZP. Generální zhotovitel (GZ) předloží 
před zahájením stavby organizační schéma v dělení na vlastní subzhotovitele a 
nařízené subzhotovitele, včetně odpovědné osoby a kontaktu. Před zahájením prací 
zajistí GZ náležité zajištění a vybavení pracoviště (staveniště). Návštěvy pracoviště se 
budou po pracovišti pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele po 
řádném proškolení a vybavení odpovídajícími OOPP nebo při zajištění jejich 
bezpečnosti kolektivními prostředky ochrany nebo jiným způsobem (zastavením prací, 
apod.). Ohrožené prostory, kde se překrývá činnost stavby s pohybem osob 
nesouvisejících se stavbou, budou udržovány trvale označené a uklizené. 
 V ohrožených prostorách nebude skladován stavební materiál ani stavební suť. 
Transport materiálu přes ohrožené prostory bude organizován tak, aby nedošlo 
k ohrožení osob. Stavba bude organizována tak, aby byl minimalizován kontakt osob 
nesouvisejících se stavbou se zaměstnanci generálního zhotovitele a subzhotovitelů.  
 Při odvážení suti a při vykládání materiálu a jiných krátkodobých činnostech vně 
staveniště bude organizace probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení okolí stavby. Místo 
vykládky a nakládky bude zabezpečeno (přítomnost poučených osob).    
 V rámci realizace stavby se vychází ze současných platných zákonných norem, 
jež přesně definují základní požadavky, parametry, pomůcky a doplňky pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na stavbě. Jedná se zejména o následující: 

 
1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, hlava 5  
2) Nařízení vlády č.  272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
3) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
4)  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

5)  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

6) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky. 

7) Nařízení vlády č.  11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 

8) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

9) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

10) Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Prováděcí předpisy: 

 398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
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499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb 

10/2016 Sb. kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 
technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze. (pražské stavební 
předpisy) 

11) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Prováděcí předpisy: 

361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

592/2006 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti 

591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

394/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto 
prací 

12) Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 

Prováděcí předpisy: 

432/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběr u biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

13) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

Prováděcí předpisy: 

23/2008 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

246/2001 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

87/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 

14) Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

Prováděcí předpisy: 

73/2010 Sb. - Vyhláška, o stanovení vyhrazených elektrických technických 
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 
bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
48/1982 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

21/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

19/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

18/1979 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

50/1978 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

15) Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou. 
 

m)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Žádná dopravně inženýrská opatření realizována nebudou. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 
 Požadavek investora pro zhotovitele stavby na zachování popř.co nejmenší 
možné omezení provozu kuchyně a stávající jídelny po dobu provádění bouracích 
prací a rekonstrukce. Před zahájením prací si budoucí zhotovitel stavby projedná 
konkrétní podmínky svého působení na staveništi s pověřeným zástupcem investora. 
 S ohledem na provádění stavby za provozu je zhotovitel povinen přijmout 
organizační opatření k eliminaci rizik ohrožení třetích osob, jejichž výskyt v okolí 
staveniště nelze vyloučit (lidé nesouvisející se stavbou pohybující se na veřejném 
prostranství, návštěvy staveniště – např. kontrolní den stavby, pracovníci zhotovitele). 
 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zásobování stavebním materiálem na stavbu bude probíhat kontinuálně dle 
aktuálních potřeb stavby.  

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 1 rok a je předběžně vymezena těmito 
časovými úseky: 

Zahájení stavby         2Q/2021 
Dokončení stavby     2Q/2022 
 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
V rámci stavebních úprav se nemění. 
 
    

 

Ostrava, 01/2020 
Vypracoval: Ing. Magdaléna Palovská 

       

 


