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1 Úvod 

Předmětem projektové dokumentace je úprava a doplnění značení cyklotras v Petřvaldě.  
Byl proveden pasport stávajícího orientačního dopravního značení pro cyklisty na cyklotrasách 
v městě Petřvald. Cílem projektu je zhodnotit technický stav a srozumitelnost stávajícího 
orientačního značení, vyhodnotit stávající situaci a navrhnout výměnu a doplnění stávajícího 
značení tak, aby bylo dosaženo maximální přehlednosti a srozumitelnosti vedení daných cyklotras. 

 

2 Řešená oblast 

Předmětem projektu jsou tři cyklotrasy vedené v katastrálním území Petřvald. 
 
Trasa A: 

Začátek trasy A je vedený od křižovatky ulic Ráčková – Ludvíkova, kde navazuje na 
cyklotrasu K (Ostrava). Trasa dále pokračuje ulicí Ludvíkova, Závodní, Pod Zahradami, u 
Kulturního domu, Polní, Na Návrší, V Olšině, Panelová, 2. Května a Porubská. Konec trasy je 
v místě křižovatky ulic Porubská – Stará Štreka, kde následně cyklotrasa A pokračuje na 
katastrálním území města Orlová. Cyklotrasa je vedena výhradně po místních komunikacích, pouze 
přejezd mezi ulicemi Polní a Na Návrší je řešen po silnici III/4726. 
 

 
Obr.  1 Trasa A 
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Trasa B: 

Začátek trasy B je vedený od křižovatky ulice Vodárenská – a účelovou komunikací vedoucí 
na Šumbark (pokračování trasy B na katastrálním území Havířov). Trasa dále pokračuje ulicí 
Vodárenská, Šumbarská, Podlesní, Na Návrší, Závodní, Školní, Gen. Svobody, Školní, Kulturní, 
K Muzeu, Školní, Březinská, Kovalčíková, Družstevní a lesní cestou směrem na Rychvald. Konec 
trasy je v místě křižovatky ulice Lesní a účelové komunikace. Trasa zde navazuje na cyklotrasu B 
(Rychvald). Cyklotrasa je vedena výhradně po místních komunikacích, pouze přejezd mezi ulicemi 
Na Návrší a školní je řešen po silnici III/4726 a okružní křižovatce silnic I/59 x III/4726 x ul. 
Školní, a v úseku mezi ulicemi Vodárenská a Podlesní je cyklotrasa vedená po silnici III/4726. 
 

 
Obr.  2 Trasa B 

 
Trasa D: 

Začátek trasy D je vedený od křižovatky ulic Petřvaldská – Podlesní. Trasa dále pokračuje 
ulicí Podlesní, V Olšině, účelovou komunikací mezi ulicemi Na Návrší a Šumbarská, ulici 
Hornická, Prostřední, Dolní, Šachetní, U Rozvodny. Konec trasy je v místě křižovatky silnice II/473 
a ulice U Rozvodny. Cyklotrasa zde navazuje na cyklotrasu 6083. Cyklotrasa je vedena výhradně 
po místních komunikacích. 
 

 
Obr.  3 Trasa D 



TECHNICKÁ ZPRÁVA        Úprava a doplnění cyklotras v Petřvaldě.  

       4

 
3 Vyhodnocení současného stavu SDZ 

V řešené oblasti proběhla vizuální prohlídka svislého dopravního značení za účelem zjištění 
technického stavu, přehlednosti a úplnosti stávajícího SDZ. Provedená prohlídka odhalila špatný 
technický stav u několika kusů SDZ, několik kusů SDZ se již ve stávajícím stavu nenachází. 
Veškeré SDZ je zdokumentováno fotografiemi, které jsou součástí elektronické přílohy. V rámci 
zjištěných skutečností, a požadavkem investora, projektová dokumentace počítá s úplnou výměnou 
stávajícího orientačního značení za nové, vč. sloupku a základové patky. 

 

       
Obr.  4 Příklad fotodokumentace současného stavu SDZ (elektronická příloha) 

 
4 Návrh nového orientačního SDZ 

Návrh nového orientačního dopravního značení byl proveden tak, aby bylo dosaženo maximální 
přehlednosti a srozumitelnosti vedení daných cyklotras. Projekt se přednostně snažil využít sloupů 
elektrického / telekomunikačního vedení k umístění SDZ z důvodu jednoduchosti provedení, kdy 
není třeba osazovat nové sloupky s betonovou patkou. V případě, kdy nebylo možné využití sloupů 
k umístění SDZ tak, aby byla zajištěna srozumitelnost, je naprojektováno osazení SDZ na 
samostatné sloupky. Při osazení samostatných sloupků se projekt snaží využít pozemky ve vlastní 
Města Petřvald. V krajním případě se přistoupilo u několika případů k využití pozemků v cizím 
vlastnictví. Podrobné využití jednotlivých pozemků je uvedeno v příloze A. 

 

 
Obr.  5 Stávající SDZ - bude komplet nahrazeno novým (vč. sloupku a bet. patky) 
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Obr.  6 Stávající SDZ které bude odstraněno 
 

 
Obr.  7 Nově umístěné SDZ vč. sloupku a betonové patky (pokud není ve výkresu uvedeno upevnění na sloup) 

 
Podmínky provedení a umístění SDZ: 
- Dopravní značení bude v souladu s: 

o Vyhláškou č. 294/2015 sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích. 

o TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
 
Směrové umístění SDZ: 

- Jelikož jsou cyklotrasy vedeny převážně na úzkých, přehledných místních komunikacích, 
využívá projekt umístění SDZ ve směru jízdy i při levém okraji komunikace. Umístění je 
zvoleno s ohledem na dispoziční využití sloupů elektrického / telekomunikačního vedení, a 
snahy případně umístit SDZ na pozemek ve vlastnictví města Petřvald. 

 
Boční umístění SDZ: 

V případě osazení nového svislého dopravního značení na samostatný sloupek, ne nutné 
osazení provést v souladu s TP 65. 
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Obr.  8 Boční umístění SDZ (zdroj TP 65) 
Výškové umístění SDZ: 

Výškové umístění musí být rovněž v souladu s TP 65, kdy s ohledem na předcházení 
vandalismu apod. se doporučuje výškově umísti SDZ v nejvyšší dovolené výšce, aby nebylo snadno 
přístupné pro zcizení, poničení nebo natočení. 
 

 
Obr.  9 Výškové umístění SDZ (zdroj TP 65) 

 
5 Inženýrské sítě 

V rámci projektové dokumentace bylo do výkresu zaneseno orientační vedení inženýrských sítí 
z mapových podkladů GIS, které poskytlo město Petřvald. V rámci předprojektové přípravy nebyly 
blíže zjišťovány inženýrské sítě v dané lokalitě. Zhotovitel si musí zajistit vytýčení inženýrských 
sítí v terénu a případné výkopy pro betonové patky provádět ručně tak, aby nedošlo k poškození 
případných inženýrských sítí.   
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Příloha A 
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